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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dziatki w zwigzku
z inwestycjg polegajgca na remoncie i dociepleniu elewac;ji
wraz z kolorystyka budynku mieszkalnego, wielorodzinnego

w Pile, ul. Konarskiego 32a-32b

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
— Zzlecenie Inwestora,
— Ustawa Prawo Budowlane

— aktualne Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- aktualne Rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- inwentaryzacja stanu istniejgcego
- wizja lokalna w terenie,

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dotyczy zagospodarowania
terenu dziatki.

1.3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Rozpatrywana dziatka znajduje sie w Pile, przy ul. Konarskiego 32a-32b i
oznaczona jest numerem geodezyjnym dz. nr 381/6, obr. 19. Teren ptaski,
niezadrzewiony, zabudowa wolnostojgcg, Na terenie dziatki znajduje sie istniejacy
budynek mieszkalny. W ramach realizacji inwestycji obiekt przeznaczony jest do
wykonania remontu elewacji wraz z dociepleniem i kolorystyka elewacji.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Urbanistyka

Usytuowanie budynku nie ulega zmianom lokalizacji oraz ksztattu i wielkosci obrysu.
2.2. Funkcja
Budynek petni funkcje mieszkalng, zamieszkania zbiorowego.
2.3. Bilans terenu
Bez zmian
2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W zwigzku z remontem i dociepleniem Scian nie jest planowana zmiana istniejgcego
zagospodarowania oraz nie planuje sie nowych elementéw zagospodarowania terenu.
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2.5. Dostosowanie do krajobrazu i zabudowy

Budynek jest dostosowany do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy bedacej w
najblizszym sasiedztwie poprzez ujednolicenie wyrazu architektonicznego budynku z
otaczajgca zabudowg sasiednig w postaci: rdwnolegtego utozenia scian wzgledem
zbiegajacych sie ulic, wysokosci elewacji frontowej, wysokosci budynku, uksztattowania
dachu.

2.6. Uktad komunikacyjno - transportowy

Dziatka posiada istniejgcy wjazd na dziatke. Dojscie do budynku wystepuje
bezposrednio z chodnika miejskiego. Obstuge transportowa budynku zapewni
istniejgcy wjazd z drogi publicznej na teren posesiji.

2.7. Ochrona prawna i instytucjonalna
Obiekt znajduje sie na liscie Gminnej Ewidencji Zabytkow.
2.8. Parametry techniczne i termomodernizacyjne budynku

- redukcja zapotrzebowanie ciepta o ok. 9.000,00 W
pozostate pozostajg bez zmian
2.9. Instalacje

woda z sieci ulicznej poprzez doprowadzone do budynku przytgcze

kanalizacja do sieci miejskiej poprzez doprowadzone do granicy dziatki przytacze k.s.
zakonczone studnig rewizyjna

zasilanie w ciepto (instalacja c.0.) ogrzewania etazowe i piecowe

instalacja gazowa - zasilanie kottéw c.0.+ c.w.u. oraz kuchenek gazowych

instalacja elektryczna (gniazdka i oswietlenie, w tym zewnetrzne)

2.10.0chrona interesow osob trzecich

Projektowany remont nie narusza intereséw osdb trzecich
2.11.Zielen i urzadzenia rekreacyjne

Nie dotyczy
2.12.0ddziatywanie na srodowisko

Planowana Inwestycji nie oddziatywuje na Srodowisko

2.13.0chrona przeciwpozarowa

Budynek zaliczamy do grupy N-niskie, kategorii zagrozenia ludzi ZL IV i klasy
odpornosci pozarowej ,D".

2.14.Wptyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie, w ktérym moga wystapic
czynniki wynikajgce z eksploatacji gérnicze;j.
2.15.Analiza mozliwosci najefektywniejszego wykorzystania
odnawialnych zrodet energii
W ramach realizacji Inwestycji, z przyczyn ekonomicznych Inwestor nie planuje
doposazenia obiektu w instalacje i Zrédta energii odnawialnej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu z dociepleniem elewacji
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
w Pile, ul. Konarskiego 32a-32b

3. DANE OGOLNE

3.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
— uzgodnienia z Inwestorem oraz jego przedstawicielami
- Ustawa Prawo Budowlane
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
- w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego,
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz panu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
- ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Rozporzadzenie
- Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
- Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane
- inwentaryzacja zakresowa,
- wizja lokalna w terenie,
3.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem cze$¢ budowlang - projekt
remontu z dociepleniem elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego,
w Pile, ul. Konarskiego 32a-32b.
3.3. Opis stanu istniejacego
Rozpatrywany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.
Jednobrytowy, podpiwniczony, o wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych oraz
poddasze strychowe, dwuklatkowy. Wysokos¢ budynku w rozumieniu § 6 ,Warunkéw
technicznych (...)"wynosi 9,85 m.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. Prace remontowe

W ramach prac remontowych nalezy wykonac:

- skucie obluzowanych tynkéw, na elewacji frontowej skucie tynku w catosci,

- uzupetnienie tynku w miejscach skucia - wykonac¢ tynk cementowo-wapienny
kat 1ll, na uprzednio oczyszczonym z kurzu i zagruntowanym podtozu np.
emulsjg Unigrunt

- wykonanie tynku na elewacji typu baranek, detale (gzymsy, opaski okienne),

- wymiane opierzen z blachy stalowej powlekanej

- wykona¢ malowanie istniejgcej stolarki okiennej nie podlegajgcej wymianie
na kolor biaty
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- skrzynki gazowq oraz elektryczng oczysci¢ i pomalowac farba olejng,
- wymieni¢ parapety zewnetrzne na nowe stalowe z blachy powlekane;j
- wykona¢ gruntowanie $cian zewnetrznych na catej powierzchni po uprzednim
oczyszczeniu
- wykona¢ podktad gruntujgco-wigzacy (warstwa szczepna) pod powloke malarska
nawierzchniowg (powierzchnie nieocieplane)
- wykona¢ malowanie nawierzchniowe farba silikatowg elementéw
niedocieplanych
- dolne odcinki rur spustowych wymieni¢ na nowe z rur zeliwnych, odcinki te
malowac farbg poliuretanowa p6tmat czarna, po uprzednim malowaniu podktadowym
poliuretanowym
- wykona¢ opaske wokét budynku z kostki betonowej polbruk gr 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej,
4.2. Docieplenie scian
Zaprojektowano docieplenie scian w technologii lekkiej, mokrej. W planowanej
termomodernizacji przewidziano zastosowanie systemu silikatowego, barwionego w masie
na styropianie firmy ATLAS. W zwigzku ze specyfika obiektu oraz potozeniem w terenie
szczegdlnie narazonym na wystepowanie alg i grzybdéw projektowane jest oraz wymagane
jest na etapie realizacji od Oferenta, zastosowanie systemu o podwyzszonych
parametrach jakosciowych tzn. gwarancja na wyréb powinna wynosi¢ co najmniej 5 lat,
ponadto wskazane jest by producent systemu ociepleniowego posiadat system
zapewnienia jakosci ISO potwierdzony certyfikatem (dodatkowym atutem bedg inne
certyfikaty w tym zakresie). Oferowany system, barwiony w masie musi posiada¢ aktualng
aprobate techniczng, certyfikaty i atesty. Kolorystyke elewacji wedtug zatgczonych
rysunkéw, stosujac inny system nalezy uzy¢ adekwatnych koloréw z palety barw
producenta systemu przyjetego do realizacji.
4.3. Materiaty do docieplenia
W celu spetnienia powyzszych warunkdw technicznych, proponuje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatéw budowlanych:
- materiat izolacyjny - materiatem izolacyjnym jest styropian samogasnacy
wedtug PN-EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabryczne - Specyfikacja” typu EPS 70
oraz ptyty z wetny mineralnej - pas o wysokosci 1 m od okapu budynku;
ptyty styropianowe do docieplenia musza réwniez spetnia¢ dodatkowe
wymagania:
— wymiary ptyt: 50x100 cm
grubosc ptyty 14 cm
powierzchnia ptyt: szorstka, po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowana
krawedzie ptyt: ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane
sezonowanie: od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji
ptyty z wetny mineralnej do docieplenia Scian muszg réwniez spetnia¢ dodatkowe
wymagania:
— wymiary ptyt: 50x100 cm
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— grubos¢ ptyty 14 cm

— krawedzie ptyt: ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane

- ptyty w stanie suchym
zaprawa klejowa

— do przyklejenia styropianu do podtoza - np. ATLAS HOTER lub réwnowazna

- do przyklejania wetny mineralnej - np. ATLAS ROKER W-20 lub réwnowazna
siatka, odporna alkalicznie, 145 g/m2
klej do siatki - na styropianie np. ATLAS HOTER U lub réwnowazny; na
wetnie mineralnej np. np. ATLAS ROKER W-20 lub réwnowazny
natozona warstwa kleju powinna wynosi¢ min. 1,6 mm, a zatopiona siatka nie
moze by¢ widoczna,
powtoka gruntujaca pod tynk silikatowy - np. ATLAS SILIKAT ASX lub
rownowazna
wyprawa tynkarska - np. ATLAS SILIKAT N-150 lub réwnowazna, silikatowa,
barwiona w masie, o uziarnieniu frakcji wykonczeniowej grubosci do 1,5 mm
grunt pod farbe elewacyjna silikatowa - (do powierzchni nieocieplanych,
np. kominy)- np. ATLAS ARKOL SX lub réwnowazny
farba elewacyjna (do powierzchni nieocieplanych, np. kominy) - silikatowa
np. ATLAS ARKOL S lub réwnowazny ,
kotki do mocowania ptyt izolacyjnych - stosowac tgczniki mechaniczne
tworzywowe z trzpieniem stalowym wg Europejskiej Aprobaty Technicznej
ETA-08/0172 przeznaczone do zastosowania w ociepleniach ETICS, stosowac
tzw. montaz zagtebiony z zaslepka systemowag, np. tgczniki mechaniczne z
trzpieniem stalowym typu LMX10260 produkcji Wkret-Met ,
listwy narozne - kagtowe aluminiowe z wklejong fabrycznie siatka z wtdkna
szklanego
zastosowany system musi posiadac klasyfikacje - NRO

4.3.1. Projektowane grubo $ci ocielenia

Sciany zewnetrzne - 14 cm
oscieza otwordw - 2 cm

4.3.2. Projektowane diugo $ci kotkbw do mocowana ptyt

4.4.

styropianowych na $cianach
Sciany zewnetrzne - 26 cm
Etapy wykonania docieplenia scian zewnetrznych

4.4.1. Przygotowanie podto za
Przygotowanie podtoza nalezy rozpoczgc od skucia luznych czesci tynkdw, tynkow
zagrzybionych i zawilgoconych oraz spekanych, nastepnie wykonaé czyszczenie
powierzchni scian, cate podtoze scian czysci¢ szczotkami stalowymi i zmy¢ elewacje
pod cisnieniem, w celu oczyszczenia jej z brudu, kurzu i luznych elementéw elewacji,
luznych starych powtok malarskich.
Wszystkie nieréwnosci i odkucia luznych elementéw elewacji zewnetrznych nalezy

wvrownaé zanrawa tvnkarska
P4 g AP <
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W ramach prac przygotowawczych nalezy wprowadzi¢ pod tynk wszelkie przewody
i kable elektryczne. W tym celu przewody i kable wprowadzi¢ do rurek ochronnych z
tworzywa sztucznego np. z pvc. Prace te wykonac z nalezytg starannoscia.

W celu obnizenia chtonnosci podtoza w miejscach istniejgcej powierzchni Sciany,
nalezy przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych, zgodnie ze sztuka
budowlang nalezy zagruntowad istniejace podtoze emulsjg do gruntowania.

Po oczyszczeniu elewacji i wyréwnaniu zaprawg oraz po zagruntowaniu nalezy
przeprowadzi¢ prébe z przyczepnoscia zaprawy klejowe;j.

Kilka kostek (okoto 8 - 10 szt.) o wym. 10x10 cm nalezy przyklei¢ do podtoza
zaprawa klejowg w réznych miejscach elewacji. Po czterech dniach mozna wykonacd
probe recznego oderwania prébek od sciany. Mozna zatozy¢, ze podtoze
charakteryzuje sie wystarczajgca wytrzymatoscia, jezeli podczas préby odrywania
nastapi zerwanie materiatu izolacyjnego (styropianu), a warstwa klejowa mocujgca
materiat izolacyjny do Sciany pozostanie nieodspojona.

Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm, nalezy zastosowad szpachléwke
systemowgq lub zaprawe cementowg 1:3 z dodatkiem dyspersji mineralnej w ilosci
wagowej okoto 4-5%.

Przy nieréwnosciach podtoza elewacji od 10 do 20 mm, nalezy zastosowac takie
same rozwigzanie do 10 mm ale wykonane w kilku warstwach.

W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm, nalezy zastosowac przyklejenie
styropianu o odpowiedniej grubosci. W rozpatrywanych obiektach podtoze do
wyréwnania obejmowac bedzie Sciany cokotu po skuci istniejgcej cegty licowej,
Oscieza okienne, a takze inne nieréwnosci ktére ujawnig sie w trakcie mycia
cisnieniowego elewacji, dotyczy to skruszatych i skorodowanych tynkdw, ktére
odspoja sie w trakcie przygotowania podtoza.

4.4.2. Obrobki blacharskie.
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z dociepleniem nalezy zdemontowac
parapety i opierzenia Sciany wykonane z blachy. Nowe rynny, rury spustowe, parapety
oraz opierzenia nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, o grubosci 0,55 mm.

4.4.3. Mocowanie ptyt styropianowych.

Ptyty styropianowe nalezy mocowac do podtoza poziomo (wzdtuz dtuzsze;
krawedzi), z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych za pomocg
zaprawy klejowej. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.

Zaprawe klejowq nalezy rozktadac na ptytach w postaci pasma (3-4 cm) po
obwodzie ptyt i kilku plackéw zaprawy o $rednicy 8-12 cm rozmieszczonych
centralnie na powierzchni ptyt, lub wedtug instrukcji systemu docieplenia. taczna
powierzchnia natozonej masy klejowej powinna wynosi¢ co najmniej 40% ptyty.

Grubos¢ masy klejgcej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejowej
na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do sciany i doktadnie docisngc.

Uktadanie ptyt musi by¢ przeprowadzone w taki sposdb, by pomiedzy ptytami nie
powstaty szczeliny wieksze niz 2 mm.
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Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. W celu unikniecia
otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem
nastepnej ptyty usung¢ nadmiar wyptywajacego kleju.

Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykdw zaprawa klejowa. W celu unikniecia
pofalowania elewacji, uskoki pomiedzy ptytami nalezy zeszlifowac przy pomocy
packi do szlifowania, powstate uszkodzenia lub otwarte fugi nalezy wypetnic
docietymi paskami ze styropianu.

Ptyty nalezy uktadac od dotu Sciany do géry z przesunieciem spoin pionowych co
kazdg warstwe. Po przyklejeniu kilku ptyt (4-6 szt.) nalezy je dobi¢ do powierzchni
sciany paca drewniana.

Cata powierzchnie po zakonczeniu klejenia (przed rozpoczeciem wykonywania
warstwy zbrojonej) nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem sciernym.
Dodatkowo mocowanie ptyt styropianowych nalezy wzmocni¢ za pomoca facznikéw z
tworzywa (grzybki). Typ, rodzaj o raz dtugos¢ zastosowanych tacznikdw wykonad
zgodnie z instrukcjg

W momencie mocowania tgcznikdw zaprawa klejowa musi by¢ w zaawansowanym
stadium twardniecia, praktycznie najwczesniej trzeciego dnia po przyklejeniu.
taczniki po uprzednim nawierceniu otworéw nalezy wsungé poprzez ptyty
styropianowe, po czym wkreci¢ za pomocg wiertarki z wkretakiem (tgczniki
wkrecane) lub wbi¢ (tgczniki wbijane).

Nalezy zwréci¢ uwage aby tgczniki nie wystawaty ponad powierzchnie ptyt
styropianowych. Kotki mozna mocowac nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt, gdy zaprawa jest juz dostatecznie twarda. Wszystkie gtéwki kotkéw
wbi¢ w styropian w taki sposob by mozliwe byto okrycie ich krgzkami
styropianowymi o grubosci 1 cm.

4.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatk g

Po uptywie 3 dni od zakohczenia mocowania ptyt styropianowych mozna
przystgpi¢ do wykonywania warstwy zbrojonej, rozpoczynajac od natozenia na
warstwe styropianu zaprawy klejowej za pomoca pacy zebatej pionowym pasami o
szerokosci rolki siatki z wtdékna szklanego. Warstwe zbrojong nalezy wykonac w
jednej operacji, rozpoczynajac od géry sciany

Po odcieciu odpowiedniej dtugosci pasa siatki i przymocowaniu go w kilku
miejscach w warstwie zaprawy klejowej, trzeba zatopic siatke w warstwie kleju przy
pomocy pacy. Pasy uktada sie tak, aby pomiedzy sgsiednimi pasami powstaty
zaktady o szerokosci minimum 10 cm. Przed utozeniem siatki z wtdkna szklanego
nalezy w naroznikach wypuktych i wklestych budynku wklei¢ listwy narozne katowe z
przyklejong fabrycznie siatkg z wiékna szklanego. Zaprawe zbrojacg rozprowadza sie
rownomiernie przy pomocy pac zebatych. Siatke z wtékna szklanego nalezy wcisngé
przy pomocy rakli tak, aby byta niewidoczna i catkowicie zatopiona w jednej trzeciej
grubosci warstwy zbrojacej od strony zewnetrznej. Po natozeniu siatki w poblizu
hakdéw rusztowania, na naciecie nalezy natozy¢ dodatkowy pasek siatki i zatopi¢ w
zaprawie klejacej. Przy krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych najpierw
przykleja sie siatke z wtdkna szklanego o wymiarach 25 x 35 cm.
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Na wysokosci Sciany do linii parapetéw parteru oraz przy wejsciach do klatek
schodowych, siatke z wtékna szklanego nalezy utozy¢ podwdjnie.

Po zatopieniu siatki w kleju trzeba doktadnie wyréwnac¢ warstwe klejowa, przy
pomocy pacy metalowej gtadkie;j.

4.4.5. Docieplenie o sciezy okiennych.
Oscieza okienne nalezy dociepli¢ paskami z ptyt styropianowych. Technologia
montazu oraz przygotowanie podtoza sg identyczne jak montaz styropianu na
Scianach elewacji. Wzmocnienia oraz wykonczenie wedtug rysunku szczegétowego.

4.4.6. Wykonanie tynku strukturalnego.
Jako warstwe tynkowga zaprojektowano tynk silikatowy, barwiony w masie,
o drobnej fakturze baranka (1,5 mm). Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac
nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojacej.
W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo
naktadang masg tynkarska, nalezy zapewni¢ wystarczajgcg ilos¢ robotnikéw,
co pozwoli na ptynne wykonanie wypraw.
Wszystkie roboty zwigzane z dociepleniem Scian zewnetrznych nalezy wykonywac
rowniez zgodnie z technologia wykonywania docieplen w wybranym systemie.
Roboty zwigzane z dociepleniem scian zewnetrznych budynku nalezy prowadzi¢
w temperaturach od +5°C do +25°C.
4.5. Prace dodatkowe
Nalezy wykonac skucie obluzowanych tynkéw, wypetnienie skutych miejsc
zaprawg tynkarska, wzmocnienie pekniec Scian o szerokosci do 3mm klamrami
U-ksztattowymi z pretéw stalowych fi8 mm (A-l), przy wiekszych szczelinach
katownikiem stalowym min 40x40x3 mm, zawsze poprzecznie do linii pekniecia,
wykonanie docieplenia w technologii lekkiej, mokrej.
, Sugeruje sie wykonanie instalacji odgromowej na budynku.

4.5.1. Mocowanie na elewacji elementéw instalacjit echnicznych
Projektuje sie czasowy demontaz elementédw wyposazenia technicznego, i innych
elementédw zamontowanych na elewacjach, na czas wykonania docieplenia. Istotne
jest zapewnienie stabilnego ponownego montazu tychze elementéw po wykonaniu
docieplenia na przedtuzonych markach i uchwytach mocujgcych.

4.6. Analiza mozliwosci wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrodet energii

Z przyczyn ekonomicznych Inwestor odstgpit od skorzystania z mozliwosci
wykorzystania zasobdw odnawialnych Zrédet energii dla pokrycia potrzeb
energetycznych rozpatrywanego budynku.

Nadto Projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet
energii odnawialnej dla zapewnienia:

- alternatywnego Zrddta energii elektrycznej z energii wiatrowej, z uwagi na
bezposrednie sasiedztwo z zabudowg miejska i z uwagi na wysoka ucigzliwosé
akustyczna oraz dla Srodowiska przyrodniczego
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- alternatywnego Zrédta energii cieplnej z energii stonecznej, z uwagi na zbyt
matg powierzchnie dachu dla montazu odpowiedniej ilosci kolektordw stonecznych
oraz alternatywnego Zrédta energii cieplnej z energii wymiennika gruntowego z
uwagi na wystepujgce uzbrojenie podziemne przy stosunkowo matej powierzchni
dziatki jakg dysponuje Inwestor.

4.7. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

wykonywania robét dociepleniowych

4.7.1. Zakres robo6t dotycz gcy zamierzenia budowlanego
Zakres robét budowlanych zawartych w projekcie dotyczy docieplenia Sciany
zewnetrznych wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi budynku mieszkalnego
w Pile, ul. Zeromskiego 42-44.

4.7.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj 3gce zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Roboty budowlane beda odbywac sie w bezposrednim sasiedztwie chodnikéw. Od
strony tylnej budynku znajdujg sie wejscia do klatek schodowych, natomiast
otoczenie budynku mozna zakwalifikowad jako dostepne bez ograniczen.

4.7.1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace
niebezpiecze Astwom przy wykonywaniu robot.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy ogrodzic¢ teren
zwigzany z bezposrednim prowadzeniem robét i sktadowaniem materiatéw. Przy wejsciach
do budynku nalezy wykonac zabezpieczenia dla ruchu pieszego. Miejsca poboru energii
elektrycznej i wody nalezy zaopatrzy¢ w liczniki poboru, zabezpieczy¢ skrzynkami i
oznakowac¢. W widocznym miejscu na ogrodzeniu lub budynku nalezy umiescic¢ tablice
informacyjng budowy posiadajgcg niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robét

4.7.2. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji
robot.

W zwigzku z prowadzeniem robét na uzytkowanym budynku w poblizu chodnikéw-
wystepujgce zagrozenie to ruch pieszy oraz samochodowy Nalezy na czas realizacji
robét zabezpieczy¢ strefy prowadzenia robdt wzdtuz wewnetrznych drdg
bezposrednio przy budynku. Obowigzkowo na rusztowaniach zamontowac siatki
ochronne, a rusztowanie uziemic.

4.7.3. Prowadzenie instrukta zu pracownikow

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem
na budowe. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy
plan BIOZ. Wszyscy pracownicy budowlani przed przystapieniem do robét musza
zostac bezposrednio na terenie prowadzenia robét (zaplecze socjalne) przeszkoleni
w zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych robét dociepleniowych,
dekarskich, remontu posadzek na balkonach i wykonywania robét wysoko$ciowych
na rusztowaniach. Roboty dociepleniowe moga wykonywaé pracownicy posiadajace
aktualne badania lekarskie zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie
pracownikow nalezy odnotowac w ksigzce szkolen BHP na stanowisku pracy.
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4.7.1. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Roboty budowlane odbywac beda sie na obiekcie uzytkowanym. Budynek jest

budynkiem mieszkalnym oraz sgsiaduje bezposrednio z innymi budynkami
mieszkalnymi.

5.

OBLICZENIA
Obliczenia do niniejszego projektu zatgczono do egzemplarza archiwalnego

i s do wgladu tylko w biurze projektowym.

6.
1.

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie rob6t budowlanych
polegajgcych na remoncie elewacji budynku mieszkalnego.

Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepujg budynki i budowle
istniejgce oraz wystepuje istniejgce uzbrojenie medialne.

Na dziatce nie wystepuja elementy moggce mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw
BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac

w sposéb nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w sposéb niezgodny
z przepisami BHP,

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych

dotyczacych w szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest
zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn
oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

Plac budowy ogrodzi¢ przed dostepem 0s6b trzecich, zapewni¢ oznakowanie,
zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenie takie apteczka, srodki i sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak:
rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz
szelkowg do prac w wykopach oraz Srodki ochrony p.poz.

W przypadku prowadzenia wykopdw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony
Zdrowia dla prac w wykopach.

UWAGI KONCOWE

. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych” cz. | ,Budownictwo ogélne”, cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz ,Instrukcjg wykonania i odbioru instalacji
rurociggowej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu”, a takze z
szeroko rozumiang sztukg budowlana.
Po zakonczeniu prac dokonac odbioru robét, uporzadkowac teren, usungé szkody
powstate w trakcie wykonywania robét.
Opracowat:
mgqr inz. Krzysztof Ratajczak
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INFORMACJA BIOZ

INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa
Konarskiego 32a-32b w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 82a

OBIEKT: Budynek mieszkalny, wielorodzinny
PROJEKT: Remont z dociepleniem Scian budynku
STADIUM: Projekt budowlany
BRANZA: Budowlana
ADRES: Pita, ul. Konarskiego 32a-32b, dz. nr 381/6, obr. 19
PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Ratajczak
ul. Prusa 2/6
64-920 Pita
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8. INFORMACJA BIOZ

Zakres robét obejmuje wykonanie remontu oraz kolorystyki elewacji
budynku mieszkalnego w Pile, ul. Konarskiego 32a-32b.

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne -
czynne.

2. Zagrozenia podczas realizacji mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia prac
w sposdb nieprawidtowy, niezgodny ze sztukg budowlang oraz w sposéb
niezgodny z przepisami BHP,

3. Na dziatce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie
warunkéw BHP podczas wykonywania robét montazowych,

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczegdlnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy
jest zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych
maszyn oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W przypadku prowadzenia
wykopdw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu, kierownik budowo
zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia
dla prac w wykopach.

6. Zakres robét budowlanych:

- prace przy remoncie elewacji budynku ,

7. Zakres robét rozbiérkowych:

Nie dotyczy.

8. Wykaz obiektéw budowlanych:

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczehstwom wynikajacym

z wykonywania robdt budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrznej,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- szczegdblng uwage zwroci¢ na bezpieczenstwo przy rozbidrce dachéw i elementéw
konstrukcyjnych,

- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiada¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, Srodki i
sprzet BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski
przeciwpytowe, maski spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w
sposAdb stabilny, odebrane protokdlarnie przez kierownika budowy

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz

—informacjao-telefonachalarmewyeh——m™M8¥ —MM————————————
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8.1. Opis dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
wykonywania robot

8.1.1. Zakres rob6t dotycz gcy zamierzenia budowlanego
Zakres robét budowlanych zawartych w projekcie dotyczy remontu oraz
kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego. Charakter robét nie wymaga
okreslenia wystepowania budynkdw istniejgcych w rozumieniu przepisu
Rozporzadzenia.

8.1.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj ace zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

8.1.3. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji
robot.
W zwigzku z prowadzeniem robo6t wystepujace zagrozenie to ruch oséb
postronnych mogacych pojawi¢ sie w poblizu frontu robdét. Na czas realizacji robét
nalezy zabezpieczy¢ strefy prowadzenia robdt wzdtuz linii ogrodzenia dziatki obiektu.

8.1.4. Prowadzenie instrukta zu pracownikéw przed robotami.

Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi nalezy prowadzi¢
pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed przystgpieniem do
wykonywania robdt nalezy sporzadzi¢ szczeg6towy plan BIOZ.

Wszyscy pracownicy budowlani przed przystgpieniem do robdt muszg zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robdt (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepiséw BHP dotyczacych przedmiotowych robét.

Roboty mogg wykonywac pracownicy posiadajgce aktualne badania
lekarskie zezwalajace na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy
odnotowac w ksigzce szkolen BHP na stanowisku pracy.

8.1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace
niebezpiecze nstwom przy wykonywaniu robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zwigzanych
z remontem budynku nalezy wyznaczy¢ drogi wewnetrzne dostarczania materiatéw
budowlanych, usuwania materiatu rozbiérkowego, jego miejsca sktadowania i drdg
wywozu z terenu budowy, ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku
remontowanych oddziatéw z miejscami ogélnodostepnymi

W widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjng budowy posiadajaca
niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robét.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Ratajczak
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