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1/ Temat opracowania:

- Tematem niniejszego opracowania jest sporzadzenie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: "Roboty budowlane w
budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie, polegajgce na dociepleniu i wykonczeniu elewacji wraz z robotami towarzy-
szgcymi", bedgce przedmiotem zamowienia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2 na potrze-
by Wydziatu Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2".

2/ Podstawy prawne opracowania:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z dnia 08.06.2004 r.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202/2004 poz. 2072 z 16.09.2004 r.)

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004 poz. 177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz.
1207) *

3/ Podstawy formalne opracowania:

- Projekty Wykonawcze: "Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2 na potrzeby Wydziatu Mechanicznego Akademii Morskiej w Szcze-
cinie przy ulicy Willowej 2-4 w Szczecinie",
branza Architektura, Konstrukcja, Elektryczna, Sanitarna, Teletechniczna

- Wizje lokalne

- Wymagania uzytkownika uzgodnione z Zamawiajgcym

4/ Charakterystyka obiektu:

- Budynek objety niniejszym opracowaniem jest potozony przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. Nalezy do kompleksu budynkéw dawnego
zespotu szkét budowy okretow. Jest budynkiem uzytecznosci publicznej o funkcji edukacyjnej. Obecnym uzytkownikiem budynku jest
Akademia Morska w Szczecinie - Wydziat Mechaniczny.

- Budynek dydaktyczny nr 2, potozony w gtebi dziatki. Jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow. Zostat zbudowany na poczatku XX
wieku.

- Budynek wolnostojacy, posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz nieuzytkowe poddasze. Dach wysoki - wiezba drewniana, kryty da-
chowkg ceramiczna.

- Fundamenty budynku wykonane z betonu i cegly ceramicznej. Sciany nosne i dziatowe budynku do poziomu poddasza z cegly cera-
micznej petnej na zaprawie cem.-wap. W poziomie IV kondygnac;ji - cze$¢ $cian nosnych i dziatowych zostata wykonana w konstrukc;ji
ryglowej drewnianej (podwalina, oczepy, stupy, rygle i zastrzaty) z wypetnieniem z cegty dziurawki na zaprawie cem-wap.

- Stropy ciezkie - ceglane na belkach stalowych typu Kleina. Nad IV pigtrem strop drewniany ze slepym putapem i podsufitka. W holach
wejsciowych oraz w przestrzeni nad klatkami schodowymi - sklepienia ceglane wsparte na ceglanych tekach.

- W budynku znajdujg sie 3 klatki schodowe - z prefabrykowanych zelbetowych stopni opartych na stalowych belkach policzkowych lub
Scianach.

5/ W przedmiotowym opracowaniu zawarto nastepujgcy zakres robot:

wykonanie docieplenia metodg lekkg-mokra (BSO) wszystkich elewacji (pétnocna, zachodnia, potudniowa, wschodnia) budynku, wraz z
niezbednym przygotowaniem powierzchni (skucie luznego tynku, oczyszczenie, gruntowanie itp.) i kotkowaniem styropianu - na elewa-
cjach dtuzszych (pétnocna i potudniowa) od poziomu gzymsu nad przyziemiem, a na elewacjach szczytowych (zachodnia i wschodnia)
od poziomu cokotu przy gruncie (zakres na rysunkach oznaczony jest kolorem zéitym)

renowacja elewacji kamiennych i ceglanych, wystepujgcych w poziomie przyziemia na elewacjach pétnocnej i potudniowej, nie wchodzi
w zakres przedmiotu zamoéwienia

docieplenie i obrobienie wystepujgcych osciezy okiennych, wraz z montazem systemowej rozpreznej tasmy paroprzepuszczalnej do ist-
niejagcych ram okiennych, na styku z dociepleniem osciezy

wykonanie na dociepleniu warstwy siatki z widkna szklanego na klej

wykonanie wyprawy tynkarskiej i malowania ocieplonych elewac;ji (lub tynkowanie z uzyciem tynku barwionego w masie), w kolorze uz-
godnionym z Zamawiajgcym

wykucie dwoch otworéw w murowanych scianach szczytowych na poziomie poddasza, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu montazu
czerpni wentylacyjnych, wraz z montazem stalowych nadprozy i obrobieniem otworéow

montaz obrébek blacharskich gzymsow, murkéw, parapetow zewnetrznych i innych elementow blacharskich wystepujgcych na elewacii

demontaz istniejgcych rur spustowych i ich ponowny montaz po dociepleniu elewaciji, z wykorzystaniem odpowiednio dtuzszych ele-
mentéw mocujgcych (dostosowanych do $ciany docieplonej styropianem)

dostawa nowych rur spustowych nie wchodzi w zakres przedmiotu zamoéwienia (istniejgce rury spustowe sg w odpowiednim stanie-
technicznym i nalezy tylko wymienic¢ elementy mocujgce)

wymiana zwodoéw pionowych instalacji odgromowej budynku, potaczenie ich z istniejacymi uziomami oraz otokiem dachowym

montaz, wynajem, utrzymanie i demontaz rusztowan oraz innego sprzetu niezbednego w celu wykonania zadania

inne niezbedne roboty towarzyszace, zabezpieczajace i porzgdkowe, zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi

6/ Zatozenia techniczne i technologiczne robot:
- Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami oraz wytycznymi producentéw, a
takze w zgodzie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng

7/ Zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania:
- Transport pionowy i poziomy reczny
- Wywoz gruzu i ziemi na 15 km

8/ Podstawy wyceny
- KNR 4-01, KNR 4-03, KNR-W 2-02, KNR AT-27, KNR 0-33, KNR 0-32
- Adekwatne opracowania wtasne i analizy indywidualne oparte na wczesniejszych opracowaniach i wiedzy kosztorysanta

9/ Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.
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- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonaniu robot okreslonych kontraktem.
- W razie watpliwosci nalezy kontaktowac¢ sie z projektantami badz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlana, Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét oraz zasadami BHP

* - Ustawa uchyla Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych

norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, z zatgcznikami
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Wykonanie otworéw w scianach szczytowych
1|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1|0349-02
0,42*[0,80*0,90+1,00*1,00] m3 0,722
RAZEM 0,722
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ 15 km ze sktadowaniem i utylyzacjg
0108-12
analogia
poz.1 m3 0,722
RAZEM 0,722
3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla be-m3
d.1/0313-02 lek
1,40*2%0,42*0,18 m3 0,212
RAZEM 0,212
4/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze-|m
d.1/0313-04 nie belek stalowych do | NP 180 mm
<C 140> 3*1,3*2<czerpnie> m 7,800
RAZEM 7,800
5/KNR 4-01 Obmurowanie koncoéw belek szt.
d.1|0317-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1/0703-03
poz.4 m 7,800
RAZEM 7,800
7|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.1/0704-01
poz.4*[0,1+0,15*2] m?2 3,120
RAZEM 3,120
8|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na Scianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.1/0704-03 mentowg
poz.7 m2 3,120
RAZEM 3,120
2 Przetozenie rur spustowych i wymiana instalacji uziemiajacej
9/KNR 4-03 Wymiana wspornikow instalacji uziemiajgcej i odgromowej na Scianie z cegty  |szt.
d.2|0701-04 lub gazobetonu
poz.12/2 szt. 53,000
RAZEM 53,000
10|KNR 4-03 Wymiana przewodow instalacji uziemiajgcej i odgromowej z drutu o $rednicy 8 |m
d.2|0704-09 mm w ciggu pionowym na $cianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
analogia
2*15+16,5+17+17,5+13+10+13+13,5 m 130,500
RAZEM 130,500
11|KNR 4-03 Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-pret, |szt.
d.2|0711-05 wraz z montazem puszki plastikowej
+ modyfika-
cja
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
12|KNR-W 2-02 |Demontaz istniejacych rur spustowych o srednicy 100 mm m
d.2|0527-02
demontaz
17*2+13*4+10*2 m 106,000
RAZEM 106,000
13|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy cynkowo tytanowej - ponowny m
d.2|0527-02 montaz wczesniej zdemontowanych rur spustowych, z wykorzystaniem nowych
wspornikow i obejm
poz.12 m 106,000
RAZEM 106,000
3/45321000-3 |Docieplenie elewacji
14|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.3|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[186,527]*0,4 m?2 74,611
RAZEM 74,611
15 Demontaz elementéw metalowych i drewnianych, wystepujacych na elewa- kpl.
d.3|kalk. wlasna |cjach (wsporniki, uchwyty, przewody)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkéw m2
d.3/0101-01
[PRZYJETO 20% POWIERZCHNI STARYCH TYNKOW DO ODBICIA - za
wiasciwy obmiar, zgodnie ze stanem faktycznym, odpowiada oferent przygoto-
wujacy oferte ryczattowa, majacy wystarczajace doswiadczenie niezbedne do
oceny istniejagcego podtozal
poz.18*20% m?2 395,150
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 395,150
17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legto$¢ 15 km ze sktadowaniem i utylyzacjg
0108-12
analogia
poz.16*0,01 m3 3,952
RAZEM 3,952
18/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.3/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.19+poz.20+poz.21 m2 1975,750
RAZEM 1975,750
19|KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do m2
d.3/0105-04 podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej (warstwa zbrojgca oraz tynk
analogia mineralny baranek 2 mm) - roboty wykonywane recznie
Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
tynk cienkowarstwowy mineralny baranek 2 mm
Elewacja potudniowa
51,33*12,10 621,093
(4,28+0,79*2)*7,90 46,294
Elewacja pétnocna
10,16*10,85 110,236
(6,87+12,97)*10,85+3,50*1,40*0,5 217,714
2%2,92*1,87 10,921
12,15%7,34 89,181
165,98 165,980
172,81 172,810
53,65 53,650
Elewacja zachodnia
14,9*12,52 186,548
111,5 111,500
Elewacja wschodnia
11,83*11,11 131,431
65,5+85,0 150,500
A (obliczenia pomocnicze) ========
2067,858
okna i drzwi
<08> 0,72*2,36*12 20,390
<09> 1,54*2,64*24 97,574
<010> 0,72*2,07*6 8,942
<011> 0,62*2,20*6 8,184
<012> 1,55*2,45*12 45,570
<013> 1,04*1,55*2 3,224
<014>0,82*1,14*5 4,674
<015> 0,56*0,7*0,5*2 0,392
<016> 0,6270,9*1 0,558
<017> 2,5*0,95*2 4,750
<024> 1,25*1,0*2 2,500
<025> 1,25%1,0*1 1,250
<026> 0,35%1,45*3 1,623
<027> 0,9*1,9*20 34,200
<027A> 0,9%1,9%6 10,260
<028> 1,55*2,5*12 46,500
<029> 1,2*2,5%4 12,000
<030> 1,25*2,3*3 8,625
<031> 1,55*2,5*20 77,500
<032> 0,65%1,3*3 2,535
<033> 0,8"2,1*15 25,200
<034> 0,8*1,7*3 4,080
<037> 1,25%1,4*2 3,500
<O37A> 1,25*1,4 1,750
<039> 1,35%0,9 1,215
<0O39A> 1,35*0,9 1,215
<041> 1,1*2,2%4 9,680
<D11>0,9*2,0 1,800
<D1C> 1,78*2 3,560
B (obliczenia pomocnicze) ========
443,151
<D1A> 4,78 m2 4,780
poz.19A-poz.19B m2 1624,707
RAZEM 1629,487
20|KNR 0-33 Ocieplenie osciezy okiennych ptytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do m2
d.3/0101-01 podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej (warstwa zbrojgca oraz tynk
analogia mineralny baranek 2 mm)- roboty wykonywane recznie
Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
tynk cienkowarstwowy mineralny baranek 2 mm
<08> [0,72+2*2,36]*12 65,280
<09> [1,54+2*2,64]*24 163,680
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<010> [0,72+2*2,07]*6 29,160
<011> [0,62+2%2,20]*6 30,120
<012> [1,65+2*2,45]*12 77,400
<013> [1,04+2%1,55]*2 8,280
<014> [0,82+2%1,14]*5 15,500
<015> [0,56+0,90]*2 2,920
<016> 0,62+2*0,9 2,420
<017> [2,5+2*0,95]*2 8,800
<024> [1,25+2*1,0]*2 6,500
<025> 1,25+2*1,0 3,250
<026> [0,35+2%1,45]*3 9,750
<027> [0,9+2*1,9]*20 94,000
<027A> [0,9+2*1,9]*6 28,200
<028> [1,55+2*2,5]*12 78,600
<029> [1,2+2*2,5]"4 24,800
<030> [1,25+2*2,3]*3 17,550
<031> [1,55+2*2,5]*20 131,000
<032> [0,65+2%1,3]*3 9,750
<033> [0,8+2*2,1]*15 75,000
<034> [0,8+2*1,7]*3 12,600
<037> [1,25+2*1,4]*2 8,100
<O37A> 1,25+2*1,4 4,050
<039> 4,20 4,200
<039A> 4,20 4,200
<041> [1,142*2,2]*4 22,000
<D11> 0,9+2*2,0 4,900
<D1C> [1,3+2*2,0]*2 10,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
952,610
poz.20A*0,3 m?2 285,783
RAZEM 285,783
21|/KNR 0-33 Ocieplenie gzymsoéw poét-tukowych pod okapami dachéw, ptytami styropianowy-|m2
d.3|0101-01 mi gr. 10 cm klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
analogia (warstwa zbrojgca oraz tynk mineralny baranek 2 mm)- roboty wykonywane
recznie
Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
tynk cienkowarstwowy mineralny baranek 2 mm
1,50 1,500
32,00 32,000
10,00 10,000
51,50 51,500
5,80 5,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
100,800
poz.21A*0,60 m?2 60,480
RAZEM 60,480
22|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowg - wysoko$é ponad 10 do 20 |m2
d.3(1519-03z. |m
sz. 5.1.
9917
analogia
p0z.19+poz.20+poz.21 m2 1975,750
RAZEM 1975,750
23|KNR 0-32 Montaz samoprzylepnych tasm rozpreznych uszczelniajgcych do ram okien- m
d.3|/0626-03 nych, grubos$é po rozprezeniu ok. 4-5 mm
analogia
poz.20A m 952,610
RAZEM 952,610
24|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt ze styropianu kotkami do $cian m2
d.3/0123-01
[p0z.19]*5 m?2 8147,435
RAZEM 8147,435
25|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych styropianowych - gzymsy - wg PW - wraz ze m
d.3/0118-08 szpachlowaniem, szlifowaniem i malowaniem farbg silikatowg
Elewacja potudniowa
85,33 <w tym gzyms startowy i gzyms posredni miedzy 1 i 2 pietrem> m 85,330
Elewacja pétnocna
47,25 <z odliczeniem przerw na okna> m 47,250
RAZEM 132,580
26|/KNR 0-33 Przymocowanie gzymsow ze styropianu kotkami do $cian m2
d.3/0123-01
poz.25*1,00 m?2 132,580
RAZEM 132,580
27|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3/0121-01
poz.20A m 952,610
10*16 m 160,000
RAZEM 1112,610
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy powlekanej (kolor  |m2
d.3/0515-01 do uzgodnienia z zamawiajgcym) - nad gzymsami
analogia
poz.25*0,2 m?2 26,516
RAZEM 26,516
29|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej (kolor do  |m2
d.3|0515-02 uzgodnienia z zamawiajgcym)
analogia
[NAD PARAPETAMI, oprocz parapetdéw na powierzchni klinkierowej]
<08>0,72*12 8,640
<09> 1,54*24 36,960
<010> 0,72*6 4,320
<011>0,62*6 3,720
<012> 1,55*12 18,600
<013> 1,042 2,080
<014> 0,82*5 4,100
<015> 0,56*2 1,120
<016> 0,62 0,620
<017> 2,5*2 5,000
<027> 0,9*16 14,400
<027A> 0,96 5,400
<028> 1,55*8 12,400
<030> 1,25*3 3,750
<031> 1,55*16 24,800
<033>0,8"15 12,000
<034> 0,8*3 2,400
<037> 1,252 2,500
<O37A> 1,2 1,200
<039> 4,20 4,200
<0O39A> 4,20 4,200
<041>1,1*4 4,400
<czerpnie> 0,80+0,90 1,700
A (obliczenia pomocnicze) ========
178,510
poz.29A*0,5 m2 89,255
[MUREK COKOLOWY PRZY ZACHODNIEJ ELEWACJI]
14,80*0,65 m?2 9,620
RAZEM 98,875
30|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3/1604-02
147,515 m?2 2212,500
RAZEM 2212,500
31|/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|16 z.sz.5.15 |(poz.:1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,18,19,20,24,25,26,27,28,29)
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 5744,979 0,00 0,00
RAZEM
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane gr.50 mm KL.III m3 0,012 0,012 0,00 0,00
2.|Blacha stalowa powlekana gr. min. 0,7 mm kg 611,378 611,378 0,00 0,00
3.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 179,412 179,412 0,00 0,00
4.|Cement CEM | 42,5 - workowany' t 0,009 0,009 0,00 0,00
5.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,076 0,076 0,00 0,00
6.|Ciasto wapienne m3 0,001 0,001 0,00 0,00
7.|deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45 m3 0,025 0,025 0,00 0,00
mm kLI
8.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0,017 0,017 0,00 0,00
nasycone
9.|drut ocynkowany $rednicy 8 mm kg 54,810 54,810 0,00 0,00
10.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0,234 0,234 0,00 0,00
11.|emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 395,150 395,150 0,00 0,00
12.|farba silikatowa dm3 13,258 13,258 0,00 0,00
13.|farba silikatowa' dm3 493,938 493,938 0,00 0,00
14.|gwozdzie budowlane gote kg 0,568 0,568 0,00 0,00
15.|klamry ciesielskie kg 0,994 0,994 0,00 0,00
16.|klej do gzymsow kg 88,829 88,829 0,00 0,00
17.|kotki do mocowania wetny mineralnej do $ciany |szt 8611,216 8611,216 0,00 0,00
18. | kotki do wstrzeliwania szt. 840,120 840,120 0,00 0,00
19.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 137,280 137,280 0,00 0,00
20.|masa szpachlowa do profili styropianowych kg 198,870 198,870 0,00 0,00
21.|masa szpachlowa zbrojeniowa kg 6817,338 6817,338 0,00 0,00
22.|naroznik elewacyjny z siatkg m 1168,241 1168,241 0,00 0,00
23.|Piasek do zapraw uziar.0-2mm m3 0,200 0,200 0,00 0,00
24.|Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.0-4mm m3 0,069 0,069 0,00 0,00
25.|Piyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr.15mm m3 2,163 2,163 0,00 0,00
26.|Ptyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 276,202 276,202 0,00 0,00
27.|profile gzymsoéw styropianowe - wg PW m 145,838 145,838 0,00 0,00
28.|puszka do ztgcza kontrolnego instalacji uziemia- |szt. 9,000 9,000 0,00 0,00
Jacej
29.|samoprzylepna tasma rozprezna uszczelniajgca |m 1000,241 1000,241 0,00 0,00
do okien, grubosé po rozprezeniu ok. 4-5 mm
30.|siatka stalowa m2 2,106 2,106 0,00 0,00
31.|siatka z widkna szklanego m2 2331,385 2331,385 0,00 0,00
32.|tynk cienkowarstwowy mineralny baranek 2 mm_|kg 5927,250 5927,250 0,00 0,00
33.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane' szt 34,980 34,980 0,00 0,00
34.|Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,004 0,004 0,00 0,00
35.|woda m3 0,208 0,208 0,00 0,00
36.|wsporniki $cienne do instalacji odgromowej szt. 53,530 53,530 0,00 0,00
37.|zaprawa klejgca do styropianu kg 8890,875 8890,875 0,00 0,00
38.|zlgcze kontrolne drut-drut czterosrubowe szt. 9,000 9,000 0,00 0,00
39.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 0,102 0,00 0,00
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,332 0,00 0,00
3.|rusztowanie rurowe" m-g 1012,087 0,00 0,00
4.|Samochdéd samowytad.do 5t (1)' m-g 3,646 0,00 0,00
5.|$rodek transportowy m-g 74,417 0,00 0,00
6.|Srodek transportowy m-g 1,166 0,00 0,00
7.|wyciag m-g 1,546 0,00 0,00
8.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 91,112 0,00 0,00

RAZEM
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