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1/ Temat opracowania:
  - Tematem niniejszego opracowania jest sporządzenie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: "Roboty budowlane w
budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2 w Szczecinie, polegające na dociepleniu i wykończeniu elewacji wraz z robotami towarzy-
szącymi", będące przedmiotem zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2 na potrze-
by Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2".
 
2/ Podstawy prawne opracowania:
  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określo-
nych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z dnia 08.06.2004 r.)
  - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr
202/2004 poz. 2072 z 16.09.2004 r.)
  - USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004 poz. 177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz.
1207) *
 
3/ Podstawy formalne opracowania:
  - Projekty Wykonawcze: "Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2 na potrzeby Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szcze-
cinie przy ulicy Willowej 2-4 w Szczecinie",
branża Architektura, Konstrukcja, Elektryczna, Sanitarna, Teletechniczna
  - Wizje lokalne
  - Wymagania użytkownika uzgodnione z Zamawiającym
 
4/ Charakterystyka obiektu:
  - Budynek objęty niniejszym opracowaniem jest położony przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. Należy do kompleksu budynków dawnego
zespołu szkół budowy okrętów. Jest budynkiem użyteczności publicznej o funkcji edukacyjnej. Obecnym użytkownikiem budynku jest
Akademia Morska w Szczecinie - Wydział Mechaniczny.
  - Budynek dydaktyczny nr 2, położony w głębi działki. Jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Został zbudowany na początku XX
wieku.
  - Budynek wolnostojący, posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz nieużytkowe poddasze. Dach wysoki - więźba drewniana, kryty da-
chówką ceramiczną.
  - Fundamenty budynku wykonane z betonu i cegły ceramicznej. Ściany nośne i działowe budynku do poziomu poddasza z cegły cera-
micznej pełnej na zaprawie cem.-wap. W poziomie IV kondygnacji - część ścian nośnych i działowych została wykonana w konstrukcji
ryglowej drewnianej (podwalina, oczepy, słupy, rygle i zastrzały) z wypełnieniem z cegły dziurawki na zaprawie cem-wap.
  - Stropy ciężkie - ceglane na belkach stalowych typu Kleina. Nad IV piętrem strop drewniany ze ślepym pułapem i podsufitką. W holach
wejściowych oraz w przestrzeni nad klatkami schodowymi - sklepienia ceglane wsparte na ceglanych łękach.
  - W budynku znajdują się 3 klatki schodowe - z prefabrykowanych żelbetowych stopni opartych na stalowych belkach policzkowych lub
ścianach.
 
5/ W przedmiotowym opracowaniu zawarto następujący zakres robót:
  wykonanie docieplenia metodą lekką-mokrą (BSO) wszystkich elewacji (północna, zachodnia, południowa, wschodnia) budynku, wraz z
niezbędnym przygotowaniem powierzchni (skucie luźnego tynku, oczyszczenie, gruntowanie itp.) i kołkowaniem styropianu - na elewa-
cjach dłuższych (północna i południowa) od poziomu gzymsu nad przyziemiem, a na elewacjach szczytowych (zachodnia i wschodnia)
od poziomu cokołu przy gruncie (zakres na rysunkach oznaczony jest kolorem żółtym)
  renowacja elewacji kamiennych i ceglanych, występujących w poziomie przyziemia na elewacjach północnej i południowej, nie wchodzi
w zakres przedmiotu zamówienia
  docieplenie i obrobienie występujących ościeży okiennych, wraz z montażem systemowej rozprężnej taśmy paroprzepuszczalnej do ist-
niejących ram okiennych, na styku z dociepleniem ościeży
  wykonanie na dociepleniu warstwy siatki z włókna szklanego na klej
  wykonanie wyprawy tynkarskiej i malowania ocieplonych elewacji (lub tynkowanie z użyciem tynku barwionego w masie), w kolorze uz-
godnionym z Zamawiającym
  wykucie dwóch otworów w murowanych ścianach szczytowych na poziomie poddasza, w celu umożliwienia Zamawiającemu montażu
czerpni wentylacyjnych, wraz z montażem stalowych nadproży i obrobieniem otworów
  montaż obróbek blacharskich gzymsów, murków, parapetów zewnętrznych i innych elementów blacharskich występujących na elewacji
  demontaż istniejących rur spustowych i ich ponowny montaż po dociepleniu elewacji, z wykorzystaniem odpowiednio dłuższych ele-
mentów mocujących (dostosowanych do ściany docieplonej styropianem)
  dostawa nowych rur spustowych nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia (istniejące rury spustowe są w odpowiednim stanie-
technicznym i należy tylko wymienić elementy mocujące)
  wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej budynku, połączenie ich z istniejącymi uziomami oraz otokiem dachowym
  montaż, wynajem, utrzymanie i demontaż rusztowań oraz innego sprzętu niezbędnego w celu wykonania zadania
  inne niezbędne roboty towarzyszące, zabezpieczające i porządkowe, związane z wykonywanymi robotami budowlanymi
 
 
6/ Założenia techniczne i technologiczne robót:    
  - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami oraz wytycznymi producentów, a
także w zgodzie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną
 
7/ Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
  - Transport pionowy i poziomy ręczny
  - Wywóz gruzu i ziemi na 15 km
 
8/ Podstawy wyceny
  - KNR 4-01, KNR 4-03, KNR-W 2-02, KNR AT-27, KNR 0-33, KNR 0-32
  - Adekwatne opracowania własne i analizy indywidualne oparte na wcześniejszych opracowaniach i wiedzy kosztorysanta
 
9/ Uwagi i zalecenia
  - Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
  - Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.
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  - Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i
technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem.
  - W razie wątpliwości należy kontaktować się z projektantami bądź Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
  - Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną, Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót oraz zasadami BHP 
 
-----------------------------------------------------------------------
* - Ustawa uchyla Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, z załącznikami
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Wykonanie otworów w ścianach szczytowych
1

d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,42*[0,80*0,90+1,00*1,00] m3 0,722
RAZEM 0,722

2
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km ze składowaniem i utylyzacją

m3

poz.1 m3 0,722
RAZEM 0,722

3
d.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla be-
lek

m3

1,40*2*0,42*0,18 m3 0,212
RAZEM 0,212

4
d.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych do I NP 180 mm

m

<C 140> 3*1,3*2<czerpnie> m 7,800
RAZEM 7,800

5
d.1

KNR 4-01
0317-06

Obmurowanie końców belek szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

6
d.1

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.4 m 7,800
RAZEM 7,800

7
d.1

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

poz.4*[0,1+0,15*2] m2 3,120
RAZEM 3,120

8
d.1

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

poz.7 m2 3,120
RAZEM 3,120

2 Przełożenie rur spustowych i wymiana instalacji uziemiającej
9

d.2
KNR 4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły
lub gazobetonu

szt.

poz.12/2 szt. 53,000
RAZEM 53,000

10
d.2

KNR 4-03
0704-09
analogia

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z drutu o średnicy 8
mm w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach

m

2*15+16,5+17+17,5+13+10+13+13,5 m 130,500
RAZEM 130,500

11
d.2

KNR 4-03
0711-05
+ modyfika-
cja

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt,
wraz z montażem puszki plastikowej

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

12
d.2

KNR-W 2-02
0527-02
demontaż

Demontaż istniejących rur spustowych o średnicy 100 mm m

17*2+13*4+10*2 m 106,000
RAZEM 106,000

13
d.2

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy cynkowo tytanowej - ponowny
montaż wcześniej zdemontowanych rur spustowych, z wykorzystaniem nowych
wsporników i obejm

m

poz.12 m 106,000
RAZEM 106,000

3 45321000-3 Docieplenie elewacji
14

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

[186,527]*0,4 m2 74,611
RAZEM 74,611

15
d.3 kalk. własna

Demontaż elementów metalowych i drewnianych, występujących na elewa-
cjach (wsporniki, uchwyty, przewody)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.3

KNR AT-27
0101-01

Skucie zmurszałych tynków m2

[PRZYJĘTO 20% POWIERZCHNI STARYCH TYNKÓW DO ODBICIA - za
właściwy obmiar, zgodnie ze stanem faktycznym, odpowiada oferent przygoto-
wujący ofertę ryczałtową, mający wystarczające doświadczenie niezbędne do
oceny istniejącego podłoża]
poz.18*20% m2 395,150
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 395,150

17
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km ze składowaniem i utylyzacją

m3

poz.16*0,01 m3 3,952
RAZEM 3,952

18
d.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.19+poz.20+poz.21 m2 1975,750
RAZEM 1975,750

19
d.3

KNR 0-33
0105-04
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do
podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej (warstwa zbrojąca oraz tynk
mineralny baranek 2 mm) - roboty wykonywane ręcznie
Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
tynk cienkowarstwowy mineralny baranek 2 mm

m2

 
Elewacja południowa
51,33*12,10 621,093
(4,28+0,79*2)*7,90 46,294
Elewacja północna
10,16*10,85 110,236
(6,87+12,97)*10,85+3,50*1,40*0,5 217,714
2*2,92*1,87 10,921
12,15*7,34 89,181
165,98 165,980
172,81 172,810
53,65 53,650
Elewacja zachodnia
14,9*12,52 186,548
111,5 111,500
Elewacja wschodnia
11,83*11,11 131,431
65,5+85,0 150,500
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2067,858
okna i drzwi
<O8> 0,72*2,36*12 20,390
<O9> 1,54*2,64*24 97,574
<O10> 0,72*2,07*6 8,942
<O11> 0,62*2,20*6 8,184
<O12> 1,55*2,45*12 45,570
<O13> 1,04*1,55*2 3,224
<O14> 0,82*1,14*5 4,674
<O15> 0,56*0,7*0,5*2 0,392
<O16> 0,62*0,9*1 0,558
<O17> 2,5*0,95*2 4,750
<O24> 1,25*1,0*2 2,500
<O25> 1,25*1,0*1 1,250
<O26> 0,35*1,45*3 1,523
<O27> 0,9*1,9*20 34,200
<O27A> 0,9*1,9*6 10,260
<O28> 1,55*2,5*12 46,500
<O29> 1,2*2,5*4 12,000
<O30> 1,25*2,3*3 8,625
<O31> 1,55*2,5*20 77,500
<O32> 0,65*1,3*3 2,535
<O33> 0,8*2,1*15 25,200
<O34> 0,8*1,7*3 4,080
<O37> 1,25*1,4*2 3,500
<O37A> 1,25*1,4 1,750
<O39> 1,35*0,9 1,215
<O39A> 1,35*0,9 1,215
<O41> 1,1*2,2*4 9,680
<D11> 0,9*2,0 1,800
<D1C> 1,78*2 3,560
B  (obliczenia pomocnicze) ========

443,151
<D1A> 4,78 m2 4,780
poz.19A-poz.19B m2 1624,707

RAZEM 1629,487
20

d.3
KNR 0-33
0101-01
analogia

Ocieplenie ościeży okiennych płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do
podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej  (warstwa zbrojąca oraz tynk
mineralny baranek 2 mm)- roboty wykonywane ręcznie
Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
tynk cienkowarstwowy mineralny baranek 2 mm

m2

<O8> [0,72+2*2,36]*12 65,280
<O9> [1,54+2*2,64]*24 163,680
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<O10> [0,72+2*2,07]*6 29,160
<O11> [0,62+2*2,20]*6 30,120
<O12> [1,55+2*2,45]*12 77,400
<O13> [1,04+2*1,55]*2 8,280
<O14> [0,82+2*1,14]*5 15,500
<O15> [0,56+0,90]*2 2,920
<O16> 0,62+2*0,9 2,420
<O17> [2,5+2*0,95]*2 8,800
<O24> [1,25+2*1,0]*2 6,500
<O25> 1,25+2*1,0 3,250
<O26> [0,35+2*1,45]*3 9,750
<O27> [0,9+2*1,9]*20 94,000
<O27A> [0,9+2*1,9]*6 28,200
<O28> [1,55+2*2,5]*12 78,600
<O29> [1,2+2*2,5]*4 24,800
<O30> [1,25+2*2,3]*3 17,550
<O31> [1,55+2*2,5]*20 131,000
<O32> [0,65+2*1,3]*3 9,750
<O33> [0,8+2*2,1]*15 75,000
<O34> [0,8+2*1,7]*3 12,600
<O37> [1,25+2*1,4]*2 8,100
<O37A> 1,25+2*1,4 4,050
<O39> 4,20 4,200
<O39A> 4,20 4,200
<O41> [1,1+2*2,2]*4 22,000
<D11> 0,9+2*2,0 4,900
<D1C> [1,3+2*2,0]*2 10,600
A  (obliczenia pomocnicze) ========

952,610
poz.20A*0,3 m2 285,783

RAZEM 285,783
21

d.3
KNR 0-33
0101-01
analogia

Ocieplenie gzymsów pół-łukowych pod okapami dachów, płytami styropianowy-
mi gr. 10 cm klejonymi do podłoża wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
(warstwa zbrojąca oraz tynk mineralny baranek 2 mm)- roboty wykonywane
ręcznie
Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)
tynk cienkowarstwowy mineralny baranek 2 mm

m2

1,50 1,500
32,00 32,000
10,00 10,000
51,50 51,500
5,80 5,800
A  (obliczenia pomocnicze) ========

100,800
poz.21A*0,60 m2 60,480

RAZEM 60,480
22

d.3
KNR-W 2-02
1519-03 z.
sz. 5.1.
9917 
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową - wysokość ponad 10 do 20
m

m2

poz.19+poz.20+poz.21 m2 1975,750
RAZEM 1975,750

23
d.3

KNR 0-32
0626-03
analogia

Montaż samoprzylepnych taśm rozprężnych uszczelniających do ram okien-
nych, grubość po rozprężeniu ok. 4-5 mm

m

poz.20A m 952,610
RAZEM 952,610

24
d.3

KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie płyt ze styropianu kołkami do ścian m2

[poz.19]*5 m2 8147,435
RAZEM 8147,435

25
d.3

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych styropianowych - gzymsy - wg PW - wraz ze
szpachlowaniem, szlifowaniem i malowaniem farbą silikatową

m

Elewacja południowa
85,33 <w tym gzyms startowy i gzyms pośredni między 1 i 2 piętrem> m 85,330
Elewacja północna
47,25 <z odliczeniem przerw na okna> m 47,250

RAZEM 132,580
26

d.3
KNR 0-33
0123-01

Przymocowanie gzymsów ze styropianu kołkami do ścian m2

poz.25*1,00 m2 132,580
RAZEM 132,580

27
d.3

KNR 0-33
0121-01

Ochrona narożników wypukłych m

poz.20A m 952,610
10*16 m 160,000

RAZEM 1112,610
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28

d.3
KNR-W 2-02
0515-01
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej (kolor
do uzgodnienia z zamawiającym) - nad gzymsami

m2

poz.25*0,2 m2 26,516
RAZEM 26,516

29
d.3

KNR-W 2-02
0515-02
analogia

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej (kolor do
uzgodnienia z zamawiającym)

m2

[NAD PARAPETAMI, oprócz parapetów na powierzchni klinkierowej]
<O8> 0,72*12 8,640
<O9> 1,54*24 36,960
<O10> 0,72*6 4,320
<O11> 0,62*6 3,720
<O12> 1,55*12 18,600
<O13> 1,04*2 2,080
<O14> 0,82*5 4,100
<O15> 0,56*2 1,120
<O16> 0,62 0,620
<O17> 2,5*2 5,000
<O27> 0,9*16 14,400
<O27A> 0,9*6 5,400
<O28> 1,55*8 12,400
<O30> 1,25*3 3,750
<O31> 1,55*16 24,800
<O33> 0,8*15 12,000
<O34> 0,8*3 2,400
<O37> 1,25*2 2,500
<O37A> 1,2 1,200
<O39> 4,20 4,200
<O39A> 4,20 4,200
<O41> 1,1*4 4,400
<czerpnie> 0,80+0,90 1,700
A  (obliczenia pomocnicze) ========

178,510
poz.29A*0,5 m2 89,255
 
[MUREK COKOŁOWY PRZY ZACHODNIEJ ELEWACJI]
14,80*0,65 m2 9,620

RAZEM 98,875
30

d.3
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

147,5*15 m2 2212,500
RAZEM 2212,500

31
d.3

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16,18,19,20,24,25,26,27,28,29)
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 5744,979 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III m3 0,012 0,012 0,00 0,00
2. Blacha stalowa powlekana gr. min. 0,7 mm kg 611,378 611,378 0,00 0,00
3. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 179,412 179,412 0,00 0,00
4. Cement CEM I 42,5 - workowany' t 0,009 0,009 0,00 0,00
5. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,076 0,076 0,00 0,00
6. Ciasto wapienne m3 0,001 0,001 0,00 0,00
7. deski iglaste strugane jednostronnie gr. 28-45

mm kl.III
m3 0,025 0,025 0,00 0,00

8. drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste
nasycone

m3 0,017 0,017 0,00 0,00

9. drut ocynkowany średnicy 8 mm kg 54,810 54,810 0,00 0,00
10. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm kg 0,234 0,234 0,00 0,00
11. emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 395,150 395,150 0,00 0,00
12. farba silikatowa dm3 13,258 13,258 0,00 0,00
13. farba silikatowa' dm3 493,938 493,938 0,00 0,00
14. gwoździe budowlane gołe kg 0,568 0,568 0,00 0,00
15. klamry ciesielskie kg 0,994 0,994 0,00 0,00
16. klej do gzymsów kg 88,829 88,829 0,00 0,00
17. kołki do mocowania wełny mineralnej do ściany szt 8611,216 8611,216 0,00 0,00
18. kołki do wstrzeliwania szt. 840,120 840,120 0,00 0,00
19. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 137,280 137,280 0,00 0,00
20. masa szpachlowa do profili styropianowych kg 198,870 198,870 0,00 0,00
21. masa szpachlowa zbrojeniowa kg 6817,338 6817,338 0,00 0,00
22. narożnik elewacyjny z siatką m 1168,241 1168,241 0,00 0,00
23. Piasek do zapraw uziar.0-2mm m3 0,200 0,200 0,00 0,00
24. Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.0-4mm m3 0,069 0,069 0,00 0,00
25. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.15mm m3 2,163 2,163 0,00 0,00
26. Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) m3 276,202 276,202 0,00 0,00
27. profile gzymsów styropianowe - wg PW m 145,838 145,838 0,00 0,00
28. puszka do złącza kontrolnego instalacji uziemia-

jącej
szt. 9,000 9,000 0,00 0,00

29. samoprzylepna taśma rozprężna uszczelniająca
do okien, grubość po rozprężeniu ok. 4-5 mm

m 1000,241 1000,241 0,00 0,00

30. siatka stalowa m2 2,106 2,106 0,00 0,00
31. siatka z włókna szklanego m2 2331,385 2331,385 0,00 0,00
32. tynk cienkowarstwowy mineralny baranek 2 mm kg 5927,250 5927,250 0,00 0,00
33. uchwyty do rur spustowych ocynkowane' szt 34,980 34,980 0,00 0,00
34. Wapno hydratyzowane workowane, gat. I t 0,004 0,004 0,00 0,00
35. woda m3 0,208 0,208 0,00 0,00
36. wsporniki ścienne do instalacji odgromowej szt. 53,530 53,530 0,00 0,00
37. zaprawa klejąca do styropianu kg 8890,875 8890,875 0,00 0,00
38. złącze kontrolne drut-drut czterośrubowe szt. 9,000 9,000 0,00 0,00
39. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka 150 dm3 m-g 0,102 0,00 0,00
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,332 0,00 0,00
3. rusztowanie rurowe'' m-g 1012,087 0,00 0,00
4. Samochód samowyład.do 5t (1)' m-g 3,646 0,00 0,00
5. środek transportowy m-g 74,417 0,00 0,00
6. środek transportowy m-g 1,166 0,00 0,00
7. wyciąg m-g 1,546 0,00 0,00
8. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 91,112 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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