PROJEKT

Umowa RRG. 272 .....2014

zawarta wdniu ... pomiedzy Gming Raciaz z siedziba w Racigzu,

ul. Kilinskiego 2,

1. Ryszarda Giszczaka - Wojta Gminy Racigz

przy udziale

2. Barbary Rumianowskiej - Skarbnika Gminy Racigz (kontrasygnata)

zwang dalej ,,Zamawiajagcym” reprezentowang przez:

o tresci nastgpujace;j:

§1

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem procedury postepowania — rozeznania rynku, zaproszenia do ztozenia
oferty z dnia 8 sierpnia 2014 r. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn: ,,Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest w Gminie Raciaz -
Etap IV” - polegajace na zbiorce ptyt azbestowych, wraz z przewozem z miejsca demontazu
do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniem, w ilo$ci:

plyty azbestowe do zbiorki — do 100,724 Mg

1.

2.

3.

§2
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z ceng ofertowa w wysokosci cena

jednostkowa netto za wykonanie:

e 7Zbidrki ptyt azbestowych z przewozem 2z miejsca demontazu do miejsc
unieszkodliwienia oraz pokryciem kosztow utylizacji ..................... zt netto za
1 Mg

Ogodlem wartos¢ zamowienia - ................... zt brutto (stownie brutto: .............. )

Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastapi wg w/w stawki jednostkowej okreslone;j

w przyjetej ofercie i ostatecznie zebranych ptyt azbestowych z terenu Gminy Racigz.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokét koncowy spisany przez

Zamawiajacego 1 Wykonawce na podstawie dokumentacji rozliczeniowej przedlozonej
przez wykonawce. Ze strony Wykonawcy na dokumentacj¢ rozliczeniowa sktadaja sie,
miedzy innymi:

protokoty czg$ciowe — protokoty odbioru wyrobow zawierajacych azbest
z poszczegdlnych nieruchomosci,

karty przekazania odpadow na skladowisko odpadow niebezpiecznych,
z zaznaczeniem ilosci ktore zostaly zdeponowane w ramach umowy zawartej
z Zamawiajacym,

zdjecia ilustrujace przebieg przedsigwzigcia (co najmniej 5 zdjg¢ wykonanych na
réznym etapie inwestycji — kolorowych, dobrej jakosci — w wersji papierowej i 3 phyt
CD).
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Termin ptatnosci faktury — niezwlocznie po otrzymaniu $rodkow z Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach umowy
dotacji zadania: ,,Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest w Gminie Racigz - Etap 1117 .

§3
Termin realizacji Umowy
Termin rozpoczgcia realizacji zadania — z dniem podpisania umowy.
Termin zakonczenia realizacji zadania - ustala si¢ na dzien do 31 pazdziernika 2014 r.
Termin uptywa w dniu ostatniego sktadowania odpadéw na sktadowisku stwierdzonego
na podstawie kart przekazania odpad6éw na sktadowisko.

§4
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost w dniu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci:

5 % kwoty ustalonej jako wynagrodzenie za realizacj¢ zadania (cena brutto oferty),
CO stanowi kwote .....................eees zh (stownie: ..., ).
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub roszczen z tytutu gwarancji
jakosci.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ forme zabezpieczenia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem jego ciaglosci i bez
zmiany wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdowienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

§5

Obowiazki Wykonawcy
Odbior juz zdemontowanych plyt azbestowo — cementowych (falistych i1 ptaskich)
obejmujacy: pakowanie, zaladunek, transport na przystosowane skladowisko oraz
utylizacje.
Zmawiajacy zastrzega, ze ze wzgledu na charakter zamdwienia ilosci plyt azbestowych
do zbiorki moga ulec zmianie.
Wykaz nieruchomosci z ktérych nalezy odebra¢ i1 zutylizowa¢ (w przypadku ptyt
zdemontowanych) — z ktorych nalezy usungé wyroby zawierajgce azbest zostanie
przekazany Wykonawcy po rozstrzygnigciu przetargu i bedzie sukcesywnie
aktualizowany.
Wykonawca zobowigzany jest do stalego wspotldziatania z Zamawiajacym,
koordynujacym catoscig prac objetych niniejszym zamoéwieniem.
Wykonawca skontaktuje si¢ 1 ustali dogodny termin z wtascicielem posesji na odbidr
wczesniej zdemontowanych wyrobow zawierajacych azbest, o terminie tym Wykonawca
poinformuje Zamawiajacego.
Jednostka rozliczeniowg z Wykonawca jest | Mg wyrobu zawierajgcego azbest.
Ustalanie wielkosci odbieranych ptyt azbestowo-cementowych musi odbywaé sie
W obecno$ci  przedstawiciela Zamawiajacego, po uprzednim  zawiadomieniu
Zamawiajacego 1 Wtasciciela o dniu odbioru.
Wykonawca dokonuje wazenia przy uzyciu wilasnych, atestowanych urzadzen.
Z czynnosci tej sporzadza si¢ protokol spisany przez przedstawiciela Zamawiajacego,
wlascicieli budynkéw (uzytkownikow wieczystych) oraz Wykonawce — po zakonczeniu
prac na danej posesji, ktory bedzie zawieral nastepujace informacje: imi¢ i nazwisko
osoby, od ktorej odbierane sg odpady, wskazanie miejsca odbioru, dat¢ odbioru, ilos$¢
odebranych odpadow tj. powierzchnia w m2 i waga w tonach.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dowodd unieszkodliwienia odpadow tj. karte
przekazania odpadéw wg wzoru zawartego w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorow dokumentéw stosowanych na potrzeby
ewidencji odpadow (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213) oraz kwit wagowy ze sktadowiska,
potwierdzajacy wage odebranych z Gminy Racigz wyrobdéw zawierajacych azbest.
Wykonawca po zakonczeniu prac demontazowych ztozy wiascicielowi (uzytkownikowi
wieczystemu nieruchomosci) pisemne oswiadczenie o prawidtowosci wykonania prac
oraz oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem witasciwych przepiséw
technicznych i sanitarnych.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec wilascicieli
nieruchomos$ci objetych przedmiotem zamowienia oraz osob trzecich za szkody
spowodowane swoim dzialaniem lub niedopatrzeniem zwigzanym =z realizacjg
zamoOwienia.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza za szkody spowodowane
swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacja niniejszego zamowienia.

§6

Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze od umowy odstapié, jezeli:

1.

2.

3.
4.

Wykonawca opdzni si¢ z rozpoczgciem lub zakoficzeniem robdt, co najmniej 14 dni
wyznaczajac mu dodatkowy 14 dniowy termin do ich rozpoczgcia lub zakonczenia,
Wykonawca prowadzi roboty w sposob wadliwy 1 nie zmienit sposobu ich wykonywania
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,

Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny roboty na okres, co najmniej 14 dni,
Zostata ogloszona upadtos¢ firmy Wykonawcy.

§7

Zmiany umowy

Zmiany umowy mogg by¢ dokonywane w przypadku gdy:

1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy spowodowanych  warunkami atmosferycznymi
uniemozliwiajagcymi wykonanie prac w szczegdlnosci intensywnych lub dlugotrwatych
opadow deszczu.

W takim przypadku termin realizacji umowy przesunie si¢ o czas trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ wykazu wiascicieli nieruchomosci 1 ilo$ci wyrobow
zawierajacych azbest przeznaczonych do usunigcia 1 zbiorki, w przypadku rezygnacji
mieszkancow ze $wiadczonej ustugi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa zastosowanie majg przepisy ustawy
0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.( t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Spory wynikle w trakcie realizacji umowy strony zobowigzuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku braku porozumienia sprawy rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy
ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

§8

Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia:

1. Formularz ofertowy

§9

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.
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Zamawiajacy: Wykonawca:



