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1. WSTEP

KLASYFIKACJA WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t w zakresie wymiany opraw o$wietleniowych ze zrédlem jarzeniowym na oprawy
oswietleniowe ze zintegrowanym zrédtem LED w hali postojowej zajezdni tramwajowej przy ul.

Szwajcarskiej 15 w Poznaniu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
1.3.1 Przedmiot rob6t

Zapisy niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem prac w

zakresie wymiany opraw o$§wietleniowych hali postojowe;.

1.3.2 Zakres rob6t

1. Zakres rob6t obejmuje :

- demontaz istniejacych opraw oswietleniowych ze zrédlem $wiatta jarzeniowym
- montaz opraw o$wietlenia ze zintegrowanym zrodtem LED,

- montaz konstrukcji pod instalacje oswietlenia wraz z oprzewodowaniem,

- wykonanie pomiaréw odbiorowych,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

2. Wykonawca zlecenia zawiera umowe¢ na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢ kompletna z
punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych. Wykonawca zlecenia
jest zobowiazany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie §wiadczenia (roboty)
tacznie z uruchomieniem, §wiadczeniami wstgpnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz
dostawe materialéw 1 sprzgtu niezbednych do prawidtowego wykonania i eksploatacji
instalacji nawet, jezeli nie zostaly one doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu $wiadczen
oraz sprawdzi¢ we wlasnym zakresie dobor tych urzadzen i materiatow.

3. Wykonawca przystepujacy do przetargu powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacja
i zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty wchodzace w sktad dokumentacji przetargowe;.
Z samego faktu uczestnictwa w przetargu wynika, ze Wykonawca zobowiazuje si¢ do

zrealizowania zamoéwienia, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i
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prawidlowo funkcjonujacej instalacji. Wykonawca nie bedzie mdégt w pdzniejszym terminie

ubiegac si¢ o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem S$wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego
w dokumentacji opisowej lub na planie instalacji lub wynikajacego z samej koncepcji.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich
odbioru. Powinien on utrzymywac je w ciggu calego okresu trwania budowy w doskonatym
stanie i podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione,
biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie.

5. Do Wykonawcy naleza wszelkie niezbgdne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie
certyfikatu zgodno$ci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podigczenie do sieci

1 eksploatacje obiektu.

1.3.3 Granice zakresu robot

1. Do Wykonawcy zakresu ,.instalacje elektryczne” nalezy:

- demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych ze zrédlem $wiatta jarzeniowym

- montaz konstrukcji pod instalacje oswietlenia wraz z oprzewodowaniem

- montaz opraw o$wietlenia ze zintegrowanym zroédtem LED,

- wykonanie pomiaréw odbiorowych,

- wykonanie wymaganych préb

- koordynacja wykonywanych z pracg zajezdni w celu minimalizacji utrudnien,

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

-petna  wspélpraca z  Inwestorem oraz innymi firmami = wykonawczymi
w zakresie wykonania kompletnych i nadajacych si¢ do eksploatacji (zgodnie z aktualnymi
przepisami) instalacji elektryczne;j.

- utylizacja zdemontowanych opraw o$wietleniowych, zrddet $wiatla oraz elementéw
instalacji.

1.4 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych naleza réwniez nastgpujace prace towarzyszace

1 tymczasowe:

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét,

- eksploatacja sieci 1 konserwacja sieci elektrycznej w okresie prob, a w szczeg6lnosci
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za podigczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze
wszystkie warunki BHP zostaty spetnione,

- przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen
i wnioskdéw o dopuszczenie,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

- zapewnienie gwarancji (cze$ci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach

og6lnych,
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1.5 Teren budowy

1.5.1 Organizacja robo6t

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowac si¢

unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” w aktualnie

obowigzujacej wersji.

1.5.1.1 Harmonogram robo6t

1.

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t elektrycznych Wykonawca powinien
opracowac:
- harmonogram robdét, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy, jak rdwniez

metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wst¢pne i pomocnicze,

2. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robdt nalezy

uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robdt na odcinkach przylegajacych
do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom
i mozliwos$ci powstania przeszkéd w réwnoczesnym wykonywaniu rob6t na tych odcinkach,

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czes$ciach obiektu
Jjuz wykonanego przy p6zniejszym wykonywaniu dalszych robot,

- potrzebe zastosowania $rodkdéw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktérych

bezpieczenstwo pracownikéw i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

1.5.1.2 Wprowadzenie na budowe

1.

Przed rozpoczgciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé — si¢
z obiektem budowlanym, gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu rob6t. Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki,
aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikéw na wypadki przy pracy.

Wprowadzenie na budowg¢ odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron

i udokumentowane jest spisaniem protokotu.

1.5.1.3 Koordynacja robot

1.

Koordynacja robdét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Og6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia
1 zakonczenia poszczegdlnych rodzajow robot, wzglednie ich etapéw i powinien by¢ tak
uzgodniony, aby zapewnial prawidtowy przebieg zasadniczych robé6t ogélnobudowlanych, a
roéwnocze$nie umozliwial technicznie i ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot
specjalistycznych. Ogdlny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do

opracowania szczegétowych harmonograméw robdt specjalistycznych.
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3. Wykonawca wyznaczy osob¢ odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyna osoba uprawniona

do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna posiada¢ niezb¢dne
kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i
finansowe dotyczace instalacji, podczas calego okresu trwania prac wykonawczych, préb,

odbioru i1 gwarancji.

1.5.1.4 Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robdt do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) w aktualnie obowiazujacej wersji.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

1.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci

publicznej lub prywatne;.

Nalezy zastosowa¢ rozwigzania chronigce interesy osob trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplne]
oraz ze Srodkow tacznoscei,

- pozbawieniem dostepu do $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

- ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakl6cenia elektryczne,
promieniowanie,

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca podejmie wszystkie niezbgdne kroki majace na

celu zabezpieczenie istniejgcych, niemodernizowanych instalacji przed ich uszkodzeniem w
czasie realizacji robot.

W razie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem
instalacji, a takze Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspoétpracowat z odpowiednimi

stuzbami specjalistycznymi w usuni¢ciu powstatej awarii.

. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych

dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej i
prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem

uszkodzenia.
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1.5.3 Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi

1.5.3.1 Ochrona $rodowiska

1. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska
naturalnego i stosowac¢ je w czasie prowadzenia robét.

2. W szczeg6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:
- miejsca na magazyny, skladowiska beda tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w

srodowisku naturalnym,

- beda podjete odpowiednie dzialania zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikdw
wodnych 1 ciekdw pylami, paliwem, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami; zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami; przekroczeniem dopuszczalnych
norm hatasu; mozliwoscig powstania pozaru.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wszelkich zbednych materialéw powstatych w
trakcie wykonywania prac budowlanych w sposéb mozliwie najmniej ucigzliwy dla
srodowiska naturalnego.

4. Oplaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.3.2 Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca ma obowiazek znaé i przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.

3. Materialy tatwopalne muszg by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w

efekcie realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Przy wykonywaniu robét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogblnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczeg6lnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492 ) w aktualnie
obowigzujacej wersji.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych badz szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.
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2.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowad
instrukcje¢ bezpiecznego wykonywania rob6t oraz ocene ryzyka zawodowego i zaznajomic

z nimi pracownikOw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

. Urzadzenia i instalacje energetyczne mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia i Zycia

ludzkiego nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych.
Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego okre$lone
w przepisach BHP jako prace szczeg6lnie niebezpieczne, powinny by¢ wykonywane przez co

najmniej przez dwie osoby.

. W kazdym miejscu pracy, w ktérym praca wykonywana jest przez zesp6t pracownikow,

powinien by¢ wyznaczony kierujacy tym zespotem.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu Srodkéw ochronnych
odpowiednich do wystepujacych warunkdéw. Prace pod napieciem nalezy wykonywad
w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkéw
ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane
w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjna w obwodach zasilajacych urzadzenia

1 instalacje.

. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych

srodkdw ochrony indywidualne;.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie
podejmuje. Prace zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji
1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace

odpowiednie kompetencje, do§wiadczenie i kwalifikacje.

1.5.5 Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w aktualnie obowiazujacej wersji.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami.

1.7 Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

Jako$§¢ $wiadczen i ich wykonania musi odpowiada¢ obowigzujacym normom i przepisom

polskim, wzglednie europejskim. W sytuacji, gdy nie zostal okre§lony standard wykonania robét,

powinny by¢ one zrealizowane zgodnie z najlepsza praktyka. Jezeli w instalacji wspotpracuja

urzadzenia réznych producentdéw, dostawcy tych urzadzen powinni dostarczy¢ deklaracje
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producentéw o kompatybilno$ci urzadzen lub informacja taka powinna by¢ zawarta

w certyfikacie jednostki certyfikujacej.
Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiaréw z planami
1 upewni¢ si¢, ze nie ma rozbieznosci mi¢dzy planami ogélnymi, planami szczegétowymi

1 niniejszym opracowaniem.

2. MATERIALY

Materiaty dostarczone na teren budowy musza mie¢ aktualne $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Jezeli istniejg jakiekolwiek
watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jako$ci dostarczonych materialéw nie moga by¢ one
zastosowane. Stosowanie materiatéw zastepczych wymaga zgody Projektanta i Zamawiajacego.
Materialy zaakceptowane przez Zamawiajacego nie moga by¢ zmieniane bez jego zgody.
Wszystkie zabudowywane materialy musza by¢ nowe, zabrania si¢ wykorzystywania materiatéw

uzywanych.

2.1 Instalacje elektryczne

1. Instalowane urzadzenia musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm okreSlajacych
szczegblowe wymagania w zakresie badan, cechowania, budowy, préb trwatosci i préb
termicznych oraz bezpieczenstwa funkcjonalnego.

2. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do tablic rozdzielczych, bezpieczenstwo os6b
obstugujacych i swobodng wymiang zuzytych elementow.

3. Wszystkie przewody zasilajace 1 odplywowe musza by¢ podiaczone do zaciskéw
i zaopatrzone w oznaczniki dla umozliwienia sprawdzenia obwoddow.

4. Wszystkie podlaczenia kabli i przewoddéw musza by¢ zabezpieczone przed dotykiem.

5. Zastosowane elementy instalacyjne musza posiada¢ niezawodne i wytrzymate elementy
stykowe, charakteryzowaé si¢ tatwym, szybkim i bezpiecznym montazem, spelniaé
wymagania polskich norm oraz posiada¢ certyfikat na znak CE.

6. Wymagania dotyczace uzytych materialow:

- kable YLY, YKY - 1000V,

- przewdd YDY-750V,

- przewod LY,

- rurki karbowane gietkie uniepalnione,

- oprawy oswietleniowe wg legendy opraw o$wietleniowych lub réwnowazne

- puszki rozgal¢zne min. [P44,

- puszki koncowe dostosowane materiatu, w ktérym sag montowane, - szyny uziemiajace,
- listwy instalacyjne,

- obejmy zaciskowe,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez
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przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku

materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.

- maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne, powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

- urzadzenia i sprzet mechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji

- osoby obstugujace urzadzenia i sprzet powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
uprawniajace do ich obstugi.

- uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia mozna uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia
przez osoby niepowotane.

- przekraczanie parametrdw technicznych okre$lonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich

pracy na budowie jest zabronione.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore sa

odpowiednio przystosowane to przewozenia materialéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp.

niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

Na s$rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce.

- materialy, oprawy o$wietleniowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych i przewietrzanych,

- zabrania si¢ sktadowania materialéw bezposrednio na ziemi,

- wyroby metalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, odpowiednio zabezpieczone

przed skutkami korozji,

5. WYKONANIE ROBOT

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi przepisami i normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci robot przy wykonywaniu
instalacji elektrycznych objetych dokumentacja projektows.
Aparaty 1 urzadzenia elektryczne, kable i przewody elektryczne, sprzet i osprzet
elektroinstalacyjny powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez

producenta.

6.1 Kontrola i badania w trakcie rob6t

Celem kontroli jest takie przygotowanie i wykonanie robdt, aby osiagnaé zatozona

jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakoSci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwo$cia zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos$ci sa okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
pomiarowy posiadaja wazng legalizacje, 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury pomiaréw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — jest to osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),

odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

6.2 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ i wykona¢:

a) jakos¢ 1 kompletno$¢ wykonywanych robot,

b) pomiar ciggtos¢ zyt

¢) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej obwodow.

d) pomiary nat¢zenia o$wietlenia,

e) proby funkcjonalne wszystkich instalacji,

Z przeprowadzonych pomiaréw 1 badan nalezy sporzadzi¢ protokoly i przekaza¢ je

Zamawiajacemu wraz z dokumentacja powykonawczg.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych
w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony co najmniej 3

dni przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury w jednostkach okreslonych w poszczeg6lnych

pozycjach przedmiaru rob6t. O ile nie zostalo to wyraznie i dokladnie okreslone

w dokumentacji przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko roboty stale. Roboty winny by¢

10/15



Nr sprawy: AL.0141.120.2022 Zatacznik nr 2 do WP
mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na pi$mie przez

Zamawiajacego, o ile nie zostato to w kontrakcie wyraznie opisane, badz zalecone inacze;j.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi b¢dg obmierzane poziomo
wzdluz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadiej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3 - jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére
majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach. Jednostka obmiaru robét
jest Im wykonywanej instalacji, 1szt. zamontowanych elementéw

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru rob6t beda dostarczone przez Wykonawce, a
przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy beda
posiada¢ wazne $Swiadectwa atestacji. Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caly okres realizacji robot.

Obmiar wykonywanych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoScia wynikajaca
z harmonogramu rob6t i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce
1 Zamawiajacego. W szczegdlnosci:

- obmiary beda przeprowadzane przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu robdt i zmianie
Wykonawcy,

- obmiar rob6t zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robét, - obmiar
robot ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda

uzupelniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajacym

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr frontu robot

Przed przystagpieniem do prac montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front rob6t od

generalnego wykonawcy lub Zamawiajacego (Inwestora).

8.2 Odbidr czesciowy

Fakt dokonania odbioru czesciowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy lub sporzadzié¢
odpowiedni protokét odbioru czesciowego - niezaleznie od wyniku odbioru. W przypadku
stwierdzenia usterek i wad nalezy je opisa¢ w dzienniku robdt lub protokole odbioru czesciowego.

8.3 Odbiér koricowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w zakresie ich
ilosci, jako$ci i wartosci. Odbidr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu
przedmiotu ustalonego w umowie, po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania. Oddajacy i

odbierajacy sa obowigzani dotozy¢ nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy.
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Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego cze$¢ okre§lona w umowie, ktéra

moze by¢ przekazana do uzytku, a po odbiorze nadaje si¢ do eksploatacji.

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy (Inwestor, Generalny Wykonawca), z udziatem
Uzytkownika dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢
uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne préoby 1 przygotowa¢ dokumentacje z
przeprowadzonych préb.

O osiaggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomié
Zamawiajacego na pismie oraz wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie skonczenia robdt, Zamawiajagcy moze odméwic¢ odbioru.
Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora)
wyposazony w odpowiednie pelnomocnictwa. Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu
powotanej, ztozonej z rzeczoznawcoéw i przedstawicieli Uzytkownika oraz jednostek, ktérych
udzial nakazuja odrebne przepisy.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét begdacych
przedmiotem odbioru w tym:

a) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
b) dziennika budowy,
¢) protokoldéw z pomiaréw, badan i ogledzin instalacji,
d) certyfikaty i atesty na zabudowane materiaty 1 wyroby,
e) dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.
- przeprowadzenia szkolenia dla zgtoszonych pracownikéw Uzytkownika z obstugi urzadzen,
- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru,
- umozliwienia komisji odbiorowej zapoznania si¢ z w/wym. Dokumentami i przedmiotem
odbioru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji
odbiorowej w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzgdzi i urzagdzeh pomiarowo-
kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére beda mogly by¢ od niego
zazadane.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badafh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacjg ustaleh dokonanych
w trakcie odbioréw czesciowych (robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu), zwlaszcza w
zakresie wykonywania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- dokonac¢ proéb i odbioru instalacji wiaczonej pod napigcie,
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8.4

8.5

- sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi protokotami
prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac
przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw
czgsciowych,

- sprawdzi¢, czy Wykonawca przekazal Inwestorowi wszystkie czesci i urzadzenia zamienne, do
ktérych dostarczenia byt zobowigzany podpisanym kontraktem.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach
odbiorowych. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robdt
w poszczeg6lnych elementach nieznacznie odbiega od jakoSci wymaganej i nie ma to wickszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu, wéwczas komisja dokona
odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac, iz wartos¢ wykonanych robdt jest
pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnos$ne o$wiadczenie Zamawiajacego lub,

w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

Przekazanie do eksploatacji

Obiekt (instalacja) moze by¢ przyjety do eksploatacji po przekazaniu calosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuni¢cia wad i usterek oraz
wykonania zalecen. Z chwilg przekazania instalacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi),
odpowiedzialno$§¢ za poprawna jej prace bedzie spoczywata na Uzytkowniku (Wtadcicielu)
instalacji. W ramach tej odpowiedzialno$ci lezy zagwarantowanie wilasciwej konserwacji i
obstugi technicznej. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie
zwalnia Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika

w okresie trwania r¢kojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

Pomoc techniczna i serwis

Wszyscy producenci urzadzen muszg zagwarantowaé serwis oraz dostawg czesdci
zamiennych na terenie Polski. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiaca po
odbiorze instalacji. Pomoc ta moze by¢ realizowana przez:

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastapi w okresie maks. 1 dnia, - stalg
obecno$¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu,

Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatah w celu usuni¢cia awarii uszkodzeh w
ramach gwarancji: - do 48 godzin. W przypadku awarii niepowodujacej przeszkéd w

prawidlowym funkcjonowaniu obiektu oraz niestwarzajacej zagrozenia dla zdrowia i zycia oraz
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ewentualnych strat materialnych czas reakcji moze by¢ dtuzszy — szczegély nalezy ustali¢ w

Umowie o wykonanie prac.
Wykonawca zarekomenduje czesci zamienne, ktdére w jego opinii powinny byc¢
przechowywane przez Uzytkownika w celu pokrycia:

- pierwszych dwoch lat eksploatacji dostarczonego wyposazenia, - dlugookresowej eksploatacji.

8.6 Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczy? i
zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i beda posiada¢ gwarancj¢. Gwarancja ta
bedzie obejmowa¢ wszystkie wady, zarOwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiatéw oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania
instalacji, zar6wno jako catosci jak i poszczegdlnych czeéci sktadowych.

Kazda gwarancja powinna by¢ sporzadzona na pismie i powinna okresla¢, co najmniej:

- instytucj¢ odpowiedzialng za wypetnienie warunkéw gwarancji,
- date rozpoczgcia obowigzywania gwarancji, - termin obowigzywania gwarancji,

- zakres odpowiedzialnosSci objetej gwarancja.

W miar¢ mozliwo$ci wszystkie gwarancje powinny obowigzywa¢ od tej samej daty.
Wszystkie gwarancje producentéw powinny by¢ wazne przynajmniej przez 24 miesigcy po
skonczeniu prac wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbgdne kroki, aby
uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcéw. Jesli producent sprzetu
wydaje dluzsza gwarancj¢ niz Wykonawca, to gwarancja producenta jest brana pod uwage.
Nalezy zapewni¢ dostep do czgéci i dokumentacji technicznej przez okres nie krétszy niz 10 lat
od daty zakupu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie
dostawy, ktére zleci swoim podwykonawcom.

W przypadku uszkodzenia urzagdzenia w okresie gwarancyjnym Uzytkownik niezwlocznie
zawiadomi Wykonawce (Wytworce) i przediozy protokét z badan i pomiaréw wykonanych przed
wlaczeniem urzadzenia do sieci, kart¢ gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych
objawéw. Do czasu przybycia delegowanego przez Wytworce (Dostawce) personelu lub
upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we wiasnym
zakresie, nie nalezy dokonywa¢ zadnych napraw. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zastapienia,
naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe,
podczas okresu gwarancji. Termin usunigcia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor
w porozumieniu z Wykonawca. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robdt
zobowigzan wynikajacych z rekojmi, Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych
i odszkodowania. Maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy dotyczace rgkojmi, kar
umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie

robot.
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8.7 Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem usterek

stwierdzonych przy odbiorze koficowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysowej. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych,

zarzadzenia wiladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposob s3 zwigzane z realizacja robot lub moga wplywac na sposéb wykonywania robot.
Przywotane przepisy i normy (stosowa¢ w aktualnie obowiazujacej wersji):

Prawo budowlane, ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ze zmianami,

Prawo energetyczne, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. ze zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
PN-HD 60364 — norma wieloarkuszowa,

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady og6lne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Czgs$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa - Czg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej - Czgs¢ 1: Wymagania og6lne

PN-EN 50200:2016-01 Metoda badania palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa
PN-60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéidziataniu czlowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i koncéwek
przewodoéw a takze samych przewodow

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czg$¢ 3: Wymagania
dotyczace rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Tablice rozdzielcze

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng - Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen — Wymagania
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