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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Kraj - Beneficjent
Polska
1.2. Strona Kontraktujaca.

PKP Polskie Linie Kolejowe Spétka Akcyjna (PKP PLK S.A))
03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

1.3. Informacje o projekcie.

Estakada kolejowa zlokalizowana jest od km 295,591 do km 297,707 linii nr 203 Tczew —
Kostrzyn. Znajduje sie na terenach nadbrzeznych rzeki Warty w centrum miasta Gorzowa
Wikp. Catkowita dlugos¢ estakady wynosi 2116 m. Gtdwng czesé estakady wybudowano w
latach 1905 — 1914, w tym konstrukcje czesci dworcowej w latach 1911 - 1912,

Zakres zadania obejmuje roboty budowlane:

- wykonanie nawierzchni na przejazdach kolejowych w km 295+362 i km 295+552 wraz z
doprowadzeniem istniejgcej nawierzchni torowej do wymogow montazu pityt wraz z
ogrodzeniem miedzy przejazdami;

- wymiane nawierzchni torowej potgczona z modernizacjg podtorza:

- w torze nr 101/102 na odcinku od rozjazdu nr 901 do rozjazdu nr 5, km 295+538 —
296+780;

- wtorze nr 1 od km 296+780 do km 297+470;
- w torze nr 2 od km 296+780 do km 296+96;
- w torze nr 4 od km 296+908 do km 297+037;

- w torach nr 2; 4 w obrebie tzw. estakady dworcowej ( km 297+037 — 297+113 ) oraz
na obiekcie w km 297+366 — 297+372;

- tymczasowy demontaz i ponowny montaz nawierzchni torowej:
- w torze nr 1 w km 297+470 -297+714;
- wtorze nr4 w km 297+113 — 297+683;
- tymczasowy demontaz rozjazdu nr 201 wraz z wymiang podrozjazdnic drewnianych;
- regulacje potozenia toru na pozostatych odcinkach;
- budowe odwodnienia torowiska;
- odbudowe i umocnienie skarp;
- budowe nowego peronu nr 5;
- modernizacje peronu nr 2;

- tymczasowy demontaz krawedzi peronowych peronu nr 1 oraz ich odbudowa.
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- modernizacja betonowego muru oporowego, km 295,591+ 295,897;

- modernizacje przeset ceglano-betonowych estakady km 295,897 + 296,809;
- modernizacje wiaduktu stalowego tukowego nad ul. Herberta w km 296,037,
- modernizacje wiaduktu stalowego tukowego nad ul. b. Chrobrego w km 296,297;
- modernizacje wiaduktu stalowego tukowego nad ul. Wodng w km 296,343;

- modernizacje wiaduktu stalowego kratowego w km 296,666;

- modernizacje wiaduktu stalowego blachownicowego w km 296,771,

- modernizacje mostu nad rzekg Klodawka w km 296,787;

- modernizacje betonowych muréw oporowych, km 296,806 + 297,707,

- modernizacje estakady dworcowej, km 297,037 + 297,110;

- modernizacje przejscia przy wagonowni w km 297,365;

- budowe peronu wraz z zadaszeniem i niezbedng infrastrukturg i wyposazeniem
przy ul. Teatralnej;

- modernizacje tunelu pasazerskiego i bagazowego;
- modernizacje wiaty peronowej peronu nr 2;

- modernizacje szybow windowych przy peronie nr i peronie nr 2;
- modernizacje wiat nad wejsciem na peron 3 i 4;

- modernizacje stolarki okiennej i drzwiowej;

- odtworzenie i renowacja detali architektonicznych;
- wykonanie matej architektury;

- wykonanie kontenerdéw przy nastawni GO1;

- modernizacje strychu nastawni GO;

- estetyzacje nisz estakady kolejowej;

- estetyzacje 6 nisz nalezgcych do PKP PLK;

- wykonanie monitoringu peronéw i tunelu Dworca Kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim
obejmujgcego: montaz kamer na peronie I, Il, IV, montaz kamer na peronie przy
ul. Teatralnej, montaz kamer w tunelu dworca (dojscie do peronu nr IV) , montaz kamer
przy windach osobowych, wykonanie instalacji sieci LAN do w/w zadania, instalacje
monitora i rejestratora obrazu w pomieszczeniu dyzurnego SOK w budynku dworca
kolejowego w Gorzowie Wielkopolskim;

- przebudowe oswietlenia przejazdu w km 295,362 i 295,552;

- przebudowe oswietlenia peronu nr 2, przejscia pod torami oraz wyjscia na peron 3 i 4;
- budowe oswietlenia peronu nr 5;

- zabudowe ogrzewania rozjazdow;

- zasilanie urzadzen;

- w zakresie robét branzy sanitarnej:
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- budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej w ramach modernizacji estakady
kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim;

- instalacje odwodnienia tunelu bagazowego;
- przebudowa istniejgcego wodociggu w rejonie przejazdu kolejowego w km 295+362;

ogrzewanie i klimatyzacja pomieszczenia teletechnicznego w adoptowanym
poddaszu nastawni GO.

- w zakresie robét branzy telekomunikacyjne;j:

usuniecie kolizji sieci teletechnicznej TK TELEKOM - przebudowe kabli
sSwiattowodowych :

- usuniecie kolizji sieci teletechnicznej ORANGE POLSKA S.A. — przebudowe lub
zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechniczne w rejonie projektowanych robot
ziemnych zwigzanych z remontem estakady

- usuniecie kolizji sieci teletechnicznej PKP Utrzymanie — przebudowe kabla gtéwnego
wraz z kablami odgateznymi

- przebudowa i budowa sieci oraz urzgdzen telekomunikacyjnych dla potrzeb PKP PLK
S.A. na stacji Gorzow WIkp. wynikajgce bezposrednio z modernizacji estakady
kolejowej , przebudowy uktadu torowego na estakadzie oraz wykonanie
niezbednych rurociggdéw, kanalizacji i przepustéw ochronnych dla kabli i
urzgdzen telekomunikacyjnych, ktére bedg budowane na stacji.

- w zakresie robot branzy energetyczne przebudowe i budowe oswietlenia na stacji Gorzow
Wielkopolski:

- przebudowe os$wietlenia kolidujgcego z przebudowg muru oporowego;
- zasilanie windy na peron nr 2 i przebudowe zasilania w rejonie posterunku 1;

- zabudowe urzgdzenh elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (EOR) w rejonie nastawni
Go-1 oraz w rejonie przejazdu w km 295,552;

- zasilanie urzgdzen srk w nastawni GO-1;

- wykonanie zasilania rezerwowego urzgadzen srk w nastawni Go-1 oraz wind na
perony;

- zasilanie urzadzen teletechnicznych;

- usuniecie kolizji wyniktych z modernizacji estakady;

2. CELE | SPODZIEWANE REZULTATY PODJETYCH DZIALAN.

2.1. Jezyk

Jezykiem Umowy oraz Jezykiem komunikacji codziennej jest jezyk polski. Wykonawca
nadzoru autorskiego zobowigzany jest przygotowywac wszelkg korespondencje, Raporty oraz
instrukcje w jezyku polskim.
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2.2. Cele bezposrednie zadania inwestycyjnego.

Gtownym zadaniem Wykonawcy Nadzoru Autorskiego, zwanego dalej NA, jest
udzielenie Zamawiajgcemu pomocy i wsparcia (przy wspoétudziale z Zamawiajgcym)
dla zrealizowania w zaprojektowanym zakresie i zatozonym terminie, robot budowlanych na
zadaniu inwestycyjnym w ramach projektu pn. ,Poprawa stanu technicznego obiektow
inzynieryjnych etap | - Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim”, w
szczegoblnosci poprzez:

a) dokonywanie wizytacji budowy, ocene jakosci i prawidtowosci robot,

b) dokonywanie wpisow w dzienniku budowy,

c) wyjasnianie watpliwosci, dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w nigj
rozwigzan,

d) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub Inzyniera,

e) sporzagdzanie zamiennych i dodatkowych rozwigzan projektowych, niezbednych
dla prawidtowej realizacji robét budowlanych,

f) udziat w komisjach, naradach i spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego
lub Inzyniera,

g) Udzielanie stosownych, pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu i/lub Inzynierowi odnosnie
wszelkich watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania;

h) nadzorowanie przebiegu robot zgodnie z wymogami zapisanymi w Decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zakres Zadania inwestycyjnego, nad ktérym Wykonawca bedzie swiadczyt Ustugi
w zakresie petnienia nadzoru nad dokumentacjg projektowg opracowang na zadaniu
inwestycyjnym w ramach projektu pn. ,Poprawa stanu technicznego obiektow inzynieryjnych
etap | - Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim”

2.3. Rezultaty, ktoére maja by¢ osiggniete przez Wykonawce.

Gtéwnym zadaniem Wykonawcy Nadzoru Autorskiego jest udzielenie Zamawiajgcemu
pomocy i wsparcia (przy wspotudziale z Zamawiajgcym) w zakresie wiasciwej realizacji robot
realizowanych w oparciu o posiadang dokumentacje projektowg dla zadania inwestycyjnego:

W ramach projektu ,,Poprawa stanu technicznego obiektéw inzynieryjnych etap | -
Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim”

W okreslonym zakresie i zatozonym terminie, w szczegoélnosci poprzez:

» Woyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan na zadanie
Zamawiajgcego.

» Uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w tym dotyczacych
materiatow i urzadzen.

» Sporzadzanie zamiennych i dodatkowych rozwigzan projektowych, niezbednych dla
prawidtowej realizacji robét budowlanych.

+ Udziat w komisjach, naradach i spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego.

3. ZALOZENIA | RYZYKA.

3.1.Zatozenia dla wykonywania nadzoru autorskiego przez Wykonawce Nadzoru
Autorskiego.

Dla realizacji niniejszego projektu zakfada sie, ze:
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Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone bedzie w warunkach umowy.

Dokumentacja budowlana jest przygotowana i adekwatna do niniejszego projektu.
Zespot Wykonawcy Nadzoru Autorskiego posiada¢ bedzie odpowiednie doswiadczenie
zawodowe i kwalifikacje do wymagan tego projektu.

Wspétpraca pomiedzy Wykonawcg Nadzoru Autorskiego a Zamawiajgcym,
i Wykonawcami robot bedzie zgodna z dobrg praktykg realizacji tego typu
przedsiewziecia.

W przypadku przedterminowego rozwigzania umowy z wykonawcg roboét budowlano-
montazowych i zwigzanego z tym ograniczenia zakresu robot, proporcjonalnie
ograniczeniu ulegnie zakres umowy z Wykonawcg Nadzoru Autorskiego, a tym samym
jego wynagrodzenie lub tez Wykonawca Nadzoru Autorskiego pemi¢ bedzie czynnosci
opisane niniejszym OPZ po dokonaniu wyboru nowego wykonawcy robot budowlano-
montazowych, az do realizacji petnego zakresu projektu w ramach ustalonego
w Umowie wynagrodzenia.

Wykonawca Nadzoru Autorskiego bedzie sprawowat czynnosci opisane niniejszym
OPZ réwniez w zakresie wszelkich innych uméw na wykonanie robot budowlano-
montazowych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia zawartych po
dacie podpisania umowy, wyniktych w czasie realizacji Kontraktu na Roboty;
Zamawiajacy dysponuje catoscig autorskich praw majgtkowych posiadanej
dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy Nadzoru Autorskiego
przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

3.2. Rodzaje ryzyk

Przy realizacji projektu Wykonawca Nadzoru Autorskiego zobowigzany jest uwzglednic¢
nastepujgce rodzaje ryzyk:

3.3.

Opbznienia zwigzane z otrzymaniem decyzji administracyjnych zezwalajgcych na
podjecie realizacji roboét nieobjetych posiadanym przez Zamawiajgcego pozwoleniem
na budowe. W uzasadnionych przypadkach, opdznienia zwigzane z otrzymaniem
decyzji administracyjnych mogg spowodowac koniecznos¢ wydtuzenia Umowy o czas
adekwatny do przedmiotowych opoznien.

Przedterminowe rozwigzanie umowy z wykonawcg robdt, a tym samym ograniczenie
zakresu umowy na petnienie nadzoru autorskiego.

Opdznienia w robotach z powodu nieprzewidzianych okolicznosci, w tym z powodu
upadtosci Wykonawcy/Partnera Konsorcjum Wykonawcy.

Zmiany w aktach prawnych UE i Polskich, przepisach technicznych i koniecznosci
uwzglednienia ich w realizacji niniejszego Zamowienia.

Site wyzsza.

Decyzje na szczeblu administracji panstwowej lub samorzgdowej naktadajgce
nieprzewidziane dodatkowe warunki, wptywajgce na realizacje projektu.

Ewentualne ograniczenie zakresu robot.

Czas realizacji inwestycji

Wykonanie robo6t budowlanych na zadaniu inwestycyjnym w ramach projektu pn.: ,Poprawa
stanu technicznego obiektéw inzynieryjnych etap | - Modernizacja estakady kolejowej w
Gorzowie Wielkopolskim” zostato zaplanowane do 30.12.2018 r.

Laczny czas trwania ustugi nadzoru autorskiego ujety jest w Rozdziale 6 niniejszego
OPZ.

3.4. Komunikacja z Wykonawca, sposob odbioru prac.

Komunikacja z Wykonawcg Nadzoru Autorskiego odbywaé sie bedzie w sposéb zwyczajowo
przyjety, za posrednictwem tacznosci telefonicznej, faksu, poczty elektronicznej oraz na
pismie. Wykonawca ustanowi Koordynatora, ktéry bedzie odpowiadat za wspdtprace i kontakty
z Zamawiajgcym, w tym terminowe przekazywanie dokumentacji. Wykonawca bedzie
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zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu informacji, zestawien, opracowan w formie
i terminie kazdorazowo okreslonym przez Zamawiajgcego. W przypadku niewywigzania sie
Wykonawcy z powyzszych obowigzkéw i braku przekazania zadanych materiatéw, za
kazdy dzien opdznienia zostang naliczone kary zgodne z zapisami Umowy.

Odbidr wykonywanej pracy odbedzie sie na podstawie Protokotu Odbioru Ustugi,

Zatgcznikami do Protokotu Odbioru Ustugi beda:

Karta Nadzoru Autorskiego (zawierajgca opracowanie tekstowe, szkice, rysunki,
obliczenia, analizy, itp.).

Protokét zdawczo odbiorczy dla zamiennych oraz dodatkowych rozwigzan
projektowych

Potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego karty pobytu cztonka Zespotu
wykonawcy Nadzoru Autorskiego na placu budowy.

Kopie czesci dziennika budowy z wpisami cztonkéw zespotu Nadzoru Autorskiego.

Inna dokumentacja projektowa niezbedna do realizacji robét budowlano-montazowych.

4. ZAKRES PRAC WYMAGANYCH OD WYKONAWCY W ZAKRESIE
NADZORU AUTORSKIEGO.

4.1.

Czynnosci prowadzone w ramach nadzoru autorskiego.

Kontrola w toku wykonywania robot budowlanych - ocena jakosci i prawidtowosci
prowadzenia robét.

Kontrola i potwierdzanie wnioskdw materialowych wraz 2z dokumentami
towarzyszgcymi.

Wyjasnianie watpliwosci, dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w nigj
rozwigzan.

Uzgadnianie dla Zamawiajgcego mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Sporzadzanie dokumentacji zamiennej, uzupetniajgcej i dodatkowej (niezbedniej do
prawidtowej realizacji projektu) na zadanie Zamawiajgcego, tzn. rysunki, szkice, opisy
techniczne, przedmiary (z datg i podpisami Projektanta), itp..

Udzielanie stosownych, pisemnych wyjasnieh Zamawiajgcemu oraz stosownym
wtadzom (jesli zajdzie taka koniecznos¢) odnosnie wszelkich watpliwosci powstatych w
toku realizacji zadania.

Uczestniczenie, na wezwanie Zamawiajgcego , w radach budowy, naradach i komisjach
technicznych, w odbiorach robét zanikajgcych oraz technicznym i koncowym odbiorze
zadania inwestycyjnego.

Efektywna wspotpraca z Zamawiajgcym, oraz Wykonawcami rob6t budowlanych.

Czynnosci prowadzone w ramach nadzoru autorskiego, zostaty uszeregowane w trzech
podstawowych zakresach, na podstawie ktérych nalez dokonaé wyceny:

1. Udziat w naradzie i spotkaniu dotyczacym realizacji Inwestycji w miejscu wskazanym

przez Inwestora oraz pobyt na terenie budowy na wniosek Inwestora i w tym wydanie
opinii na temat zagadnienia zwigzanego z realizacjg Inwestycji:

Udziat w naradzie i spotkaniu dotyczgcym realizacji Inwestycji poza terenem budowy,
w miejscu wskazanym przez Inwestora oraz pobyt na terenie budowy na wniosek
Inwestora i w tym za wykonanie dodatkowych prac projektowych

3. Woydanie opinii dotyczgcej projektu wykonawczego lub zamiennego.

4.2. Dokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych przez Wykonawce

Zakfada sie nastepujgce reguty dokumentowania aktualizaciji rozwigzan projektowych:

Opracowywanie projektow zamiennych i/lub uzupetniajgcych, dodatkowych wraz
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z rysunkami i szkicami oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét jak
réwniez przedmiarow robét (z umieszczeniem daty, podpisu Projektanta oraz
informaciji, jaki element zastepuja).
Dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy;

e Sporzgdzanie protokotéw lub notatek stuzbowych (podpisanych przez Zamawiajgcego i
Projektantow).

4.3. Zakres wykonywanego zadania

Przyjmuje sie, ze Wykonawca bedzie s$wiadczyt nadzér autorski w poszczegodlnych

specjalnosciach:
e Nawierzchnia i podtorze kolejowe.

automatyki kolejowej (srk).

Obiektéw inzynieryjnych.

konstrukcyjno-budowlanej.

Nawierzchni drogowej

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

e instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

e teletechnicznej.

e Ochrony srodowiska

Zakres urnowy nie bedzie obejmowat petnienia nadzoru autorskiego nad dokumentacjg
wytworzong przez wykonawce robdt budowlano-montazowych. W tym zakresie nadzor
autorski ograniczony bedzie tylko do projektow budowlanych oraz do sprawdzenia zgodnosci
w zakresie zaproponowanych rozwigzan technicznych i technologicznych w odniesieniu do
catosci dokumentac;ji projektowej.

Nadzor autorski dla branzy nawierzchni, podtorza kolejowego i obiektéw inzynieryjnych musi
zosta¢ przeprowadzony wiasnymi sitami Wykonawcy i nie moze zostaé zlecony
Podwykonawcom. Wykonawca bedzie sSwiadczyt nadzér autorski w poszczegdinych
specjalnosciach na zgdanie Zamawiajgcego.

Rozliczenia z Wykonawcg bedg dokonywane 1 raz na miesigc w formie ryczattowej (kwota
ustalona z gory, bez rozliczania poszczegdlnych kosztéw ustugi) w wysokosci okreslonej
warunkami umowy, po podpisaniu Protokotu Odbioru Ustugi - potwierdzonego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego. Faktura zostanie wystawiona na podstawie
podpisanego przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Ustugi.

5. WYMAGANIA ODNOSNIE PERSONELU PROJEKTANTA

Personel Wykonawcy Nadzoru Autorskiego musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane do
projektowania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa w szczegdélnosci ustawy Prawo
budowlane i praw pokrewnych oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej lzby
Samorzgdu Zawodowego.

Osoby posiadajgce kwalifikacje zawodowe inzyniera budownictwa zdobyte poza Polskg, aby
moc swiadczy¢ na terenie RP ustugi w zakresie swojego zawodu, muszg spetni¢ odpowiednie
wymogi zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z ustawg z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (tj.: Dz. U. z 2013r., poz. 932 z pézn.zm).
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Jezeli ktorykolwiek z cztonkéw personelu Wykonawcy Nadzoru Autorskiego, bedzie
wykonywat swoje obowigzki w sposdb mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo do wystgpienia z wnioskiem o usuniecie takiej osoby z Zespotu Wykonawcy
Nadzoru Autorskiego. Zamiana powinna nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu dwéch tygodni po
zgdaniu Zamawiajgcego.

Wykonawca Nadzoru Autorskiego moze zatrudni¢ w zespole takze inne osoby (personel
biurowy, dodatkowych projektantéw), ale koszty ich zatrudnienia, a takze wszystkie inne koszty,
takie jak koszty pomieszczen, zakupu i eksploatacji samochoddéw, sprzetu biurowego, itp.,
ponosi Wykonawca Nadzoru Autorskiego.

Zamawiajgcy dopuszcza czasowe zastepstwo czionka personelu Wykonawcy Nadzoru
Autorskiego ktérego nieobecnos$é wynika z wydarzen losowych pod warunkiem wykazania
uprawnien i doswiadczenia okreslonego w SIWZ niniejszego postepowania oraz po wyrazeniu
pisemnej zgody przez Zamawiajgcego.

6. HARMONOGRAM REALIZACJI

Laczny przewidywany czas ustugi obejmuje okres realizacji wszystkich robét budowlanych
i odbioréw tych rob6t w ramach umowy na wykonanie robot budowlanych zwigzanych
z zadaniem inwestycyjnym w ramach projektu pn.: ,Poprawa stanu technicznego obiektow
inzynieryjnych etap | - Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim”

zadaniu

e Planowany termin podpisania umowy 30-01-2017 r.

e Rozpoczecie prac budowlanych od 01-11-2016r.

e Czas trwania umowy na roboty budowlane do 30-12-2018 r.
Z uwzglednieniem ryzyka przedstawionego w niniejszym OPZ.

7. INFORMACJA TECHNICZNA

7.1. Dokumentacja przedprojektowa, przetargowa oraz projektowa.

Roboty budowlane zwigzane z zadaniem inwestycyjnym w ramach projektu pn.: ,,Poprawa
stanu technicznego obiektow inzynieryjnych etap | - Modernizacja estakady kolejowej
w Gorzowie Wielkopolskim”, bedg wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;
sporzadzonej przez firme projektowg TRANSPROJEKT GDANSKI Spétka z 0.0. Gdansk ul.
Partyzantow 72 A 80-254 Gdansk — Wrzeszcz w ramach realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja
estakady kolejowe w Gorzowie Wikp.”

7.2. Zakres rzeczowy budowy
Catosc¢ zakresu realizacji przedsiewziecia:

.,Poprawa stanu technicznego obiektéw inzynieryjnych etap | - Modernizacja estakady
kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim”

obejmuje realizacji robot polegajgcych na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w
branzy:

a) nawierzchnia i podtorze,

b) obiekty inzynieryjne

C) urzadzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

d) urzadzenia i systemy telekomunikacyjne,

e) urzadzenia i ukfady elektroenergetyki,
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h) perony i obiekty kubaturowe,
i) przejscia i przejazdy,
j) usuniecie kolizji,

OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE | PRZEPISY TECHNICZNE

W trakcie prowadzenia robdt zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym w ramach projektu pn.:
.Poprawa stanu technicznego obiektow inzynieryjnych etap | - Modernizacja estakady
kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim”, nalezy postepowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, normami, standardami obowigzujgcymi w Polsce
oraz instrukcjami, warunkami technicznymi obowigzujgcymi w PKP S.A. i Spétce PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., w tym m.in.:

1.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.

z 2015 r. poz. 520 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 102 poz.651 Dziat Ill, Rozdziat 1 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
Z 2013r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz.
2019 z pbzniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).
7. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (dz. U. 2015 poz. 1297).

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie
(Dz.U. z 2007r. Nr 75 poz. 493 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r., Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2011r. Nr 163 poz.
981).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.
881 z pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Ustawa z dnia 31 marca 2004r. o przewozie kolejg towarow niebezpiecznych (Dz.U.
z 2004r. Nr 97, poz.962 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006r.
Nr 89 poz. 625, z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku ijego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2013r.poz.1235 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.poz.
1651).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie ( Dz. U. z 30 pazdziernika 2015r. poz.
1744).
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

OPZ na petnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym w ramach projektu pn.: ,Poprawa stanu
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998r. Nr 151. poz. 987 Z pdzniejszymi zmianami- rozporzgdzenie
zostato zmienione w dn. 05.06.2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz.867)).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2013 r. poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133 z pézniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953
Z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2003r w sprawie wykazéw
typow budowli i urzgdzeh przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typow
pojazdéw kolejowych, na ktore wydawane sg $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji
(Dz. U. z 2003r. Nr 175, poz. 1706).

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz.1393
Z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz.
2181 z pbdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003r. w sprawie nadzoru nad
pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych (Dz.U. z 2003r. Nr 101,
p0z.939).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrze$nia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1183)

Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r w sprawie sposobow i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci ( Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz.2663).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (D.U. z 2011r, Nr 263, poz.1572).
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

OPZ na petnienie nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym w ramach projektu pn.: ,Poprawa stanu
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Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (D. U. z 2012 Nr, poz. 352).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (D.U. z 2011r, Nr 263, poz.1572).

Rozporzadzenie MSWIA z 15.04.1999r. w sprawie Ochrony znakéw geodezyjnych
(Dz.U.1999 Nr 45 poz. 454).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajow
wynikéw pomiaréow prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drég, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portéw, ktére powinny by¢ przekazywane wtasciwym organom
ochrony Srodowiska, oraz terminow i sposobow ich prezentacji (Dz. U. z 2003r. Nr 18,
poz.164).

Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
Z pbézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii w srodowisku przez
zarzadzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U.
z 2011r. Nr 140 poz.824).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120 poz. 826).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2012
nr 0 poz. 1109).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r w sprawie ogolnych
warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. 2005 nr 172, poz. 1444
Z pbézniejszymi zmianami).

Instrukcje techniczne obowigzujgce w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez GUGIK
i Gtéwnego Geodete Kraju.

GK-1 Standard techniczny , O organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej”
przyjety Uchwatg Nr 8 Zarzagdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.

lg-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. (Zarzgdzenie Zarzgdu PKP PLK S.A. Nr 33/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.

Decyzja Nr 39/2015 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. utrzymania Infrastruktury PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12.06.2015 r. w sprawie przyjecia do stosowania
~otandardéw opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizac;ji linii kolejowej
lub inwestycji celu publicznego”.

Decyzja Nr 13/2015 Czlonka Zarzgdu-dyrektora ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 15.04.2015 r. w sprawie przyjecia do stosowania ,Standardu
mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”

Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Zarzgdzenie
Zarzgdu PKP PLK S.A. Nr 14/2005 z 18 maja 2005r.) Tekst ujednolicony uwzgledniajgcy
zmiany wprowadzone zarzgdzeniem nr 22/2010 Zarzagdu PKP Polskie Linie kolejowe S.A.
Z dnia 31 sierpnia 2010r.

Id-2 (D-2) Warunki Techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych (Zarzadzenie
Zarzgdu PKP PLK S.A. Nr 29/2005 z 05 pazdziernika 2005r.).

Id-3 Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego. (Zarzadzenie Zarzagdu PKP
PLK S.A. Nr 9/2009 z dnia 04 maja 2009r.).
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48.1d-4 (D-6) Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw
(Zarzadzenie Zarzadu PKP PLK S.A. Nr 15/2005 z 18 maja 2005r.)Tekst ujednolicony
uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone zarzadzeniem nr 16/2011 Zarzgdu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2011r.

49. 1d-5 (D-7) Instrukcja spawania szyn termitem.

50. 1d-18 Wytyczne zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknigtym
podczas prowadzenia ruchu pojazdow kolejowych po torze czynnym z predkoscig
V=100km/h (Zarzadzenie Zarzgdu PKP PLK S.A. Nr 21/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r.).

51. Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknie¢ torowych (Zarzgdzenie Zarzadu PKP PLK
S.A. Nr 17/2012 z dnia 22 maja 2012r.).

52.1d-21 Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. (Zarzgdzenie Zarzgdu PKP PLK S.A. Nr 27/2010 z dnia 6 grudnia 2010r.
Z pbézniejszymi zmianami).

53. le-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji ( Zarzadzenie Zarzgdu PKP PLK S.A. Nr 16/2007 z dnia
21 czerwca 2007r.).

54.1e-5 (E-11):Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzgdzeniach
sterowania ruchem kolejowym (Zarzadzenie Zarzadu PKP PLK S.A. Nr 17/2005 z dnia
20 maja 2005r.).

55.le-6 (WOT-E12): Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazania do eksploatacji
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym (Zarzadzenie Zarzgdu PKP PLK S.A. nr 23/2004
Z dnia 27 grudnia 2004r.).

56.le-12 (E-24) Instrukcja konserwacji, przegladéw oraz napraw biezgcych urzgdzen
sterowania ruchem kolejowym (Zarzadzenie Zarzadu PKP PLK S.A. Nr 22/2005 z dnia
20 maja 2005r.).

57. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Szyn kolejowych — Wymagania i Badania
ILK3d-518/3/07 z dnia 06 grudnia 2007r. zatwierdzone przez Dyrektora Biura Drég
Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (obowigzujg od 01.01.2008r.),wraz
z uzupetnieniami zawartymi w pismach:

- ILK3d-518/03/10 z dnia 18.01.2010r. w sprawie wymiaréw, rozmieszczenia otworéw oraz
prostopadfosci koncow szyn.

- ILK3d-518/35/08 z dnia 16.05.2008r. w sprawie znakowania szyn w komorze tubkowej
i graficznych wartosci wtasnos$ci szyn.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych starouzytecznych uzyskanych
przez regeneracje, reprofilacje oraz zgrzanie w zakfadach stacjonarnych- wymagania
i badania Nr ILK3d-518/2/09 z dnia 16.03.2009r. zatwierdzone przez Dyrektora Biura Drég
Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.( obowigzujg od dnia 01.04.2009r.)

58. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru podktadéw i podrozjazdnic strunobetonowych-
Wymagania i badania WTWIiO-1LK3a-518/01/05 z dnia 10.02.2005 zatwierdzone przez
Dyrektora Biura Drog Kolejowych Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (obowigzuja
od 01.04.2005 z pozniejszymi zmianami).

59. Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1.

60. Standardy techniczne. Szczego6towe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci v max < 200km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250km/h (dla
taboru z wychylnym pudtem), przyjete uchwatg Zarzadu PKP PLK S.A. Nr 263 z 2010r.

61. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Podsypki ttuczniowej naturalnej i z recyklingu
stosowanej w nawierzchni kolejowej ILK3b-5100/10/07 z dnia 01 czerwca 2007r.

62. WTB-E10 Wytyczne techniczne budowy urzgdzen sterowania ruchem kolejowym
w przedsiebiorstwie PKP (Zarzgadzenie nr 43 Zarzgdu PKP z dnia 09 wrzesnia 1996r.).
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Wymagania techniczne dla wskaznikow i tablic sygnatowych - Standard Automatyki
i Telekomunikacji nr referencyjny ST/ WTS1/2-1 (zatgcznik do pisma nr IAT2d — 5030-
2/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r.).

let-1 Instrukcja eksploatacji i utrzymania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow
(Zarzadzenie Zarzgdu PKP PLK S.A. Nr 26/2007 z dnia 07 listopada 2007r.).

let-2 Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej (Zarzadzenie Zarzadu PKP PLK S.A.
Nr 16/2010 z dnia 9 sierpnia 2010r.).

let-3 Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego terenéw kolejowych
(Zarzadzenie Zarzgdu PKP PLK S.A. Nr 12/2009 z dnia 25 maja 2009r.).

EBH-1 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki
kolejowej. Postanowienia wspdlne.

EBH-1a (PKP Et-4) Instrukcja bhp przy urzgdzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace
przy i w poblizu urzgdzeh sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na
konstrukcjach sieci jezdnej. (Uchwata Nr 170 Zarzadu PKP Energetyki Sp. z 0.0. z dnia 16
czerwca 2004r.

PRENORMA SEP sygn.SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

Obowigzujgce Normy.

Obowigzujgce Uchwaty Zarzadu PKP PLK S.A., podstawowe przepisy, instrukcje,
wytyczne i warunki obowigzujgce w Spotce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia
terendw przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terendéw zamknietych (Dziennik
Urzedowy MIR z 2014 r., poz. 25 z pdzniejszymi zmianami.).

Whytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardow
i wymogow dla linii interoperacyjnych” — Warszawa 2006.

Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej
i przeciwporazeniowej z uszynieniem grupowym w uktadzie otwartym na liniach
kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa 2006.

~“WVytyczne projektowania urzgdzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow” wprowadzone
Zarzadzeniem Nr 28/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 10 listopada
2009 r.

~Wytyczne techniczne usuwania fundamentow konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej
metodg minerska na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A." wprowadzone Zarzgdzeniem Nr 10/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
z dnia 11 maja 2009r.

~WVytyczne odbioru i eksploatacji fundamentéw palowych stosowanych na liniach
kolejowych dla ustawiania konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej” (Warszawa, 2005 r.).

Porozumienie w sprawie usuwania kolizji elementéow sieci elektroenergetycznej PKP
Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP PLK S.A. zawarte w dniu
27.08.2000r.

Katalog elementow elektryfikacji kolei. Sie¢ trakcyjna PKP-wydanie 2004 rok
i uzupetnienia.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé urzadzenia stale zasilania trakcji
elektrycznej PKP Czesc¢ I. Ogdlna i Czesc¢ 4. Siec trakcyjna 3kV pradu statego.

Uchwata Nr 54/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie zasad gospodarowania materiatami z odzysku.
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82. Rozporzgdzenie Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu
kolei Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

83. Uchwata nr 414/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 maja 2013r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych dla oznakowania statego.

84. Id 22 — Warunki techniczne budowy i odbioru peronéw pasazerskich, aspekty: peronowe
krawedzie dostepu, nawierzchnie i korpus peronu.

Lista ponizszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia innych niz wymienione ponizej, jesli okaze sie to konieczne
w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do biezagcego
$ledzenia ewentualnych zmian ponizszych przepisow.

Zalaczniki:

Zatgcznik A — CENA OFERTOWA
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