Przedmiar robét

Nazwazamoéwienia: Przebudowa oficyny Zespotu Patacowo - Parkowego dla Zespotu Szkot w Tyczynie - | ETAP
Nazwy i kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kladzenia rurociggow
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych
Adres obiektu budowlanego: Tyczyn ul. Grunwaldzka 26
Nazwa i adres zamawiajgcego: Powiat Rzeszowski ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszow
Data opracowania przedmiaru robét: 2017-01-25

Data opracowania:
2017-01-25



Zespot Patacowo-Parkowy Tyczyn IETAP

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00055C21)

strona nr: 2
Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robét
1 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NA ODCINKU A-B-C-D
2 SIECI GAZOWA NA ODCINKU B-BB
3 POLACZENIE Z SIECIA GAZOWA W PUNKCIE C
4 POLACZENIE Z SIECIA GAZOWA W PUNKCIE CC
5 ROBOTY DEMONTAZOWE UZBROJENIA SANITARNEGO W MIEJSCACH KOLIZJI | etapu
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
1 ST-SK Przebudowa oficyny Zespotu Patacowo - Parkowego dla Zespotu Szkét w
Tyczynie - | ETAP
1 1 ST-GZ PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NA ODCINKU A-B-C-D
1.1 |5 ST-GZ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,373
12 |5 ST-GZ Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii I-1l szerokosci 0,8-2,5m, gtebokosci 1,5m o
$cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku
Wyliczenie ilosci robét:
[1.1*0.7*373*0.1 28,721000
RAZEM: 28,721000|m3 28,721
1.3 |5 ST-GZ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
na odktad w gruncie kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1.1*0.7*373*0.9 258,489000
RAZEM: 258,489000|m3 258,489
14 |5 ST-GZ Azurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych szer. do 1m i gteb. do 3 m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, kategoria gruntu Ill-1V
R=0,500 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1.1*373*2 820,600000
RAZEM: 820,600000|m2 820,60
1.5 |5 ST-GZ Podsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15cm z zageszczaniem
Wyliczenie ilosci robot:
0.1*0.7*373 26,110000
RAZEM: 26,110000|m3 26,110
16 |5 ST-GZ Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 20cm z zageszczaniem
Wyliczenie ilosci robot:
\0.7*373*0.3 78,330000
RAZEM: 78,330000|m3 78,330
1.7 |5 ST-GZ Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 1,5m
gruntem kategorii |-l
Wyliczenie ilosci robét:
\((28.721 +258.489)-(26.11+78.33))*0.1 18,277000
RAZEM: 18,277000|m3 18,277
1.8 |5 \ST-GZ \Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM)
Wyliczenie ilosci robét:
\((28.721 +258.489)-(26.11+78.33))*0.9 164,493000
RAZEM: 164,493000|m3 164,493
19 |5 \ST-GZ \Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii Ill
Wyliczenie ilosci robét:
[18.277+164.493 182,770000
RAZEM: 182,770000|m3 182,770
1.10 |5 \ST-GZ \Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11
Wyliczenie ilosci robét:
1373*2 746,000000
RAZEM: 746,000000|m2 746,000
111 |5 |ST-GZ Zasianie trawy po rozplantowaniu
Wyliczenie ilosci robét:
1373*2 746,000000
RAZEM: 746,000000|m2 746,000
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
112 |5 ST-GZ Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii
1]
Wyliczenie ilosci robot:
\26.1 1+78.33 104,440000
RAZEM: 104,440000/m3 104,440
113 |5 ST-GZ Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Wyliczenie ilosci robot:
\26.1 1+78.33 104,440000
RAZEM: 104,440000/m3 104,440
1.14 |5 ST-GZ Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 170 $rednicy 125mm z ksztattkami i zgrzewaniem |m 373,000
1.15 |5 ST-GZ Rura ostonowa PE SDR 17 o $rednicy 160mm z ptozami i manszetami m 10,000
1.16 |5 ST-GZ Rury ostonowe na przewodach kablowych kpl 1,000
117 |5 ST-GZ Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy gazociggu utozonego w ziemi m 373,000
1.18 |5 ST-GZ Préba hydrauliczna wytrzymatosci i szczelnosci gazociggu km 0,373
2 1 ST-GZ SIECI GAZOWA NA ODCINKU B-BB
21 |5 ST-GZ Rurociag gazowy $/c z rur PE 100 SDR 11 o $rednicy 40x3,7 mm L=4,5m kpl 1,000
3 1 ST-GZ POLACZENIE Z SIECIA GAZOWA W PUNKCIE C
31 |5 ST-GZ Uktad zaporowo upustowy z podwojnym upustem o $rednicy DN 32 mm z jednoczesnym
przetaczeniem istniejgcego odcinka sieci gazowej $/c. kpl 1,000
4 1 ST-GZ POLACZENIE Z SIECIA GAZOWA W PUNKCIE CC
41 |5 ST-GZ Przetgczenie istniejgcego odcinek gazociggu zasilajgcego budynek mieszkalny kpl 1,000
5 ROBOTY DEMONTAZOWE UZBROJENIA SANITARNEGO W MIEJSCACH
KOLIZJI | etapu
514 1.2 ST-GZ Rury stalowe o ztgczach spawanych, Fi’57/3,5'mm - demontaz - demontaz bez kosztu
matwriatow m 21,70
52 1.2 ST-GZ Gazociggi rozdzielcze na terenach o $rednim uzbrojeniu podziemnym, Dn 50'mm -
demontaz, bez kosztu materiatu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 51,5
53 [1.2 ST-GZ Wywo6z przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km blokéw i bryt, o ciezarze do 50°kg t 18,0
54 ST-SK Wywo6z przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1°km blokéw i bryt, dodatek za kazdy dalszy 1°km
odlegtosci ponad 1°km t 18
5.5 ST-SK Utylizacja materiatéw z demontazu kpl 1
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Przedmiar robot

Obiekt »PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY ZESPOLU PALACOWO- PARKOWEGO W TYCZYNIE
(Internat Zespotu Szkot w Tyczynie) ORAZ ROZBUDOWA O BUDYNEK LACZNIKA WRAZ Z
WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W TYM GAZOWA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
ZBIORNIKIEM PRZECIWPOZAROWYM, MIEJSCEM DO SKEADOWANIA ODPADOW 1
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA — ETAP I ZADANIA POD NAZWA: PRZEBUDOWA OFICYNY
ZESPOLU PALACOWO — PARKOWEGO W TYCZYNIE ORAZ ROZBUDOWA O SALE
GIMNASTYCZNA DLA ZESPOLU SZKOL W TYCZYNIE.

Budowa TYCZYN, GM. TYCZYN, POWIAT RZESZOWSKI CZESCDZ. NR 1193/6, 1193/7,1193/8, 1193/9,
1197, 1194/1. Jedn. ewid.: 181614 4 Tyczyn miasto, Obr.: 0001 Tyczyn

Inwestor POWIAT RZESZOWSKI, RZESZOW, UL. GRUNWALDZKA 15

Sporzadzit  mgr inz. Piotr Krupornicki upr. bud. nr PDK/0003/POOE/15

Rzeszow Marzec 2017

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Rodos 6.8.37.1 [11827]

Tabela przedmiaru robot
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,PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY ZESPOLU PALACOWO- PARKOWEGO W TYCZYNIE (Internat Zespotu Szkot w Tyczynie) ORAZ ROZBUDOWA
O BUDYNEK LACZNIKA WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI W TYM GAZOWA, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZBIORNIKIEM
PRZECIWPOZAROWYM, MIEJSCEM DO SKEADOWANIA ODPADOW I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA — ETAP I ZADANIA POD NAZWA:
PRZEBUDOWA OFICYNY ZESPOLU PALACOWO — PARKOWEGO W TYCZYNIE ORAZ ROZBUDOWA O SALE GIMNASTYCZNA DLA ZESPOLU

SZKOL W TYCZYNIE.
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. Likwidacja istn. uzbrojenia terenu
1 |KNR 2-33r90 Demontaz studzienek telekomunikacyjnych o powierzchni 0,5-1m - demontaz ist. studni kablowych
0703/06
szt 1,000
2 KNNR-W 9 Demontaz kabla o masie do 1kg/m uktadanego w rurach, blokach lub kanatach zamknigtych -
0803/07 demontaz istn. kabla $wiattowodowego
m 141,000
3 KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 2-rury w
0106/02 warstwie - p.a. Demontaz istniejacej kanalizacji kablowe;j
m 141,000
2. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej
4 KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii I1I, 1-warstwowej, 2-rury w
0106/02 warstwie z Rur HDPE 40/3,7
m 142,000
5 ZKNR 040 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III - Studnie|
0301/02 SK-1
szt 4,000
6 ZKNR 039 Montaz w studni stelazy zapasow kabli $wiattowodowych
0613/01
szt 3,000
7 KNR 510 Montaz przepustéw rurowych w stropach lub $cianach z betonu z mechanicznym przebijaniem
315/6 otworow, strop grubosci do 20 cm, rura do Fi_zew 150 mm
Kod CPV: 45311200-2
szt 8
8 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,6m
0301/02 Kod CPV: 45231400-9
(Krotno$é=2)
m 142
9 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego - dodatek za kazde 0,2m
0301/03 (powyzej 0,6m) szerokosci rowu
Kod CPV: 45231400-9
(Krotno$é=2)
m 142
10 | KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm - HDPE fi 75 na odcinku X1-X4
0303/02
m 135,000
11 KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o érednicy do 110mm - HDPE fi 75 na odcinku X1-X3
0303/02
m 126,000
12 KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm - HDPE fi 75 na odcinku X2-X3
0303/02
(Krotno$é= 2)
m 72,500
13 KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110mm - HDPE fi 75 na odcinku X2-X4
0303/02
m 81,500
14 KNR 510 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 140 mm - Rura dwuscienna sztywna HDPE
303/3 fi 160
Kod CPV: 45311200-2
m 19
15 | ZKNR 040 Wciaganie reczne w wolny otwor kanalizacji kablowej kabla o $rednicy do 30mm wypetnionego w
0503/07 powloce termoplastycznej - $wiattowod jednomodowy 9/125, A-DQ(ZN)2Y, 24]
m 260,000
16 | ZKNR 039 Montaz ztaczy przelotowych na jednym spajanym $wiattowodzie tubowym utozonym w kanlizacji
0601/01 kablowej w mufie termokurczliwej
szt 2,000
17 KNR 501 Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowych
606/3 Kod CPV: 45311200-2
szt. 8
18 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii ITI-IV o szerokosci dna do 1,0m i
0705/08 gltebokosci do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego
Kod CPV: 45112100-6
m 142
19 Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
indywidualna
kpl 1,000




