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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Zatgcznik do SIWZ nr 8-1

1/ Temat opracowania:
- Tematem niniejszego opracowania jest sporzadzenie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: "Roboty drogowe i zagospodarowanie te-
renu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2.

2/ Podstawy prawne opracowania:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzyt-
kowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z dnia 08.06.2004 r.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzes$nia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z 16.09.2004
r
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwieri Publicznych (Dz. U. Nr 19/2004 poz. 177, 96/2004 poz. 959, 116/2004 poz. 1207) *

3/ Podstawy formalne opracowania:

- Projekt budowlany "Hala szkoleniowa nr 2 dla Akademii Morskiej przy ul. Willowej 2 w Szczecinie" - zamienny w zakresie drogi pozarowej do projekto-
wanej hali i istniejacego budynku dydaktycznego nr 2, wykonany w 05.2018 r. - branze: architektura, drogowa, instalacje sanitarne,

- Uzupetniajgca dokumentacja rysunkowa - "Przebudowa schodéw terenowych do budynku dydaktycznego nr 2", wykonana w 07.2019 r.,

- Opis przedmiotu zaméwienia z SIWZ

- Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robét - w branzy budowlano-drogowej oraz w branzy sanitarnej

- Wymagania Zamawiajgcego

- Wizje lokalne

4/ Charakterystyka obiektu:

Zagospodarowanie terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 w Szczecinie. Teren za budynkiem dydaktycznym nr 2, od bramy przy ul.
Rugianskiej, do budynku dydaktycznego nr 2. Droga z trylinki betonowej, na podbudowie. Skarpa zabezpieczona niskimi murkami kamiennymi. Stary mu-
rek oporowy przy okienkach piwnicznych betonowy. Balustrady stalowe, czeSciowo niekompletne. Stary budynek nieuzytkowanej trafostacji, o konstrukcji
murowanej i stropodachu zelbetowym, posadzce betonowej. Teren przed budynkiem dydaktycznym nr 2, przy wjezdzie na parking dla pracownikéw - prze-
budowa obejmuje schody terenowe z murkami oporowymi i balustradami. Teren obecnie uzytkowany przez pracownikéw i robotnikéw budowlanych pracu-
jacych na budynku nr 2 oraz przy przebudowie chodnikéw przed budynkiem nr 2.

5/ W przedmiotowym opracowaniu zawarto nastepujacy zakres robot:
Roboty rozbiérkowe, ogéinobudowlane i drogowe w nastepujacym zakresie:

a. Przebudowa istniejacej drogi pozarowej prowadzacej od bramy wjazdowej z ul. Rugianskiej do budynku dydaktycznego nr 2 przy ul. Willowej 2, wraz
ze zmiang jej przebiegu. W ramach robét przewidziano tez wykonanie niezbednych robét rozbidrkowych, wykonanie wigzacej sie z nowym przebiegiem
drogi zmiany geometrii istniejacej skarpy wraz z jej umochieniem, wykonanie infrastruktury podziemnej (czeSciowo nowej, czesciowo przebudowa istnieja-
cej) i drenazu, realizacje nawierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego przy istniejagcym budynku dydaktycznym nr 2, wykonanie murkéw oporowych,
wykonanie nowych balustrad oraz czeSciowe odtworzenie i renowacja pozostatych starych balustrad przy budynku, wykonanie oznakowania pionowego
przy drodze, a takze humusowanie i obsianie skarpy i terendw przylegtych do wykonywanych robét trawa.

b. Rozprowadzenie podziemnej kanalizacji kablowej - po wykonaniu robét ziemnych, a przed utozeniem podbuddéw i nawierzchni, nalezy zgodnie z rysun-
kiem nr 03 "Dokumentacji rysunkowej uzupetniajacej" z lipca 2019 r. utozy¢ w gruncie rury ostonowe typu 'arot', wewnetrznie gtadkie, zewnetrznie karbo-
wane, o Srednicy 110 mm, z pilotem, zaslepione na koricach, wyprowadzi¢ je w oznaczonych na rysunku punktach na 10 cm ponad poziom terenu, bez
wykonywania jakichkolwiek studzienek.

c. Przebudowa istniejacych schodéw terenowych przed budynkiem dydaktycznym nr 2. Przebudowa obejmuje rozbidrke starych schodéw z balustradami,
murkami oporowymi oraz fragmentami sasiadujacych murkéw utrzymujacych skarpe, a nastepnie odtworzenie murkéw oporowych, schodéw i balustrad
stalowych na wzor istniejgcych, wykonanie palisady tukowej przy schodach oraz nowych murkéw oporowych (jeden podtrzymujacy skarpe obok schodéw-
oraz dwa niskie murki tworzace 'donice’, do utozenia na wierzchu dawnego muru oporowego wzdtuz chodnika do budynku), odtworzenie skarp przy wyko-
nanych murkach oporowych i ich humusowanie (bez obsiania trawg), zasypanie czarnoziemem wnetrza 'donicy' utworzonej z dwéch rzedéw niskich mur-
kéw oporowych.

6/ Zatozenia techniczne i technologiczne robét:
- Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Zamawiajgcym zgodnie z Dokumentacjg techniczng, STWIOR, normami i przepisami oraz wytycznymi pro-
ducentéw, a takze w zgodzie ze sztukg budowlang i wiedza techniczna.

7/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
- Transport mechaniczny na miesjce prowadzonych robét, dalej transport reczny w odlegtoSci poziomej nie wigkszej niz 30 m
- Wywdz gruzu i ziemi na 10 km

8/ Podstawy wyceny
- KNR 2-01; KNR 2-31; KNR 2-33; KNR 4-04; KSNR 6; KNR 9-11
- Adekwatne opracowania wtasne i analizy indywidualne oparte na wczesniejszych opracowaniach i wiedzy kosztorysanta

9/ Uwagi i zalecenia

- Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos€ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja techniczna, Specyfikacjami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami.

- Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu ro-
bét okreslonych kontraktem.

- W razie watpliwosci nalezy kontaktowa¢ sie z Inwestorem

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, sztukg budowlang, Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz zasadami BHP

10/ Parametry cenowe:
- Materialy /z kosztami zakupu/

+ cenniki systemowe

+ materialy wtasne z opracowar adekwatnych obiektéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Zatgcznik do SIWZ nr 8-1

+ dane rynkowe
+ INFORMACJA O CENACH MATERIALOW INSTALACYJNYCH [Sekocenbud, w I kwartale 2019 r.]
+ INFORMACJA O CENACH MATERIALOW BUDOWLANYCH [Sekocenbud, w I kwartale 2019 r.]

- Robocizna, sprzet, wskaznik kosztéw posrednich, wskaznik zysku - za opracowaniem INFORMACJA O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSO-
WEJ ORAZ O CENACH PRACY SPRZETU BUDOWLANEGO [Sekocenbud, w Il kwartale 2019 r.]:

+ robocizna bezposrednia - 0 zt za roboczogodzine netto
+ koszty posrednie - 0% od R i S

+2zyskZ-0% od R, S, Kp(R) i Kp(S)

+ koszty transportu ujete w cenach materiatow

+ koszty zakupu Kz - 0,0% w mys| powyzszego zapisu

- Podatek VAT - nie uwzgledniono, naliczy¢ przy fakturowaniu robét

* - Ustawa uchyla Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow
rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, z zatacznikami

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 14245 Uzytkownik: Wiestaw Roszatycki



PRZEDMIAR Zalgcznik do SIWZ nr 8-1
Kosztorys inwestorski - branza drogowo-budowlana Il_PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozycji ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Kosztorys - przebudowa drogi pozarowej na dziatce przy ul. Willowej 2 w Szczecinie
1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktéw wysokos$ciowych
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy tyczeniu trasy drogowej km
d.1.1/0119-03
0.13 km 0.130
RAZEM 0.130
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm szt
d.1.1/0105-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm szt
d.1.1/0105-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm szt
d.1.1/0105-03
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki m?2
d.1.1/0126-01
700 m2 700.000
RAZEM 700.000
6|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojem- |m?3
d.1.1/0212-07 nosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach
105 m3 105.000
RAZEM 105.000
7|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci | m3
d.1.1/0214-04 transportu gruntu kategorii Ill-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢
ponad 1km po drogach utwardzonych - dodatkowo 9 km
105 m3 105.000
RAZEM 105.000
8/KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokos$ci 10cm na pod- | m?
d.1.1/0806-01 sypce piaskowej
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
9|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-04 nicznie tadowanego i wytadowanego
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
10|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-05 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety
km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
11/KSNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubo$ci 12cm ze spoinami wypet-| m?2
d.1.1|01 nionymi piaskiem - analogia: nawierzchnia z trylinki
analogia
550 m?2 550.000
RAZEM 550.000
12|KSNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubo$ci 12cm ze spoinami wypet-| m?2
d.1.1|01 nionymi piaskiem
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
13|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-04 nicznie tadowanego i wytadowanego
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
14|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-05 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety
km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
15|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-04 nicznie tadowanego i wytadowanego
0.1 <4*0,08*0,3> m3 0.100
RAZEM 0.100
17|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-05 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety
km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km

_4-
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PRZEDMIAR

Kosztorys inwestorski - branza drogowo-budowlana Il_PRZEDMIAR

Zatacznik do SIWZ nr 8-1
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Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 14245 Uzytkownik: Wiestaw Roszatycki

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4*0.08*0.3 m3 0.096
korekta obmia- |0.004 m3 0.004
ru
RAZEM 0.100
18|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
257 m 257.000
RAZEM 257.000
19|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3
d.1.1/0812-03
12.85 m3 12.850
RAZEM 12.850
20|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-04 nicznie tadowanego i wytadowanego
257*0.06+12.85 m3 28.270
RAZEM 28.270
21/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-05 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety
km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
257*0.06+12.85 m3 28.270
RAZEM 28.270
22|KNR 4-04 Rozebranie Scian betonowych o grubosci do 30cm - analogia m3
d.1.1/0303-05
3.63 m3 3.630
RAZEM 3.630
23|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-04 nicznie tadowanego i wytadowanego
3.63 m3 3.630
RAZEM 3.630
24/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-05 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety
km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
3.63 m3 3.630
RAZEM 3.630
25/KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia (powyzej terenu) o grubosci ponad 30 do 40cm na zapra- |m3
d.1.1/0201-06 wie cementowej
1451 m3 14.510
RAZEM 14.510
26| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-04 nicznie tadowanego i wytadowanego
1451 m3 14.510
RAZEM 14.510
27|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-05 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety
km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
1451 m3 14.510
RAZEM 14.510
28|KNR 4-04 Burzenie przy uzyciu mtotdw pneumatycznych konstrukcji betonowych $cian, faw i filarow | m3
d.1.1/0603-02 o grubosci ponad 20 do 30cm - analogia
8.25 m3 8.250
RAZEM 8.250
29/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-04 nicznie tadowanego i wytadowanego
8.25 m3 8.250
RAZEM 8.250
30|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-05 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety
km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
8.25 m3 8.250
RAZEM 8.250
31|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm m?2
d.1.1/0801-03
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
32|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-04 nicznie tadowanego i wytadowanego
63*0.12 m3 7.560
RAZEM 7.560
33|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-05 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety
km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
63*0.12 m3 7.560
RAZEM 7.560
34|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm m?2
d.1.1/0802-07
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Zatacznik do SIWZ nr 8-1

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
652 m2 652.000
RAZEM 652.000
35|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-04 nicznie tadowanego i wytadowanego
98 m3 98.000
RAZEM 98.000
36|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-05 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety
km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
98 m3 98.000
RAZEM 98.000
37|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm m?2
d.1.1/0802-07
4.3 m?2 4.300
RAZEM 4.300
38|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm m?2
d.1.1/0802-08 grubosci ponad 15cm - dodatkowo 5 cm
4.3 m2 4.300
RAZEM 4.300
39|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-04 nicznie tadowanego i wytadowanego
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha- |m3
d.1.1/1103-05 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety
km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
1.2 2. ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 2.1 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m?3
d.1.2|0202-05 kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
A
761 m3 761.000
RAZEM 761.000
42|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci | m3
d.1.2|0214-04 transportu gruntu kategorii -1V samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢
1 ponad 1km po drogach utwardzonych
761 m3 761.000
RAZEM 761.000
1.2.2 2.2 Wykonanie nasypéw
43|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o pojem- |m3
d.1.2/0238-01 nosci tyzki 1,00m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na od-
2 legtos$¢ do 1km
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
44|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii Ill-IV o wysoko$ci | m?3
d.1.2|0235-02 do 3m (Spycharka gasienicowa 74kW (100KM))
2
36 m3 36.000
RAZEM 36.000
1.2.3 2.3 Nasyp zbrojony geosyntetykiem
45|KNR 9-11 W zmacnianie powierzchni skarp geowtdkning sposobem recznym m?2
d.1.2/0401-02
3
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
46|KNR 9-11 W zmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 10cm m?2
d.1.2/0402-02
3
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
47|KNR-W 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
d.1.2/0510-03
3
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
1.3 3. PODBUDOWY
1.3.1 3.1 Podbudowa z kruszywa tamanego
48|KNR 2-31 W arstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm m?2
d.1.3/0114-05
A
640 m?2 640.000
RAZEM 640.000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 14245 Uzytkownik: Wiestaw Roszatycki



PRZEDMIAR

Kosztorys inwestorski - branza drogowo-budowlana Il_PRZEDMIAR

Zatacznik do SIWZ nr 8-1

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49|KNR 2-31 W arstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm - za |m?2
d.1.3/0114-06 kazdy dalszy 1cm - POCIENIENIE DO 5 cm
A Krotnos$¢ = -10
640 m?2 640.000
RAZEM 640.000
50|KNR 2-31 W arstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm m?2
d.1.3/0114-05
A
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
51|KNR 2-31 W arstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15¢cm - za |m?2
d.1.3/0114-06 kazdy dalszy 1cm - POCIENIENIE DO 5 cm
A Krotnos$¢ = -5
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
1.3.2 3.2 Podbudowa z gruzu betonoweg
52|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z destruktu betonowego o grubosci po zageszczeniu 15cm | m?2
d.1.3/0114-05
2
364+640 m?2 1 004.000
RAZEM 1004.000
1.3.3 3.3 Podbudowa i ulepszone podioze z kruszywa stabilizowanego cementem
53|KNR 2-31 W arstwa technologiczna z gruntocementu C1,5/2/0 gr. 15cm - analogia m?2
d.1.3/0114-05
3
281 m?2 281.000
RAZEM 281.000
54|KNR 2-31 W arstwa technologiczna z gruntocementu C3/4 gr. 15cm - analogia m?2
d.1.3/0114-05
3
675 m?2 675.000
RAZEM 675.000
14 4. NAWIERZCHNIE
1.4.1 4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
55/KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm szarej o grubosci 6cm na podsyp- |m?2
d.1.4/0200-01 ce piaskowej 4cm
A
364 m?2 364.000
RAZEM 364.000
56| KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm grafitowej o grubosci 8 cm na pod-| m?2
d.1.4/0200-01 sypce piaskowej 4cm
A
640 m?2 640.000
RAZEM 640.000
15 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.5.1 5.1 Umocnienie skarp i rowéw poprzez humusowanie z obsianiem
57|KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem m?2
d.1.5/0510-01
A
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
58| KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwag humusu grubosci 5¢cm z obsianiem - dodatek za kazde dal- | m?
d.1.5/0510-02 sze 5cm humusu ponad 5cm
A
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
1.5.2 5.2 Scinanie lub uzupetnianie poboczy i skarp
59|KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonywane recznie - plantowanie m?2
d.1.5/1402-02
2
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
2 6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.1 6.1 Oznakowanie pionowe
60|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt
d.2.1/0702-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61/ KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni |szt
d.2.1/0703-01 do 0,3m2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2.2 6.2 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
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62|KNR-K 2-31 |Demontaz balustrady stalowej na murkach przy okienkach piwnicznych m
d.2.2/0201-01
demontaz
2.5+2+4 <demontaz starych balustrad na istniejacych murkach przy okienkach piwnicz- |m 8.500
nych>
RAZEM 8.500
63|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.2.2|1107-01 odlegtos¢ do 1 km
(p0z.62*20)/1000 t 0.170
RAZEM 0.170
64| KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 |t
d.2.2/1107-04 km
poz.63 t 0.170
RAZEM 0.170
65/KNR-K 2-31 |Balustrada segmentowa H=110cm - obramowanie rura prostokatna 30x30x3, szczebliny |m
d.2.2|/0201-01 rura kwadratowa 20x20mm, elementy dekoracyjne pret kwadratowy 10x10mm, stupek ru-
ra kwadratowa 50/50, mocowanie do murka oporowego
14.3 <na murku nowym przy okienkach> m 14.300
3.5+2.5+2+4 <odtworzenie na istniejacych murkach przy okienkach piwnicznych> m 12.000
RAZEM 26.300
3 7. ELEMENTY ULIC
3.1 7.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych
66| KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej m
d.3.1/0403-01
274 m 274.000
RAZEM 274.000
67|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.3.1/0402-04
0.075*274 m3 20.550
RAZEM 20.550
68|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystajgce na podsypce piaskowej m
d.3.1/0403-01
225 m 22.500
RAZEM 22.500
69|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.3.1/0402-04
0.075*22.5 m3 1.688
korekta obmia- |0.002 m3 0.002
ru
RAZEM 1.690
3.2 7.2 Obrzeza betonowe
70/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnie- |m
d.3.2|0407-05 niem spoin zaprawag cementowg
39.5 m 39.500
RAZEM 39.500
71/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.3.2/0402-04
0.04*39.5 m3 1.580
RAZEM 1.580
4 8. INNE ROBOTY
4.1 8.1 Mury oporowe przy drodze pozarowej za budynkiem nr 2
72 Zakup, transport, ustwienie i Sciany oporowej typu L o wys. 2,05m gr. 25cm. szt
d4.1
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
73|KNR 2-33 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na zimno z roz- |m?
d.4.1/0713-03 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa o powierzchni w jednym miejscu do 100m2
41 m?2 41.000
RAZEM 41.000
74/ KNR 2-33 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na zimno z roz- |m?
d.4.1/0713-07 tworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg o powierzchni w jednym
miejscu do 100m2
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
75 Zakup, transport, ustwienie i Sciany oporowej typu L o wys. 1,80m gr. 25 cm wraz z wy-  |szt
d4.1 konczeniem cegta klinkierowa
14.3 szt 14.300
RAZEM 14.300
76| KNR 2-33 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne wykonywane na zimno z roz- |m?
d.4.1/0713-03 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa o powierzchni w jednym miejscu do 100m2
14.3 m?2 14.300
RAZEM 14.300
77/KNR 2-33 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne wykonywane na zimno z roz- |m?
d.4.1/0713-07 tworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg o powierzchni w jednym
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28.6 m2 28.600
RAZEM 28.600
4.2 8.3 Utozenie kanalizacji kablowej
78/ KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. I-1l, 1 warstwa w ciggu kanalizacji, |m
d.4.2|0105-01 1 rura w warstwie, 1 otwdr w ciggu kanalizacji - bez kalkulacji rob6t ziemnych
analogia
19.65+7.17+13.52+25.15+18.85+0.5*2*4 m 88.340
RAZEM 88.340
4.3 8.4 Przebudowa schodéw i murkéw oporowych przed budynkiem dydaktycznym nr 2
431 8.4.1 Rozbidrki i roboty ziemne
79/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm bez darniz = |m?
d.4.3|0125-01 przerzutem
A
15 <wzdtuz projektowanych 'donic'> m?2 15.000
4 <przy balustradzie schodkow> m2 4.000
RAZEM 19.000
80|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin | m?
d.4.3/0807-01 piaskiem - BEZ WYWOZU
A
4.50%1.00 m2 4.500
3.50%1.00 m2 3.500
3.50*1.00 m?2 3.500
RAZEM 11.500
81|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.4.3/0301-03
A
8.00*1.00*0.15 <nawierzchnia parkingu przy schodach> m3 1.200
RAZEM 1.200
82|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm m?2
d.4.3/0802-07
A
poz.80+poz.81 m? 12.700
RAZEM 12.700
83|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej - BEZ WYWOZU m
d.4.3/0814-01
A
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j - m
d.4.3/0813-03 BEZ WYWOZU
A
1.00 m 1.000
1.00 m 1.000
RAZEM 2.000
85|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki i obrzeza m3
d.4.3/0812-03
A
0.05*(poz.83+p0z.84) m3 0.150
RAZEM 0.150
86|KNR-K 2-31 |Demontaz balustrady stalowej na murkach przeznaczonych do rozbiérki m
d.4.3/0201-01
.1/demontaz
3.50+3.50+3.00 m 10.000
RAZEM 10.000
87|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojem- |m?3
d.4.3|0212-07 nosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1 do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach
[(4.20*3.00+6.00*5.00)/2]*2.00 m3 42.600
[(2.00*2.00+3.00*4.00)/2]*1.50 m3 12.000
RAZEM 54.600
88|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci | m3
d.4.3/0214-04 transportu gruntu kategorii -1V samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢
1 ponad 1km po drogach utwardzonych - dodatkowo 9 km
poz.87 m3 54.600
RAZEM 54.600
89|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zaprawie cementowej | m3
d.4.3/0102-09
A
4.00*0.60*1.20 m3 2.880
RAZEM 2.880
90|KNR AT-99 Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentéw i konstrukcji betono- |m?3 kon-
d.4.3|0401-01 wych bez wzgledu na grubo$¢ strukcji
A
3.50%0.40%[1.50+3.00]/2 m3 kon- 3.150
strukcji
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3.50*0.40*[1.50+3.00]/2 m3 kon- 3.150
strukcji
1.00*0.40*3.00 m3 kon- 1.200
strukcji
3.00*3.20*0.30 m3 kon- 2.880
strukcji
3.00*0.40*1.50 m3 kon- 1.800
strukciji
RAZEM 12.180
91/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢é 1km mecha- |m3
d.4.3/1103-04 nicznie tadowanego i wytadowanego
A
(p0z.81+p0z.82*0.15+p0z.85+p0z.89+p0z.90)*1.15 m3 21.062
RAZEM 21.062
92|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$é 1km mecha- |m3
d.4.3|1103-05 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety
1 km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 9km
poz.91 m3 21.062
RAZEM 21.062
93|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na |t
d.4.3|1107-01 odlegtos¢ do 1 km
A
(poz.86*20)/1000 t 0.200
RAZEM 0.200
94| KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 |t
d.4.3/1107-04 km
A
poz.93 t 0.200
RAZEM 0.200
4.3.2 8.4.2 Mury oporowe
95 KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transpor-| m3
d.4.3|1101-01 tem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
2
1.20*0.10*[3.60+3.60+2.30+2.30+1.80+3.70] m3 2.076
RAZEM 2.076
96 Zakup, transport, ustawienie $ciany oporowej typu ‘L' o diugosci 0,86 m, o0 zmiennej wy- |szt
d.4.3 sokosci 1,20-1,80 m gr. 20 cm - przy schodach, ustawiane na réznych rzednych, dokonu-
2 jac stopniowego podsypywania i wykonywania podktadu betonowego
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
97 Zakup, transport, ustawienie $ciany oporowej typu ‘L' o diugosci 2,18 m, o wysokosci 1, |szt
d.4.3 00 m gr. 20 cm - obok schodéw, miedzy chodnikiem u géry, a skarpag
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98 Zakup, transport, ustawienie $ciany oporowej typu ‘L' o diugosci 2,11 m, o zmiennej wy- |szt
d.4.3 sokosci 1,20-2,60 m gr. 15 cm - obok schoddw, w poprzek skarpy
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99/KNR 2-31 tawa z suchego betonu pod murki m3
d.4.3/0402-04
.2|analogia
0.05%(1.80+3.54) m3 0.267
0.07*(15.91) m3 1.114
RAZEM 1.381
100 Zakup, transport, ustawienie niekonstrukcyjnej Scianki oporowej typu 'L’ o dlugosci 2,00 |szt
d.4.3 m, o wysokosci 0,40 m gr. 10 cm - tworzace 'donice’, wzdtuz chodnika do budynku
2
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
101 Zakup, transport, wykonanie palisady prefabrykowanej z elementéw 130x15x15 cm - m
d.4.3 ustawione ponizej skarpy, po tuku, do schodéw
2
1.8+3.6 m 5.400
RAZEM 5.400
102|KNR 2-33 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na zimno z roz- |m?
d.4.3|0713-03 tworu asfaltowego - pierwsza warstwa o powierzchni w jednym miejscu do 100m2
2
2.20*10.50+1.60*5.40+0.80*16.00 m?2 44.540
RAZEM 44.540
103|KNR 2-33 Izolacje poziome przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne wykonywane na zimno z roz- |m?
d.4.3|0713-07 tworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg o powierzchni w jednym
2 miejscu do 100m2
poz.102 m?2 44.540
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RAZEM 44.540
4.3.3 8.4.3 Zasypanie
104|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii Ill-IV o wysoko$ci | m?3
d.4.3|0235-02 do 3m (Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)), z dowozem piasku
3
poz.87 m3 54.600
RAZEM 54.600
4.3.4 8.4.4 Obrzeza, krawezniki
105|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4.3/0403-05 wej - MATERIAL Z WCZESNIEJSZEGO DEMONTAZU
4
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4.3/0403-05 0403- |wej na tukach o promieniu do 10 m - MATERIAL Z WCZESNIEJSZEGO DEMONTAZU
4|07
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.4.3/0402-04
4
0.075*(p0oz.105+p0z.106) m3 0.150
RAZEM 0.150
108|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniudo  |m?3
d.4.3/0402-05 40m
4
0.075*poz.106 m3 0.075
RAZEM 0.075
109|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnie- |m
d.4.3|0407-05 niem spoin zaprawa cementowa - MATERIAL Z WCZESNIEJSZEGO DEMONTAZU
4
1.00 m 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza m3
d.4.3/0402-04
4
0.04*poz.109 m3 0.040
RAZEM 0.040
435 8.4.5 Podbudowy
111|KNR 2-31 W arstwa technologiczna z gruntocementu Rm=5MPa gr. 10cm - analogia m?2
d.4.3/0114-05
.5|analogia
po0z.80+poz.81 m?2 12.700
3.00*3.45*1.3 m?2 13.455
RAZEM 26.155
4.3.6 8.4.6 Nawierzchnie
112|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej o grubosci 6 cm szarej na pod- | m?
d.4.3|0511-02 sypce cementowo-piaskowej - MATERIAL Z WCZESNIEJSZEGO DEMONTAZU
.6|analogia
poz.80 m? 11.500
RAZEM 11.500
113|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transpor-| m3
d.4.3|1101-01 tem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
.6
poz.81 <odtworzenie fragmentu rozebranej nawierzchni parkingu> m3 1.200
RAZEM 1.200
437 8.4.7 Stopnie
114 Zakup, transport, utozenie na podsypce - stopni schodowych prefabrykowanych z ele- szt
d.4.3 mentéw 15x30x100 cm
7
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
4.3.8 8.4.8 Balustrady
115|KNR-K 2-31 |Balustrada segmentowa H=110cm - na wzér starej balustrady - mocowanie do murka m
d.4.3/0201-01 oporowego
.8
p0z.86 m 10.000
RAZEM 10.000
4.39 8.4.9 Wykonczenie
116|KNR 2-31 Naprawy poboczy wykonywane recznie - plantowanie m?2
d.4.3/1402-02
.9
16+4+10 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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Zatacznik do SIWZ nr 8-1

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
117|KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm bez obsiania m?2
d.4.3/0510-01
.9|analogia
poz.116+16*0.20 m?2 33.200
RAZEM 33.200
118|KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwag humusu grubosci 5¢cm - dodatek za kazde dalsze 5¢cm hu- |m?
d.4.3|0510-02 musu ponad 5cm
.9
poz.117 m?2 33.200
RAZEM 33.200
119|KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwag humusu grubosci 5¢cm - dodatek za kazde dalsze 5¢cm hu- |m?
d.4.3|0510-02 musu ponad 5cm
9 Krotno$¢ = 3 (zasypanie 'donic' na pelng gtebokosc)
16*0.20 m?2 3.200
RAZEM 3.200
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SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW
Kosztorys inwestorski - branza drogowo-budowlana Il_PRZEDMIAR

Zatacznik do SIWZ nr 8-1

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 14245 Uzytkownik: Wiestaw Roszatycki

Lp. Nazwa Jm Przedmiar Norma llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Bale iglaste obrzynane Kl.Il gr.50mm
pozycja kosztorysu 22 m3 3.630 m3 0.015 m3/m?3 0.054
pozycja kosztorysu 25 m3 14.510 m3 0.012 m3m?3 0.174
pozycja kosztorysu 28 m3 8.250 m3 0.015 m3/m?3 0.124
Razem: m3 0.352 0.00
2.|Balustrady - obramowanie rura prostokatna 30x30x3,
szczebliny rura kwadratowa 20x20mm, elementy dekora-
cyjne pret kwadratowy 10x10mm, mocowanie do murka
oporowego
pozycja kosztorysu 65 m 26.300 m 1 m/m 26.300
pozycja kosztorysu 115 m 10.000 m 1 m/m 10.000
Razem: m 36.300 0.00
3.|Beton zwykly B-15 (C12/15)
pozycja kosztorysu 67 m3 20.550 m3 1.04 m3/m3 21.372
pozycja kosztorysu 69 m3 1.690 m3 1.04 m3/m3 1.758
pozycja kosztorysu 71 m3 1.580 m3 1.04 m3/m3 1.643
pozycja kosztorysu 99 m3 1.381 m3 1.04 m3/m3 1.436
pozycja kosztorysu 107 m3 0.150 m3 1.04 m3/m3 0.156
pozycja kosztorysu 110 m3 0.040 m3 1.04 m3/m3 0.042
Razem: m3 26.407 0.00
4.|beton zwykly z kruszywa naturalnego
pozycja kosztorysu 95 m3 2.076 m3 1.03 m3/m3 2.138
pozycja kosztorysu 113 m3 1.200 m3 1.03 m3/m3 1.236
Razem: m3 3.374 0.00
5.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work
pozycja kosztorysu 66 t 274.000 m 0.0003 t/m 0.082
pozycja kosztorysu 68 t 22.500 m 0.0003 t/m 0.007
pozycja kosztorysu 70 t 39.500 m 0.0016 t/m 0.063
pozycja kosztorysu 105 t 1.000 m 0.0032 t/m 0.003
pozycja kosztorysu 106 t 1.000 m 0.0032 t/m 0.003
pozycja kosztorysu 109 t 1.000 m 0.0016 t/m 0.002
pozycja kosztorysu 112 t 11.500 m? 0.0117 t/m? 0.135
Razem: t 0.295 0.00
6.| Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.IlI
pozycja kosztorysu 67 m3 20.550 m3 0.04 m3/m3 0.822
pozycja kosztorysu 69 m3 1.690 m3 0.04 m3/m3 0.068
pozycja kosztorysu 71 m3 1.580 m3 0.04 m3/m3 0.063
pozycja kosztorysu 99 m3 1.381 m3 0.04 m3/m3 0.055
pozycja kosztorysu 107 m3 0.150 m3 0.04 m3/m3 0.006
pozycja kosztorysu 110 m3 0.040 m3 0.04 m3/m3 0.002
Razem: m3 1.016 0.00
7./ Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KL.I1
pozycja kosztorysu 22 m3 3.630 m3 0.009 m3/m?3 0.033
pozycja kosztorysu 25 m3 14.510 m3 0.007 m3/m?3 0.102
pozycja kosztorysu 28 m3 8.250 m3 0.009 m3/m?3 0.074
Razem: m3 0.208 0.00
8.| Destrukt betonowy 0-31,5 mm (przekruszenie trylinki i do-
prowadzenie do parametréw umozliwiajacych wbudowanie)
pozycja kosztorysu 52 t 1 004.000 m? 0.3182 t/m? 319.473 0.00
9.| Geokrata Rodzaj komoérek - mate (okoto 250 cm2). Wyso-
ko$¢ 100 mm.
pozycja kosztorysu 46 m2 310.000 m? 1.1 m3/m?2 341.000 0.00
10.|Geowtdknina o wytrzym. na rozci.16-25 kN/m
pozycja kosztorysu 45 m2 310.000 m? 1.3 m?/m? 403.000 0.00
11.| Gruntocement z betoniarki Rm = 1,5 MPa
pozycja kosztorysu 53 m3 281.000 m? 0.16 m3/m?2 44.960 0.00
12.| Gruntocement z betoniarki Rm = 2,5 MPa
pozycja kosztorysu 54 m3 675.000 m? 0.16 m3/m?2 108.000 0.00
13.| Gruntocement z betoniarki Rm = 5,0 MPa
pozycja kosztorysu 111 m3 26.155 m2 0.11 m3/m?2 2.877 0.00
14.|Gruz z betonu zwirowego
pozycja kosztorysu 60 m3 2.000 szt 0.045 m3/szt 0.090 0.00
15.|Gwozdzie budowlane okragte gote
pozycja kosztorysu 22 kg 3.630 m3 0.53 kg/m3 1.924
pozycja kosztorysu 25 kg 14.510 m3 0.4 kg/m3 5.804
pozycja kosztorysu 28 kg 8.250 m3 0.55 kg/m3 4.538
Razem: kg 12.265 0.00
16.|Klamry z pretéw stalowych
pozycja kosztorysu 46 szt 310.000 m? 2.66 szt/m? 824.600 0.00
17.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa
pozycja kosztorysu 56 m2 640.000 m?2 1 m3/m? 640.000 0.00
18.| Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara
pozycja kosztorysu 55 m2 364.000 m? 1 m3/m? 364.000 0.00
19.|Kotwy chemiczne
pozycja kosztorysu 65 szt 26.300 m 2.52 szt/m 66.276
pozycja kosztorysu 115 szt 10.000 m 2.52 szt/m 25.200
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SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE MATERIALOW
Kosztorys inwestorski - branza drogowo-budowlana Il_PRZEDMIAR

Zatacznik do SIWZ nr 8-1

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 14245 Uzytkownik: Wiestaw Roszatycki

Lp. Nazwa Jm Przedmiar Norma llos¢ Cena jedn. Wartos¢

Razem: szt 91.476 0.00
20.|Kraweznik drogowy betonowy, o wymiarach 15x30x100

cm, szary

pozycja kosztorysu 66 m 274.000 m 1.02 m/m 279.480

pozycja kosztorysu 68 m 22.500 m 1.02 m/m 22.950

Razem: m 302.430 0.00
21.|Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm

pozycja kosztorysu 48 t 640.000 m?2 0.3182 t/m? 203.648

pozycja kosztorysu 49 t 640.000 m?2 0.0212 t/m? -135.680

pozycja kosztorysu 50 t 35.000 m? 0.3182 t/m? 11.137

pozycja kosztorysu 51 t 35.000 m? 0.0212 t/m? -3.710

Razem: t 75.395 0.00
22.|Nasiona traw

pozycja kosztorysu 47 kg 310.000 m? 0.012 kg/m? 3.720

pozycja kosztorysu 57 kg 49.000 m? 0.012 kg/m? 0.588

Razem: kg 4.308 0.00
23.|Obrzeza trawnikowe betonowe, o wymiarach 8x30x100

cm, szare

pozycja kosztorysu 70 m 39.500 m 1.02 m/m 40.290 0.00
24.|Piasek

pozycja kosztorysu 44 m3 36.000 m3 1.1 m3/m3 39.600

pozycja kosztorysu 55 m3 364.000 m?2 0.069 m3/m? 25.116

pozycja kosztorysu 56 m3 640.000 m?2 0.069 m3/m?2 44,160

pozycja kosztorysu 66 m3 274.000 m 0.0128 m3/m 3.507

pozycja kosztorysu 67 m3 20.550 m3 0.27 m3/m3 5.549

pozycja kosztorysu 68 m3 22.500 m 0.0128 m3/m 0.288

pozycja kosztorysu 69 m3 1.690 m3 0.27 m3/m3 0.456

pozycja kosztorysu 70 m3 39.500 m 0.0055 m3/m 0.217

pozycja kosztorysu 71 m3 1.580 m3 0.27 m3/m3 0.427

pozycja kosztorysu 99 m3 1.381 m3 0.27 m3/m3 0.373

pozycja kosztorysu 104 m3 54.600 m3 1.1 m3/m3 60.060

pozycja kosztorysu 105 m3 1.000 m 0.0111 m¥m 0.011

pozycja kosztorysu 106 m3 1.000 m 0.0111 m¥m 0.011

pozycja kosztorysu 107 m3 0.150 m3 0.27 m3/m3 0.041

pozycja kosztorysu 109 m3 1.000 m 0.0055 m3/m 0.006

pozycja kosztorysu 110 m3 0.040 m3 0.27 m3/m3 0.011

pozycja kosztorysu 112 m3 11.500 m? 0.0788 m3/m? 0.906

Razem: m3 180.738 0.00
25.|Roztwor asfaltowy do gruntowania

pozycja kosztorysu 73 kg 41.000 m? 0.3 kg/m? 12.300

pozycja kosztorysu 76 kg 14.300 m?2 0.3 kg/m? 4.290

pozycja kosztorysu 102 kg 44,540 m? 0.3 kg/m? 13.362

Razem: kg 29.952 0.00
26.|Roztwor asfaltowy do izolacji

pozycja kosztorysu 73 kg 41.000 m? 0.35 kg/m? 14.350

pozycja kosztorysu 74 kg 82.000 m? 0.35 kg/m? 28.700

pozycja kosztorysu 76 kg 14.300 m?2 0.35 kg/m? 5.005

pozycja kosztorysu 77 kg 28.600 m?2 0.35 kg/m? 10.010

pozycja kosztorysu 102 kg 44,540 m? 0.35 kg/m? 15.589

pozycja kosztorysu 103 kg 44,540 m? 0.35 kg/m? 15.589

Razem: kg 89.243 0.00
27.|rury kablowe gietkie zewnetrznie karbowane $r. 110 mm, z

pilotem, zaslepione na koricach

pozycja kosztorysu 78 m 88.340 m 1.05 m/m 92.757 0.00
28.|Stupki drewniane d=70mm

pozycja kosztorysu 1 m3 0.130 km 0.104 m3/km 0.014 0.00
29.|Stupki z rur stalowych 70mm

pozycja kosztorysu 60 kg 2.000 szt 19.63 kg/szt 39.260 0.00
30.| Szpilki z pretéw stalowych

pozycja kosztorysu 46 szt 310.000 m? 3.65 szt/m? 1131.500 0.00
31.|Sruba M10 klasy 5.8

pozycja kosztorysu 65 szt 26.300 m 2.38 szt/m 62.594

pozycja kosztorysu 115 szt 10.000 m 2.38 szt/m 23.800

Razem: szt 86.394 0.00
32.| Tablice znakéw drogowych

pozycja kosztorysu 61 szt 5.000 szt 1 szt/szt 5.000 0.00
33.|woda

pozycja kosztorysu 105 m3 1.000 m 0.0041 m3/m 0.004

pozycja kosztorysu 106 m3 1.000 m 0.0041 m3/m 0.004

pozycja kosztorysu 112 m3 11.500 m? 0.026 m3/m? 0.299

Razem: m3 0.307 0.00
34./Woda z rurociggow

pozycja kosztorysu 48 m3 640.000 m?2 0.015 m3/m? 9.600

pozycja kosztorysu 49 m3 640.000 m?2 0.001 m3/m?2 -6.400

pozycja kosztorysu 50 m3 35.000 m? 0.015 m3/m? 0.525

pozycja kosztorysu 51 m3 35.000 m? 0.001 m3/m?2 -0.175
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Zatacznik do SIWZ nr 8-1

Lp. Nazwa Jm Przedmiar Norma llos¢ Cena jedn. Wartos¢
pozycja kosztorysu 52 m3 1 004.000 m?2 0.015 m3/m? 15.060
pozycja kosztorysu 53 m3 281.000 m?2 0.015 m3/m?2 4.215
pozycja kosztorysu 54 m3 675.000 m? 0.015 m3/m?2 10.125
pozycja kosztorysu 60 m3 2.000 szt 0.005 m3/szt 0.010
pozycja kosztorysu 66 m3 274.000 m 0.0042 m3/m 1.151
pozycja kosztorysu 67 m3 20.550 m3 0.47 m3/m3 9.659
pozycja kosztorysu 68 m3 22.500 m 0.0042 m3/m 0.095
pozycja kosztorysu 69 m3 1.690 m3 0.47 m3/m3 0.794
pozycja kosztorysu 70 m3 39.500 m 0.0014 m3/m 0.055
pozycja kosztorysu 71 m3 1.580 m3 0.47 m3/m3 0.743
pozycja kosztorysu 99 m3 1.381 m3 0.47 m3/m3 0.649
pozycja kosztorysu 107 m3 0.150 m3 0.47 m3/m3 0.071
pozycja kosztorysu 109 m3 1.000 m 0.0014 m3/m 0.001
pozycja kosztorysu 110 m3 0.040 m3 0.47 m3/m3 0.019
pozycja kosztorysu 111 m3 26.155 m?2 0.015 m3/m?2 0.392
Razem: m3 46.588 0.00

35.|Ziemia urodzajna
pozycja kosztorysu 46 m3 310.000 m? 0.108 m3/m? 33.480
pozycja kosztorysu 57 m3 49.000 m? 0.052 m3/m?2 2.548
pozycja kosztorysu 58 m3 49.000 m? 0.052 m3/m?2 2.548
pozycja kosztorysu 117 m3 33.200 m? 0.052 m3/m? 1.726
pozycja kosztorysu 118 m3 33.200 m? 0.052 m3/m? 1.726
pozycja kosztorysu 119 m3 3.200 m? 0.052 m3/m? 0.499
Razem: m3 42.528 0.00

36.| Materiaty pomocnicze (od M)
pozycja kosztorysu 22 zt 0.00
pozycja kosztorysu 25 zt 0.00
pozycja kosztorysu 28 zt 0.00
pozycja kosztorysu 45 zt 0.00
pozycja kosztorysu 46 zt 0.00
pozycja kosztorysu 48 zt 0.00
pozycja kosztorysu 49 zt 0.00
pozycja kosztorysu 50 zt 0.00
pozycja kosztorysu 51 zt 0.00
pozycja kosztorysu 52 zt 0.00
pozycja kosztorysu 53 zt 0.00
pozycja kosztorysu 54 zt 0.00
pozycja kosztorysu 55 zt 0.00
pozycja kosztorysu 56 zt 0.00
pozycja kosztorysu 60 zt 0.00
pozycja kosztorysu 61 zt 0.00
pozycja kosztorysu 65 zt 0.00
pozycja kosztorysu 66 zt 0.00
pozycja kosztorysu 67 zt 0.00
pozycja kosztorysu 68 zt 0.00
pozycja kosztorysu 69 zt 0.00
pozycja kosztorysu 70 zt 0.00
pozycja kosztorysu 71 zt 0.00
pozycja kosztorysu 73 zt 0.00
pozycja kosztorysu 74 zt 0.00
pozycja kosztorysu 76 zt 0.00
pozycja kosztorysu 77 zt 0.00
pozycja kosztorysu 99 zt 0.00
pozycja kosztorysu 102 zt 0.00
pozycja kosztorysu 103 zt 0.00
pozycja kosztorysu 107 zt 0.00
pozycja kosztorysu 109 zt 0.00
pozycja kosztorysu 110 zt 0.00
pozycja kosztorysu 111 zt 0.00
pozycja kosztorysu 115 zt 0.00
Razem: zt

37.|materiaty pomocnicze
pozycja kosztorysu 90 zt 0.00
pozycja kosztorysu 95 zt 0.00
pozycja kosztorysu 105 zt 0.00
pozycja kosztorysu 106 zt 0.00
pozycja kosztorysu 112 zt 0.00
pozycja kosztorysu 113 zt 0.00
Razem: zt

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE SPRZETU Zalgcznik do SIWZ nr 8-1
Kosztorys inwestorski - branza drogowo-budowlana Il_PRZEDMIAR

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.60 m3
pozycja kosztorysu 41 m-g 29.299 0.00
2.|koparka gasienicowa 17,5 t z mtotem hydraulicznym o udarnosci 240 J
pozycja kosztorysu 90 m-g 5.018 0.00
3.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1)
pozycja kosztorysu 6 m-g 4.400
pozycja kosztorysu 87 m-g 2.288
Razem: m-g 6.687 0.00
4.|koparka na podwoziu gasienicowym 1.20 m3
pozycja kosztorysu 90 m-g 5.018 0.00
5.|Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25 m3 (1)
pozycja kosztorysu 43 m-g 2.066 0.00
6.|pita do ciecia kostki
pozycija kosztorysu 112 m-g 0.288 0.00
7.|Réwniarka samojezdna 74kW (100KM)
pozycja kosztorysu 48 m-g 1.728
pozycja kosztorysu 49 m-g -1.280
pozycja kosztorysu 50 m-g 0.095
pozycja kosztorysu 51 m-g -0.035
pozycja kosztorysu 52 m-g 2,711
pozycja kosztorysu 53 m-g 0.759
pozycja kosztorysu 54 m-g 1.823
pozycja kosztorysu 111 m-g 0.071
Razem: m-g 5.870 0.00
8.| Samochdd dostaw.do 0.9t
pozycja kosztorysu 1 m-g 0.975
pozycja kosztorysu 78 m-g 0.919
Razem: m-g 1.894 0.00
9.| Samochdd samowytadowczy 5t
pozycja kosztorysu 16 m-g 0.018
pozycja kosztorysu 17 m-g 0.033
pozycja kosztorysu 20 m-g 5.004
pozycja kosztorysu 21 m-g 9.414
pozycja kosztorysu 23 m-g 0.643
pozycja kosztorysu 24 m-g 1.209
pozycja kosztorysu 26 m-g 2.568
pozycja kosztorysu 27 m-g 4.832
pozycja kosztorysu 29 m-g 1.460
pozycja kosztorysu 30 m-g 2.747
pozycja kosztorysu 32 m-g 1.338
pozycja kosztorysu 33 m-g 2517
pozycja kosztorysu 35 m-g 17.346
pozycja kosztorysu 36 m-g 32.634
pozycja kosztorysu 39 m-g 0.177
pozycja kosztorysu 40 m-g 0.333
pozycja kosztorysu 91 m-g 3.728
pozycja kosztorysu 92 m-g 7.014
Razem: m-g 93.015 0.00
10.|samochéd samowytadowczy 5-10 t
pozycja kosztorysu 41 m-g 72.599 0.00
11.|Samochdd samowytadowczy pow. 20-25 t (1)
pozycja kosztorysu 6 m-g 4.281
pozycja kosztorysu 7 m-g 3.591
pozycja kosztorysu 42 m-g 26.026
pozycja kosztorysu 87 m-g 2.226
pozycja kosztorysu 88 m-g 1.867
Razem: m-g 37.992 0.00
12.|samochdd skrzyniowy do 5 t
pozycja kosztorysu 46 m-g 0.310
pozycja kosztorysu 62 m-g 0.000
pozycja kosztorysu 63 m-g 0.141
pozycja kosztorysu 64 m-g 0.006
pozycja kosztorysu 65 m-g 5.260
pozycja kosztorysu 86 m-g 0.000
pozycja kosztorysu 93 m-g 0.166
pozycja kosztorysu 94 m-g 0.007
pozycja kosztorysu 115 m-g 2.000
Razem: m-g 7.890 0.00
13.|Samochdd skrzyniowy pow. 15-20 t (1)
pozycja kosztorysu 9 m-g 0.044
pozycja kosztorysu 10 m-g 0.167
pozycja kosztorysu 13 m-g 1.062
pozycja kosztorysu 14 m-g 3.996
pozycja kosztorysu 43 m-g 2.108
Razem: m-g 7.377 0.00
14.|Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min
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pozycja kosztorysu 19 m-g 15.163

pozycja kosztorysu 28 m-g 24.585

pozycja kosztorysu 31 m-g 18.900

pozycja kosztorysu 85 m-g 0.177

Razem: m-g 58.825 0.00
15.|Spycharka gasienicowa 74kW (100KM)

pozycja kosztorysu 2 m-g 0.020

pozycja kosztorysu 3 m-g 0.156

pozycja kosztorysu 4 m-g 0.325

pozycja kosztorysu 5 m-g 1.750

pozycja kosztorysu 6 m-g 2.867

pozycja kosztorysu 34 m-g 5.151

pozycja kosztorysu 37 m-g 0.034

pozycja kosztorysu 38 m-g 0.006

pozycja kosztorysu 43 m-g 0.331

pozycja kosztorysu 44 m-g 1.498

pozycja kosztorysu 45 m-g 0.930

pozycja kosztorysu 82 m-g 0.100

pozycja kosztorysu 87 m-g 1.491

pozycja kosztorysu 104 m-g 2271

Razem: m-g 16.930 0.00
16.|Srodek transportowy

pozycja kosztorysu 73 m-g 0.033

pozycja kosztorysu 74 m-g 0.033

pozycja kosztorysu 76 m-g 0.011

pozycja kosztorysu 77 m-g 0.011

pozycja kosztorysu 102 m-g 0.036

pozycja kosztorysu 103 m-g 0.018

Razem: m-g 0.142 0.00
17.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg

pozycja kosztorysu 45 m-g 25.730

pozycja kosztorysu 46 m-g 25.730

pozycja kosztorysu 55 m-g 80.080

pozycja kosztorysu 56 m-g 140.800

pozycja kosztorysu 78 m-g 8.171

Razem: m-g 280.511 0.00
18.|Walec statycz.samoj.10t (1)

pozycja kosztorysu 48 m-g 24.768

pozycja kosztorysu 49 m-g -8.320

pozycja kosztorysu 50 m-g 1.355

pozycja kosztorysu 51 m-g -0.228

pozycja kosztorysu 52 m-g 38.855

pozycja kosztorysu 53 m-g 10.875

pozycja kosztorysu 54 m-g 26.123

pozycja kosztorysu 111 m-g 1.012

Razem: m-g 94.439 0.00
19.|Wibrator powierz.elek.do 225kg

pozycija kosztorysu 112 m-g 1.495 0.00
20.|Zrywarka przyczepna

pozycja kosztorysu 34 m-g 5.151

pozycja kosztorysu 37 m-g 0.034

pozycja kosztorysu 38 m-g 0.006

pozycja kosztorysu 82 m-g 0.100

Razem: m-g 5.292 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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