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Budowa multimedialnej sieci światłowodowej w technologii GPON w Lubartowie na obszarze 
objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Lubartowa na lata 2016-2023 – obszar 4 i 6

1 Montaż kabli światłowodowych

1.1 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, kabel 192J, otwór kanalizacji 
częściowo zajęty m 300,000

1.2 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, kabel 96J, otwór kanalizacji 
częściowo zajęty m 1 600,000

1.3 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, kabel 72J, otwór kanalizacji 
częściowo zajęty m 1 040,000

1.4 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, kabel 36J, otwór kanalizacji 
częściowo zajęty m 2 040,000

1.5 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, kabel 24J, otwór kanalizacji 
częściowo zajęty m 560,000

1.6 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, kabel 12J, otwór kanalizacji 
częściowo zajęty m 4 935,000

1.7 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt. 12,000

1.8 Montaż skrzynek zapasów kabli światłowodowych, montaż w budynku szt 2,000

1.9 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, 
mufa skręcana, jeden spajany światłowód złącze 4,000

1.10 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, 
mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 366,000

1.11 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 2 kable odgałęźne, 
mufa skręcana, jeden spajany światłowód złącze 1,000

1.12 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 2 kable odgałęźne, 
mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 244,000

1.13 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 3 kable odgałęźne, 
mufa skręcana, jeden spajany światłowód złącze 3,000

1.14 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 3 kable odgałęźne, 
mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 498,000

1.15 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 4 kable odgałęźne, 
mufa skręcana, jeden spajany światłowód złącze 2,000

1.16 Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 4 kable odgałęźne, 
mufa skręcana, dodatek za każdy następny spajany światłowód złącze 260,000

1.17 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa budynkowa 144 polowa, jeden łącznik centrujący i jeden 
patchcord szt 2,000

1.18 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica skrzynkowa budynkowa 144 polowa, dodatek za każdy następny jeden 
łącznik centrujący i jeden patchcord szt 190,000

1.19 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa 72 polowa, jeden łącznik centrujący i jeden patchcord szt 3,000

1.20 Montaż przełącznic światłowodowych, przełącznica stojakowa 72 polowa, dodatek za każdy następny jeden łącznik 
centrujący i jeden patchcord szt 189,000

1.21 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa budynkowa, jeden spajany 
światłowód złącze 3,000

1.22 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za każdy następny 
spajany światłowód złącze 381,000

2 Roboty instalacyjne w budynkach

2.1 Wciąganie kabla do pionów rurowych, kabel 12J m 50,000

2.2 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu otw. 2,000

2.3 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw. 3,000

2.4 Montaż uchwytów pod rury elektroinstalacyjne fi 22 mm układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - 
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 50,000

2.5 Rury elektroinstalacyjne o śr. do 22 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 50,000

2.6 Montaż uchwytów pod rury elektroinstalacyjne fi 16mm układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - 
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 40,000

2.7 Rury elektroinstalacyjne o śr. do 16 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 40,000

2.8 Kable zasilające (do szafek budynkowych) 3x1,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych m 40,000

2.9 Montaż naścienny szaf budynkowych 500x500x250 kpl. 2,000

2.10 Instalacja w skrzynce budynkowej - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe hermetyczned 
podwójne  przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 szt. 2,000

2.11 Montaz zasilacza UPS szt. 2,000

2.12 Montaż zasilacza/adaptera PoE szt 2,000
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2.13 Instalacja w szafce budynkowej ONT GPON  4 porty
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,000

3 Budowa punktów dostępowych (słupków ulicznych)

3.1 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi·40·mm w 
zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,950

3.2 Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota pneumatycznego poziomego, z 
wciąganiem rur przepustowych (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPE 40·mm, nakłady na 1·m m 35,000

3.3 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur HDPE do studni kablowej szt 29,000

3.4 Montaż słupka dystrybucyjnego szt 29,000

3.5 Montaż złączy spawanych w słupku dystrubucyjnym - pierwsze włókno szt 29,000

3.6 Montaż złączy spawanych w słupku dystrubucyjnym - każde następne włókno szt 164,000

4 Roboty instalacyjne w OLT GPON

4.1 Instalacja w istniejącej szafie 19" karty liniowej GPON
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

4.2 Instalacja kasety spliterów LGX
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

5 Budowa punktów Hot-Spot

5.1 Montaż uchwytów pod rury elektroinstalacyjne fi 16mm układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - 
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 160,000

5.2 Rury elektroinstalacyjne o śr. do 16 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 160,000

5.3 Wciąganie kabla do pionów rurowych, kabel UTP 4x2 m 220,000

5.4 Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej, nieekranowa UTP szt 10,000

5.5 Mocowanie masztów antenowych za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych do podłoży betonowych, kamiennych i 
skalnych, średnica otworu 12 mm szt 5,000

5.6 Montaż elementów systemu sieci bezprzewodowej. Nadajnik Wi-Fi. szt 5

6 Pomiary

6.1 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla (1 zmierz.światłow.) odc. 6,000

6.2 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla (każdy nast.zmierz.światłow.) odc. 426,000

6.3 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierz.światłow.) odc. 2,000

6.4 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (każdy nast. zmierz.światłow.) odc. 287,000

6.5 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /1 zmierz.światłow. odc. 2,000

6.6 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.regenerat. /każdy nast. zmierz.światłow. odc. 287,000

6.7 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych (skrętrki UTP) zgodnie z wymaganiami pomiar 5,000

6.8 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy, zasilanie szafek budynkowych. odc. 2,000

7 Nadzory Operatorskie

7.1 Nadzór przedstawiciela Operatora pobyt 35,000
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