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budynek nr 11
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1 KNR 0-19 

0930/11
Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni 
ponad 2,5m2. Okna dwudzielnie dwurzędowe uchylno-rozwierane z naklejanymi z oby dwóch stron szprosami, 
górna część ramy okna łukowa, strzałka łuku ok 15/20 cm. według załączonego szikcu. Profil 6-cio komorowy, 
okna energooszczędne, koloru białego o współczynniku przenikania ciepła Uw max 0,9(całego okna). Odporność 
na obciążenie wiatrem: klasa C2, Wodoszczelność: 7A. Wymianie podlega 7 sztuk okien.
7 szt.    2,47*1,32*7 m2 22,823
1 szt.    2,43*1,60 m2 3,888

razem m2 26,711
2 KNR 0-19 

0930/05
Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni 
do 1,0m2. Okno jednodzielne według załączonego szikcu. Profil 6-cio komorowy, okna energooszczędne, koloru 
białego o współczynniku przenikania ciepła Uw max 0,9 (całego okna). Odporność na obciążenie wiatrem: klasa 
C2, Wodoszczelność: 7A. Wymianie podlega 2 szt okien
2 szt    0,51*1,03*2 m2 1,051

razem m2 1,051
3 KNR 4-01 

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Rozbiórka 
parapetów z blachy ocynk.
7 szt.    (1,5*0,39)*7 m2 4,095
1 szt.    (1,70*0,39)*1 m2 0,663
2 szt.    (0,55*0,39)*2 m2 0,429

razem m2 5,187
4 KNR 19-01 

0832/01
Wykonanie spadków zaprawą cementową

7 szt.    (1,5*0,39)*7 m2 4,1
1 szt.    (1,70*0,39)*1 m2 0,66
2 szt.    (0,55*0,39)*2 m2 0,43

razem m2 5,19
5 KNR 2-02u2 

0541/02 
ANALOGIA 

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm. Parapety zewnętrzne z blachy 
tytan-cynk koloru brąz.

7 szt.    (1,5*0,39)*7 m2 4,1
1 szt.    (1,70*0,39)*1 m2 0,66
2 szt.    (0,55*0,39)*2 m2 0,43

razem m2 5,19
6   Kalkulacja 

indywidualna
 

Pożytek wykonawcy ze sprzedaży złomu stalowgo (poddokienników z blachy stalowej).

-5,19*2 kg -10,38
razem kg -10,38

7 KNR 4-01 
0354/11

Wykucie z muru podokienników drewnianych

7 szt    1,40*0,15*7 m 1,47
1 szt.    1,68*0,15*1 m 0,252

razem m 1,722
8 KNNR-W 2 

0302/07
Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych. Podokiennik wewnętrzny  drewniany typu 
MDF (jednostka miary w M przyjąć: mb) koloru białego gr. min. 2,5 cm.
7 szt    1,40*0,15*7 m 1,47
1 szt.    1,68*0,15*1 m 0,252

razem m 1,722
9 KNR 4-01 

0108/09
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - ANALOGIA - załadunek i 
wywóz odpadów zmieszanych z demontażu stolarki okiennej i parapetów drewnianych. W pozycji należy ująć i 
wycenić koszt utylizacji odpadów zmieszanych.
przyjęto 75 % szkła z odpadu zdemontowanej stolarki okiennej    
(2,47*1,32*7+2,43*1,60+0,51*1,03*2)*0,003*2*0,75

m3 0,12

przyjęto 25 % drewna z odpadu zdemontowanej stolarki okiennej    
(2,47*1,32*7+2,43*1,60+0,51*1,03*2)*0,10*0,25

m3 0,69

odpad z demontażu parapetów drewnianych wewnętrznych    (1,40*0,15*7+1,68*0,15*1)*0,30*0,03 m3 0,02
razem m3 0,83

10 KNR 4-01 
0108/12

(dopłata 4x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km. 
Krotność x4. Docelowa odległość 5 km. Obmiar j/w.

m3 0,83
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