Przedmiar robot

Prace konserwacyjne budynku nr 11 w kompleksie wojskowym w m. Lebork. Czg¢éciowa wymiana stolarki okienne;.
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Tabela przedmiaru robot
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budynek nr 11
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1 | KNRO-19 Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni
0930/11 ponad 2,5m2. Okna dwudzielnie dwurzgdowe uchylno-rozwierane z naklejanymi z oby dwdch stron szprosami,
gorna cze$é ramy okna tukowa, strzatka tuku ok 15/20 cm. wedtug zataczonego szikcu. Profil 6-cio komorowy,
okna energooszczgdne, koloru biatego o wspotczynniku przenikania ciepta Uw max 0,9(catego okna). Odpornosé
na obcigzenie wiatrem: klasa C2, Wodoszczelnos¢: 7A. Wymianie podlega 7 sztuk okien.
7 szt.  2,47*%1,32%7 m2 | 22,823
1szt. 2,43*1,60 m2 3,888
razem | m2 26,711
2 | KNRO-19 Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni
0930/05 do 1,0m2. Okno jednodzielne wedhug zataczonego szikcu. Profil 6-cio komorowy, okna energooszczgdne, koloru
biatego o wspotczynniku przenikania ciepta Uw max 0,9 (catego okna). Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: klasa
C2, Wodoszczelnos¢: 7A. Wymianie podlega 2 szt okien
2szt  0,51%1,03*2 m2 1,051
razem | m2 1,051
3 | KNR4-01 Rozbidorka muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku. Rozbiorka
0535/08 parapetow z blachy ocynk.
7 szt.  (1,5%0,39)*7 m2 4,095
I szt. (1,70*0,39)*1 m2 0,663
2 szt.  (0,55%0,39)*2 m2 0,429
razem | m2 5,187
4 | KNR 19-01 Wykonanie spadkéw zaprawa cementowa
0832/01
7 szt.  (1,5%0,39)*7 m2 4,1
1szt. (1,70%0,39)*1 m2 0,66
2 szt.  (0,55%0,39)*2 m2 0,43
razem | m2 5,19
5 |KNR 2-02u2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25c¢m. Parapety zewngtrzne z blachy
0541/02 tytan-cynk koloru braz.
ANALOGIA
7 szt.  (1,5%0,39)*7 m2 4,1
1szt. (1,70%0,39)*1 m2 0,66
2 szt. (0,55%0,39)*2 m2 0,43
razem | m2 5,19
6 Kalkulacja Pozytek wykonawcy ze sprzedazy ztomu stalowgo (poddokiennikow z blachy stalowej).
indywidualna
-5,19%2 kg -10,38
razem| kg -10,38
7 | KNR4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych
0354/11
7 szt 1,40%0,15%7 m 1,47
1 szt. 1,68%0,15%1 m 0,252
razem, m 1,722
8 | KNNR-W 2 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych. Podokiennik wewngtrzny drewniany typu
0302/07 MDF (jednostka miary w M przyja¢: mb) koloru biatego gr. min. 2,5 cm.
7 szt 1,40%0,15%7 m 1,47
1szt. 1,68%0,15*1 m 0,252
razem| m 1,722
9 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km - ANALOGIA - zatadunek i
0108/09 wywoz odpadow zmieszanych z demontazu stolarki okiennej i parapetow drewnianych. W pozycji nalezy ujac i
wyceni¢ koszt utylizacji odpadéw zmieszanych.
przyjeto 75 % szkta z odpadu zdemontowane;j stolarki okiennej m3 0,12
(2,47%1,32%7+2,43*1,60+0,51*1,03*2)*0,003*2*0,75
przyjeto 25 % drewna z odpadu zdemontowanej stolarki okiennej m3 0,69
(2,47%1,32%7+2,43*1,60+0,51*1,03*2)*0,10%0,25
odpad z demontazu parapetow drewnianych wewnetrznych  (1,40*0,15%7+1,68%0,15%1)*0,30%0,03 m3 0,02
razem | m3 0,83
10 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km.
0108/12 Krotnos¢ x4. Docelowa odlegtos¢ 5 km. Obmiar j/w.
(doptata 4x) m3 0,83
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