

Pawłowice, 03.07.2020 r.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z protokołem Nr 03/19/Sz z dnia 26.03.2020 r. z przetargu przeprowadzonego w JSW S.A. zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie n/w zadanie:

Nr zad.	Temat	Termin wykonania
1.	Remont budynku mieszkalnego, placu, ogrodzenia, nawierzchni trawiastej znajdujących się w Pawłowicach przy ul. Kolonii Studzieńskiej 12B.	31.12.2020 r.
2.	Remont budynku mieszkalnego znajdującego się w Pawłowicach przy ul. Wyzwolenia 6.	31.12.2020 r.
3.	Remont budynku mieszkalnego w Pawłowicach przy ul. Kolonia Studzieńska 4.	31.12.2020 r.
4.	Remont budynku mieszkalnego, budynku gospodarczo-garażowego, placu z kamienia i drogi, placu z kostki betonowej, nawierzchni trawiastej, ogrodzenia, znajdujących się w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 102.	31.12.2020 r.
5.	Remont budynku mieszkalnego znajdującego się w Pniówku przy ul. Pszczyńskiej 21.	31.12.2020 r.
6.	Remont placu z odcinkiem odwodnienia od budynku mieszkalnego do budynku wozowni w Warszawicach przy ul. Szybowej 7.	31.12.2020 r.


Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest:


- złożenie oferty w opieczętowanej kopercie w terminie do 10.07.2020 r. do godz. 7:45
- negocjacje odbędą się w dniu 10.07.2020 r. o godz. 8:00 w pokoju nr 5 lub w innym miejscu wskazanym przez organizatora negocjacji.
- szczegółowe informacje w zakresie realizacji przedmiotowego zadania można uzyskać telefonicznie w Wydziale Szkód Górniczych pod numerem 032 756 23 62,
- zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia postępowania negocjacyjnego bez podania przyczyny.
- na każdej z ofert umieścić klauzulę:


„Niniejszym oświadczam, że przed złożeniem oferty na naprawę szkód powstałych na ww. nieruchomościach, dokonałem wizji lokalnej obiektów przeznaczonych do remontu, zapoznałem się z przedmiarem przewidzianych prac remontowych.”

UWAGA:

Oferenci zobligowani są do posiadania własnych maseczek ochronnych


 Jastrzębska Spółka Węglowa SA
 KWK Pniówek
 Kierownik
 Wydziału Szkód Górniczych
 Ryszard Tobaczyk


 Jastrzębska Spółka Węglowa SA
 KWK Pniówek
 Z-ca Kierownika
 Działu Przygotowania Produkcji
 i Rozwoju Kopalni
 Mariusz Maj


 Jastrzębska Spółka Węglowa SA
 KWK Pniówek
 Dyrektor
 Pełnomocnik
 Józef Jaszczyk