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Przedszkole Kopaczewskiego_V3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KORYTARZ
1

d.1
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych m2

30,03+(24,16*0,1) m2 32,446
RAZEM 32,446

2
d.1

KNR-W 7-12
0302-01
analogia

Skrobanie i czyszczenie powierzchni betonowych po zerwaniu wykładziny. m2

30,03+(24,16*0,1) m2 32,446
RAZEM 32,446

3
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome. Grunt wysokopenetrujący. m2

30,03+(24,16*0,1) m2 32,446
RAZEM 32,446

4
d.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej  wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

30,03 m2 30,030
RAZEM 30,030

5
d.1

KNNR 2
1206-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych wraz z  cokolikiem m2

30,03+(24,16*0,1) m2 32,446
RAZEM 32,446

6
d.1

KNNR 2
1206-07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych wraz z  cokolikiem m2

30,03+(24,16*0,1) m2 32,446
RAZEM 32,446

7
d.1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenia folią (stolarka, stałe wyposaSenie i urządzenia) i wy-konanie
kotar z folii zabezpieczających przed przedostawaniem sięzanieczyszczeń do
innych pomieszczeń

m2

105,1*0,3 m2 31,530
RAZEM 31,530

8
d.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

105,1 m2 105,100
RAZEM 105,100

9
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

105,1 m2 105,100
RAZEM 105,100

10
d.1

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach. Szpachlowanie dwukronte m2

105,1 m2 105,100
RAZEM 105,100

11
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

105,1 m2 105,100
RAZEM 105,100

12
d.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

105,1 m2 105,100
RAZEM 105,100

13
d.1

KNNR 2
1401-07
analogia

Podkład pod lamperię żywiczą płatkową typu Amandine m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

14
d.1

KNNR 2
1406-03
analogia

Lamperia żywiczna płatkowa typu Amandine m2

48 m2 48,000
RAZEM 48,000

2 POKÓJ KSIĘGOWOŚCI
15

d.2
KNNR 3
0801-05
analogia

Rozebranie posadzki z paneli z oderwaniem listew i cokołów m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

16
d.2 analiza indy-

widualna

Wywóz i utylizacja materiałów z demotażu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNR-W 7-12
0302-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod ułożenie nowych paneli. m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000
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Przedszkole Kopaczewskiego_V3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNNR 2
1205-09

Posadzka z paneli podłogowych m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

19
d.2

KNNR 2
1205-07

Cokół  - montaż listew systemowych m

12,2 m 12,200
RAZEM 12,200

20
d.2

KNNR 2
1202-04

Listwa połączeniowa między strefą wykładziny a paneli m

1,2 m 1,200
RAZEM 1,200

21
d.2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenia folią (stolarka, stałe wyposaSenie i urządzenia) i wy-konanie
kotar z folii zabezpieczających przed przedostawaniem sięzanieczyszczeń do
innych pomieszczeń

m2

39,04*0,3 m2 11,712
RAZEM 11,712

22
d.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

39,04 m2 39,040
RAZEM 39,040

23
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

39,04 m2 39,040
RAZEM 39,040

24
d.2

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach. Szpachlowanie dwukronte m2

39,04 m2 39,040
RAZEM 39,040

25
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

39,04 m2 39,040
RAZEM 39,040

26
d.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

39,04 m2 39,040
RAZEM 39,040

27
d.2 analiza indy-

widualna

Demontaż wszystkich grzejników w pomieszczeniu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

28
d.2 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż nowych grzejników w pomieszczeniu wraz z nowymi podejs-
ciami

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

29
d.2

KNR 2-02
1021-03
analogia

Szafy wnękowe wym.2,5 x 2,0 m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

30
d.2

KNR 2-02
1021-03
analogia

Szafy wnękowe wym. 2,0 x 2,0 m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

31
d.2 analiza indy-

widualna

Demontaż istniejących zaluzji okiennych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

32
d.2

KNR-W 2-02
1038-01
analogia

Montaż rolet z materiału bez prowadnic na okna od wewnątrz. sztuk 2 m2

Obmiar dodatkowy
1 szt. 1,000
 
1,5*1,3*2 m2 3,900

RAZEM 3,900
33

d.2 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż nakładek na parapety. mb

1,5 mb 1,500
RAZEM 1,500

3 POKÓJ NAUCZYCIELSKI
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Przedszkole Kopaczewskiego_V3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34

d.3
KNNR 3
0801-05
analogia

Rozebranie posadzki z paneli z oderwaniem listew i cokołów m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

35
d.3 analiza indy-

widualna

Wywóz i utylizacja materiałów z demotażu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.3

KNR-W 7-12
0302-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod ułożenie nowych paneli. m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

37
d.3

KNNR 2
1205-09

Posadzka z paneli podłogowych m2

9 m2 9,000
RAZEM 9,000

38
d.3

KNNR 2
1205-07

Cokół  - montaż listew systemowych m

12,2 m 12,200
RAZEM 12,200

39
d.3

KNNR 2
1202-04

Listwa połączeniowa między strefą wykładziny a paneli m

1,2 m 1,200
RAZEM 1,200

40
d.3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenia folią (stolarka, stałe wyposaSenie i urządzenia) i wy-konanie
kotar z folii zabezpieczających przed przedostawaniem sięzanieczyszczeń do
innych pomieszczeń

m2

39,04*0,3 m2 11,712
RAZEM 11,712

41
d.3

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

39,04 m2 39,040
RAZEM 39,040

42
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

39,04 m2 39,040
RAZEM 39,040

43
d.3

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach. Szpachlowanie dwukronte m2

39,04 m2 39,040
RAZEM 39,040

44
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

39,04 m2 39,040
RAZEM 39,040

45
d.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

39,04 m2 39,040
RAZEM 39,040

46
d.3 analiza indy-

widualna

Demontaż wszystkich grzejników w pomieszczeniu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

47
d.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż nowych grzejników w pomieszczeniu wraz z nowymi podejs-
ciami

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

48
d.3

KNR 2-02
1021-03
analogia

Szafy wnękowe wym.2,5 x 2,0 m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

49
d.3

KNR 2-02
1021-03
analogia

Szafy wnękowe wym. 2,0 x 2,0 m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

50
d.3 analiza indy-

widualna

Demontaż istniejących zaluzji okiennych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Przedszkole Kopaczewskiego_V3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51

d.3
KNR-W 2-02
1038-01
analogia

Montaż rolet z materiału bez prowadnic na okna od wewnątrz. sztuk 2 m2

Obmiar dodatkowy
1 szt. 1,000
 
1,5*1,3*2 m2 3,900

RAZEM 3,900
52

d.3 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż nakładek na parapety. mb

1,5 mb 1,500
RAZEM 1,500

4 SALA LEKCYJNA NR 1
53

d.4 analiza indy-
widualna

Opróznianie instalacji z wody i odłączenie węzła cieplnego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

54
d.4

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

55
d.4

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

56
d.4

KNR 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0
m2

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

57
d.4

KNR 0-35
0201-04

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm układane na przegrodach
budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budyn-
kach mieszkalnych i niemieszkalnych. Wykonanie nowych podejśc

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

58
d.4

KNR 0-34
0110-30

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 28-48 mm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

59
d.4

KNR-W 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego
o grubości do 30 cm

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

60
d.4

KNR 0-35
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

61
d.4

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

62
d.4

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

63
d.4

KNR 0-35
0214-02

Podłączenie grzejników do instalacji c.o. (Dn·15·mm), podłączenie z boku,
grzejnik płytowy i rzędowy

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

64
d.4

KNR 0-35
0231-01

Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi·10-54·mm), budynki mieszkalne,
płukanie instalacji, czynności
przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

65
d.4

Wywóz i utylizajca gruzu i złomu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.4

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenia folią (stolarka, stałe wyposaSenie i urządzenia) i wy-konanie
kotar z folii zabezpieczających przed przedostawaniem sięzanieczyszczeń do
innych pomieszczeń

m2

59,95 m2 59,950
RAZEM 59,950

67
d.4

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

199,85 m2 199,850
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Przedszkole Kopaczewskiego_V3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 199,850

68
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

199,85 m2 199,850
RAZEM 199,850

69
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

199,85 m2 199,850
RAZEM 199,850

70
d.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

199,85 m2 199,850
RAZEM 199,850

71
d.4

KNNR 2
1401-07
analogia

Podkład pod lamperię żywiczą płatkową typu Amandine m2

73 m2 73,000
RAZEM 73,000

72
d.4

KNNR 2
1406-03
analogia

Lamperia żywiczna płatkowa typu Amandine m2

73 m2 73,000
RAZEM 73,000

73
d.4

KNNR 2
0302-07
analogia

Osadzenie nakładek na parapety m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

74
d.4

KNR-W 2-02
2004-03
analogia

Osłony na grzejniki systemowe wykonane z lakierowanej płyty MDF gr 12-
15mm z nawierconymi otworami

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

5 SALA LEKCYJNA NR 2
75

d.5 analiza indy-
widualna

Opróznianie instalacji z wody i odłączenie węzła cieplnego kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

76
d.5

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

77
d.5

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

78
d.5

KNR 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0
m2

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

79
d.5

KNR 0-35
0201-04

Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm układane na przegrodach
budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budyn-
kach mieszkalnych i niemieszkalnych. Wykonanie nowych podejśc

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

80
d.5

KNR 0-34
0110-30

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 28-48 mm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

81
d.5

KNR-W 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego
o grubości do 30 cm

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

82
d.5

KNR 0-35
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400
mm, montaż grzejników na ścianie

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

83
d.5

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

84
d.5

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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85

d.5
KNR 0-35
0214-02

Podłączenie grzejników do instalacji c.o. (Dn·15·mm), podłączenie z boku,
grzejnik płytowy i rzędowy

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

86
d.5

KNR 0-35
0231-01

Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi·10-54·mm), budynki mieszkalne,
płukanie instalacji, czynności
przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

87
d.5

Wywóz i utylizajca gruzu i złomu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

88
d.5

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenia folią (stolarka, stałe wyposaSenie i urządzenia) i wy-konanie
kotar z folii zabezpieczających przed przedostawaniem sięzanieczyszczeń do
innych pomieszczeń

m2

59,95 m2 59,950
RAZEM 59,950

89
d.5

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

199,85 m2 199,850
RAZEM 199,850

90
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

199,85 m2 199,850
RAZEM 199,850

91
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

199,85 m2 199,850
RAZEM 199,850

92
d.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

199,85 m2 199,850
RAZEM 199,850

93
d.5

KNNR 2
1401-07
analogia

Podkład pod lamperię żywiczą płatkową typu Amandine m2

73 m2 73,000
RAZEM 73,000

94
d.5

KNNR 2
1406-03
analogia

Lamperia żywiczna płatkowa typu Amandine m2

73 m2 73,000
RAZEM 73,000

95
d.5

KNNR 2
0302-07
analogia

Osadzenie nakładek na parapety m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

96
d.5

KNR-W 2-02
2004-03
analogia

Osłony na grzejniki systemowe wykonane z lakierowanej płyty MDF gr 12-
15mm z nawierconymi otworami

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

6 SALA LEKCYJNA NR 3
97

d.6
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenia folią (stolarka, stałe wyposaSenie i urządzenia) i wy-konanie
kotar z folii zabezpieczających przed przedostawaniem sięzanieczyszczeń do
innych pomieszczeń

m2

59,95 m2 59,950
RAZEM 59,950

98
d.6

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

199,85 m2 199,850
RAZEM 199,850

99
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

199,85 m2 199,850
RAZEM 199,850

100
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

199,85 m2 199,850
RAZEM 199,850

101
d.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

199,85 m2 199,850
RAZEM 199,850
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102
d.6

KNNR 2
1401-07
analogia

Podkład pod lamperię żywiczą płatkową typu Amandine m2

73 m2 73,000
RAZEM 73,000

103
d.6

KNNR 2
1406-03
analogia

Lamperia żywiczna płatkowa typu Amandine m2

73 m2 73,000
RAZEM 73,000

104
d.6

KNNR 2
0302-07
analogia

Osadzenie nakładek na parapety m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

105
d.6

KNR-W 2-02
2004-03
analogia

Osłony na grzejniki systemowe wykonane z lakierowanej płyty MDF gr 12-
15mm z nawierconymi otworami

m2

20 m2 20,000
RAZEM 20,000

7 POKÓJ DYREKTORA
106
d.7

KNNR 3
0801-05
analogia

Rozebranie posadzki z paneli z oderwaniem listew i cokołów m2

19,76 m2 19,760
RAZEM 19,760

107
d.7 analiza indy-

widualna

Wywóz i utylizacja materiałów z demotażu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

108
d.7

KNR-W 7-12
0302-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod ułożenie nowych paneli. m2

19,76 m2 19,760
RAZEM 19,760

109
d.7

KNNR 2
1205-09

Posadzka z paneli podłogowych m2

19,76 m2 19,760
RAZEM 19,760

110
d.7

KNNR 2
1205-07

Cokół  - montaż listew systemowych m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

111
d.7

KNNR 2
1202-04

Listwa połączeniowa między strefą wykładziny a paneli m

1,2 m 1,200
RAZEM 1,200

112
d.7

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenia folią (stolarka, stałe wyposaSenie i urządzenia) i wy-konanie
kotar z folii zabezpieczających przed przedostawaniem sięzanieczyszczeń do
innych pomieszczeń

m2

57,60*0,3 m2 17,280
RAZEM 17,280

113
d.7

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

57,60 m2 57,600
RAZEM 57,600

114
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

57,60 m2 57,600
RAZEM 57,600

115
d.7

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach. Szpachlowanie dwukronte m2

57,60 m2 57,600
RAZEM 57,600

116
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

57,60 m2 57,600
RAZEM 57,600

117
d.7

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

57,60 m2 57,600
RAZEM 57,600

8 ŁAZIENKA
118
d.8

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

11,89 m2 11,890
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RAZEM 11,890

119
d.8

KNR-W 7-12
0302-01
analogia

Skrobanie i czyszczenie powierzchni betonowych po zerwaniu płytek m2

11,89 m2 11,890
RAZEM 11,890

120
d.8

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na h lub podłogach m2

11,89 m2 11,890
RAZEM 11,890

121
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome. Grunt wysokopenetrujący. m2

11,89 m2 11,890
RAZEM 11,890

122
d.8

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej  wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

11,89 m2 11,890
RAZEM 11,890

123
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome. Grunt wysokopenetrujący. m2

11,89 m2 11,890
RAZEM 11,890

124
d.8

NNRNKB
202 1119-10

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-
zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

11,89 m2 11,890
RAZEM 11,890

125
d.8

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

126
d.8

KNR-W 7-12
0302-01
analogia

Skrobanie i czyszczenie powierzchni betonowych po zerwaniu płytek m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

127
d.8

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na scianach m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

128
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome. Grunt wysokopenetrujący. m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

129
d.8

NNRNKB
202 0840-09

(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. 20x25
cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

130
d.8

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie-
raniem tapet na ścianach

m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

131
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

132
d.8

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach. Szpachlowanie dwukronte m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

133
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

134
d.8

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

22 m2 22,000
RAZEM 22,000

135
d.8 analiza indy-

widualna

Wymiana wszystkich instalacji wodno kanalizacyjnych podtynjkowych KPL

1 KPL 1,000
RAZEM 1,000

136
d.8 analiza indy-

widualna

Wymiana wszystkich instalacji elektrycznych podtynkowych KPL

1 KPL 1,000
RAZEM 1,000
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137
d.8

KNR 0-38
0103-03
analogia

Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych. Grzejnik drabinkowy łazien-
kowy

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

138
d.8

KNR 4-02
0105-01

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm msc.

Obmiar dodatkowy
6 m 6,000
 
6 msc. 6,000

RAZEM 6,000
139
d.8

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

140
d.8

KNR 4-02
0109-06

Wymiana podejścia dopływowego pod zawory, baterie i płuczki. Pod płuczkę
ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

141
d.8

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

142
d.8

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany
'kompakt'

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

143
d.8 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż scianek systemowych z HPL kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

144
d.8

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

3*0,15 m3 0,450
RAZEM 0,450

145
d.8

NNRNKB
202 0190-02

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o
długości 49 cm

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

146
d.8

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

147
d.8

KNR-W 2-02
1021-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni
ponad 1.6 m2 dwukrotnie malowane i oszklone na budowie

m2

2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100

148
d.8

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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