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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s¢ wymagania dotyczgce wykonania i odbioru budowy

zadania. ,,Remont sieci cieplowniczej napowietrznej 2XDn700 mm na terenie dzialki nr 22/4, 23/6, 23/7 -
obregb nr 13 Kombinat, oraz 3/3, 8/5 i 8/6 obrgb nr 5 Kostrogaj Przemystowy w Plocku polegajqcej na
wymianie izolacji termicznej wraz plaszczem ochronnym”

Grupa robdét — 45200000-9

Klasa rob6t — 45230000-8

Kategoria robét — 45231000-5
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI



OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST, nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru rob6t budowlanych i robét ziemnych, budowlanych i instalacyjnych.

Nazwa zadania:

., Remont sieci cieptowniczej napowietrznej 2xDn700 mm na terenie dziatki nr 22/4, 23/6, 23/7 - obregb nr
13 Kombinat, oraz 3/3, 8/5 i 8/6 obreb nr 5 Kostrogaj Przemystowy w Plocku polegajqcej na wymianie
izolacji termicznej wraz plaszczem ochronnym"

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych prac, budowlanych
i instalacyjnych przy uzyciu materiatdow Wykonawcy, polegajacych na remoncie sieci cieplowniczej napowietrznej
polegajacej na wymianie zewngtrznej izolacji termicznej wraz z ptaszczem ochronnym.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych ogélnymi
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw robodt sieci cieptowniczych. W przypadku braku
ogolnych specyfikacji technicznych dla danego asortymentu robot, ustalenia dotyczg réwniez dla SST (Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne) sporzadzanych w dalszej czeSci.

Integralng czgséciag OST jest SST.

W zakresie postgpowania jest wykonanie, budowlanych i instalacyjnych przy uzyciu materiatdow Wykonawcy,
polegajacych na remoncie sieci cieptowniczej napowietrznej zwigzanych z wymiang zewnetrznej izolacji termicznej
wraz z plaszczem ochronnym.

Dodatkowo w zakresie inwestycji jest wykonanie wszelkich robot koniecznych i niezbednych do realizacji inwestycji
tacznie z wszelkimi pracami odtworzenia terenu, organizacja ruchu tymczasowego na czas budowy (jesli bedzie
konieczna), pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi oraz niezbednymi odbiorami wymaganymi przez
Prawo Budowlane oraz Instytucje udzielajace niezbednych uzgodnien lub decyzji administracyjnych.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Wsrod robét niezbednych do wykonania sg prace towarzyszace i roboty tymczasowe, w tym:

- przejecie terendw od wiascicieli, na ktorych prowadzone beda roboty budowlane. Przejecie terenow w sposob
protokolarny;

- wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejgcego terenu na trasie oraz w poblizu planowanej inwestycji, wraz z
przekazaniem tej dokumentacji Koordynatorowi;

- w przypadku koniecznosci dokonanie geodezyjnego wytyczenia trasy sieci;

- po zakonczeniu robot przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem wszelkich wymaganych
dokumentdw, potwierdzonej przez Kierownika Robot;

- sporzadzenie, w przypadku wymogu, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

- sporzadzenie w przypadku wymogu, Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej;

- wykonanie dokumentacji i wdrozenie zalozen Projektu Organizacji Ruchu (jesli konieczna), w tym: uktadanie i
demontaz obejs¢ i objazdow, ustawienie i demontaz tablic i znakéw drogowych, ogrodzenie i zabezpieczenie barier
staly wykopow, ustawienie ktadek dla pieszych nad wykopami. o§wietlenie barier w przypadku wymogows;

- zapewnienie bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych (zapewni¢ nadzér) przy liniach energetycznych.

- wycinka krzewow, traw 1 cigcia pielggnacyjne drzew kolidujacych z istniejaca siecig cieptownicza (jesli konieczna)

1.4. Grupa robét

Grupa rob6t —CPV 45200000-9



Czgsciowe lub petne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowe;.

1.5. Klasa robot

Prace budowlane dotyczace budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, drog,
lotnisk, kolei oraz wyréwnywania terenu.

1.6. Kategoria robdt

Kategoria rob6t — CPV 45231000-5
Prace budowlane dotyczace budowy rurociagdw, ciagdow komunikacyjnych i energetycznych.

1.7. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.7.1. Budowla liniowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego
cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

1.7.2. Sie¢ cieplna (cieptownicza) - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w ciepto
obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych calo$¢ techniczno-uzytkowa.

1.7.3. Rura przewodowa - rura stuzaca do przesylania czynnika grzewczego

1.7.4. 1zolacja termiczna- izolacja o strukturze zamknigtych komorek, stuzaca do izolacji termicznej rury przewodowej
i przylegajaca do niej.

1.7.5. Ptaszcz ostonowy - zewngtrzny ptaszcz stuzacy ochronie przed wptywem czynnikow zewnetrznych

1.7.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.7.7. Dziennik wewnetrzny — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig Fortum Network Plock Sp.
z 0.0., wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wewng¢trznymi Fortum Network Ptock Sp. z o0.0., stanowiacy
wewnetrzny dokument przebiegu robot budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Koordynatorem i Wykonawca.

1.7.8. Koordynator — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

1.7.9. Kierownik rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.7.10. Materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Koordynatora.

1.7.11. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju obiektu liniowego.

1.7.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.7.13. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.



1.7.14. Polecenie Koordynatora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez koordynatora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.7.16. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
polaczenia.

1.7.17. Roboty - oznacza stale i tymczasowe roboty, ktore winne zosta¢ wykonane dla osiagniecia zatozonych celow
inwestycji.

1.7.18. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.7.19. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.7.20. Przetargowa dokumentacja projektowa - czeg$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.7.21. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.7.22. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

1.7.23. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli liniowej
lub jej elementu.

1.7.24. Dokumentacja projektowa - zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
zatgczonych do postepowania przetargowego w tym przedmiotowy STWiORB.

1.8. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami Koordynatora.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

W terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przejmuje Wykonawca przejmuje teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtownych
trasy oraz reperow, dziennik wewnetrzny oraz i SST (SST stanowi integralng czgs¢ STWiORB).

1.8.2. Zgodno$¢ robdt z SST.

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Koordynatora stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania okre$lone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych
warunkach ogélnych” (,,0g6Inych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ omytek, btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Koordynatora, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé
zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
$ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Koordynatorowi, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu (jesli jest niezbedny) i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten
sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dziefi i w nocy tych
zapOr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cen¢ kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, zabezpieczenia wykopow, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robodt, wygody spotecznosci i innych. W miejscach
przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy. Wjazdy
i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje.

1.8.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastegpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany

na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda



sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.8.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatlow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakickolwick zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesic Zamawiajacy.

1.8.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp oraz zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Koordynatora
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Koordynatora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cig. Koordynator bedzie na biezgco informowany
0 wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wilasno$ci 1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Koordynator ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.8.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie realizowat prace w oparciu o Projekt Organizacji Rob6t (POR) przedstawiony Zamawiajacemu.
Jakiekolwiek zmiany w sposobie realizacji robot muszg zosta¢ ujete w dokumencie POR i przedstawione do
zaopiniowania do Koordynatora.

W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.



1.8.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Koordynatora Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla bg¢daca
przedmiotem inwestycji i jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Koordynatora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot bedzie informowa¢ Koordynatora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z haruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Koordynatora.

1.8.12. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Koordynatora. Réznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Koordynatorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

W terminie ustalonym z Zamawiajacym i Koordynatorem oraz przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Koordynatorowi do zatwierdzenia, szczegbtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego
zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow i spetnianie wymagan SST w tym zakresie.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone
w miejscu do tego przystosowanych. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze, w ustalonym terminie
z Koordynatorem, przed uzyciem tego materiatu.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty byty sktadowane zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Do czasu, gdy beda one uzyte do robot, winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, majg zachowywaé swoja
jakos$¢ 1 whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Koordynatora. Miejsca czasowego sktadowania materialow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji rob6t ( POR ).
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w SST
i wskazaniach Koordynatora. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca na zadanie Koordynatora projektu dostarczy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba §rodkoéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Koordynatora, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na oé i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkdéw mogg by¢ dopuszezone, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, projektem organizacji robdt opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Koordynatora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania rob6t. Polecenia Koordynatora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Koordynatora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Projekt Organizacji Robot

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do zaopiniowania Koordynatora, Projekt Organizacji Rob6t
(POR). W Projekcie Organizacji Robdt Wykonawca powinien okresli¢ opis czynno$ci przygotowawczych
organizacyjno-prawnych oraz technologicznych niezbednych dla organizacji rob6t, w szczego6lnosci:

- koncepcje prowadzonych prac

- opis technologii robot

- podstawowe warunki BHP.

Powyzsze czynnosci musza zagwarantowac bezpieczne stanowiska pracy dla pracownikow i bezpieczng pracg sprzgtu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Koordynator moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:



1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm lub réwnowaznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub rownowazna

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslonag w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Koordynatorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan be¢da odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy wewnetrzny

(1) Dziennik wewnetrzny

Dziennik wewngtrzny jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
wewnetrznego spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku wewngetrznym beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku wewnetrznym bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika wewnetrznego
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem.

Do dziennika wewngtrznego nalezy wpisywac w szczego6lnoscei:
- date przejecia przez Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Koordynatora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w ww. punktach nast¢pujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

C) protokoty odbioru robét,

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Koordynatora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbior czesciowy,

b) odbidr koncowy robot.

7.2. Zasady odbiorow:
7.2.1. Zasady cze$ciowego odbioru robét:



Odbidr czgéciowy robot polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci okre$lonej
w danym etapie, jakosci i wartosci.

Zakonczenie robot odcinka | oraz gotowos¢ do odbioru czeSciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do wewngtrznego dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie lub w formie elektronicznej o tym
fakcie Koordynatora.

Odbidr czgsciowy robot nastapi w terminie 14 dni liczac od dnia potwierdzenia przez Koordynatora zakonczenia robot
na odcinkach 1-4.

7.2.2. Zasady odbioru koncowego robot:

Zakonczenie robot odcinka 5 oraz gotowo$¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem
do wewngtrznego dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie lub formie elektronicznej o tym
fakcie Koordynatora.

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robot jest koncowy protokoét odbioru sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),

3. dzienniki wewnegtrzny,

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIORB,

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia potwierdzenia przez Koordynatora zakonczenia robot

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego rob6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PELATNOSCI
8.1. Ustalenia og6lne

Podstawg platnosci jest wynagrodzenie ryczattowe zawarte w umowie oraz wykonanie robdt zgodnie z zakresem
ustalonym w umowie.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan og6lnych obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww. dokumentach.

8.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Koordynatorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy (jesli konieczny), wraz z dostarczeniem kopii projektu Koordynatorowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,



barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy zadania

pod nazwa: :

., Remont sieci cieptowniczej napowietrznej 2xDn700 mm na terenie dziatki nr 22/4, 23/6, 23/7 - obreb nr
13 Kombinat, oraz 3/3, 8/5 i 8/6 obreb nr 5 Kostrogaj Przemystowy w Plocku polegajgcej na wymianie
izolacji termicznej wraz plaszczem ochronnym"

polegajacej na wymianie zewnetrznej izolacji termicznej wraz z ptaszczem ochronnym.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng (SST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej SST dotycza prowadzenia robot w zakresie remontu sieci
napowietrznej, polegajace na wymianie zewnetrznej izolacji termicznej wraz z ptaszczem ochronnym. Zakres robot
obejmuje wykonanie:

* prace demontazowe, w tym: demontaz istniejacych powlok izolacji (sieci cieptowniczej napowietrznej 2xDN700
mm) wraz z ich unieszkodliwieniem,

« zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow, w tym: czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni na catej
dhugosci rurociagdw,

» montaz izolacji wraz z ptaszczem, w tym: montaz izolacji przy uzyciu prefabrykowanych tupin izolacyjnych z pianki
PUR zespolonych z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej SST. sa zgodne z obowigzujacymi
normami oraz okresleniami zawartymi w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania og6lne"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Koordynatora
Rob6t. Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST "Wymagania ogélne™

1.6. Informacje o terenie budowy

Plac budowy znajduje si¢ na terenie miasta Ptocka. Remont napowietrznej sieci cieptowniczej znajduje si¢ na terenie
gruntow i wladcicieli nizej podanych:
a) Duzialki 22/4 i 23/6 - zarzadzane przez Miejski Zarzad Drog w Plocku, nalezy uzyskaé zgode na roboty w
pasie drogowym, optlata za zajecie zgodna ze stawkami urzgdowymi



b) Dziatka 23/7 wlasciciel PKN ORLEN S.A.— wejécie bez kosztowe po uprzednim wypehlieniu wymogow
formalnych PKN ORLEN

c) Dziatki 3/3 i 8/5 — wiasciciel Gmina Miasto Plock — wescie bez kosztowe po uprzednim pisemnym
powiadomieniu

d) Dziatka 8/6 — zarzadzajacy Muniserwis - wejscie bez kosztowe po uprzednim pisemnym powiadomieniu

- Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ Koordynatorowi, Projekt Organizacji Robét (POR)
okreslajacy opis czynnosci przygotowawczych organizacyjno-prawnych oraz technologicznych niezbednych dla
organizacji robét, w szczegblnosci koncepcje prowadzonych prac, opis technologii robét, podstawowe warunki BHP.

- Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0sdb trzecich, jak roéwniez prowadzi¢
prace w spos6b nieutrudniajacy korzystania ze swych praw przez osoby trzecie;

- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan ochrony srodowiska w ramach wykonywania robét na
rzecz Fortum Network Ptock Sp. z 0.0. i bedzie odpowiada¢ prawnie i materialnie za wszelkie szkody dla $rodowiska
naturalnego wyniklte podczas, lub w nastepstwie prac wykonywanych w ramach realizacji zadania, zakresu umowy.
Wykonawca jest zobowiazany ponadto przestrzegaé zapisow ustawy Prawo Ochrony Srodowiska i ustawy
0 Odpadach;

- Wykonawca stosownie do zapiséw ustawy o Odpadach powinien posiada¢ pozwolenie na wytwarzanie odpadow,
ktérego rodzaj jest uzalezniony od ilo$ci i rodzaju wytwarzanych odpadow;

- Wytworca odpadéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania nimi innemu posiadaczowi pozwolenia
zgodnie z art. 25 pkt. 1, 2, 3 ustawy o Odpadach;

- Wytworca odpadow ma prowadzi¢ ewidencje iloSciowo-jakosciowa wytworzonych odpadéw zgodna
z obowigzujacym katalogiem odpadow. Winien prowadzi¢ ewidencje kart przekazania odpadu, ktdrej kopie przekazuje
Zamawiajacemu;

- Wykonawca w przypadku wymogu prawnego opracuje Plan BIOZ i bedzie prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami
i przepisami BHP i PPOZ. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie realizowat prace zgodnie z obowigzujacymi
U Zamawiajacego "zasadami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska - obowigzujace
podmioty realizujgce na rzecz Fortum Network Ptock Sp. z 0.0."

- Zamawiajacy nie zabezpiecza Wykonawcy zaplecza techniczno-sanitarnego oraz terenéw zaplecza budowy i terenéw
zwigzanych z dojazdem do miejsca wykonywania robot. Wykonawca winien zorganizowac je we wlasnym zakresie;

- Zamawiajacy nie zabezpiecza dostaw mediow niezbednych do realizacji zamowienia, tacznie z kosztami tych
mediow ani zrodet zastepczych. Wykonawca winien zorganizowac je we wlasnym zakresie;

- Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejagcego drzewostanu i krzewow, zgodnie z wydanymi decyzjami
i opiniami jednostek zarzadzajacych tym mieniem oraz obowigzujacymi przepisami;

- Wykonawca w przypadku koniecznos$ci dokonania zabezpieczen zieleni rosngcej w pasie sieci cieplowniczej oraz
wycinek drzew i krzewdw, ktore moga kolidowaé z robotami, wykonawca witasnym staraniem i kosztem wykona
i uzgodni w Miejskim Zarzadzie Drog odpowiednig dokumentacj¢ dendrologiczng i wdrozy ja w ramach realizacji
robot.

- Wszelkie koszty zwigzane z zajgtoscia terenu, ogrodzeniem miejsca robot i zaplecza pokryje Wykonawca.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

Warunki og6lne stosowania materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej ST
»,Wymagania ogolne"

Kazdy material powinien mie¢ atest stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Materialy podstawowe

Materiaty podstawowe do wykonania izolacji termicznej wraz z ptaszczem ochronnym winny by¢ nowe, posiadaé
gwarancje oraz odpowiada¢ stosownym aprobatom technicznym.



Wykonawca dostarcza produkty posiadajace parametry techniczne i jako$ciowe, co najmniej takie jak produkty
okreslone przez Zamawiajacego w STWIORB.

2.2. Materialy.
2.2.1. Izolacja termiczna

Izolacje rurociggdéw napowietrznych stanowi tupina z twardego spienionego poliuretanu (typu PUR) zespolona trwale
z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub w postaci gotowych elementow, zas ksztaltki dla izolacji kolan, tukow,
trojnikéw, obudowy armatury wykonane musza by¢ rowniez z pianki PUR, a styki ich segmentowych odcinkéw
spojone piankg.

Dla sieci cieptownicze;j:

Rurocigg: 2xDN700

Parametry sieci cieptowniczej 120/59°C.

Wspoétezynnik przewodzenia ciepta A: <0,028 W/mK

Gestos¢ pianki 40 - 60 kg/m3

Odpornos¢ cieplna do 140 °C

Klasyfikacja ogniowa: E

Grubos¢ izolacji:

€1=100 mm zasilanie

€1=100 mm powrdt

Wszelkie zastosowane materiaty winny by¢ nowe, posiada¢ gwarancje oraz odpowiadaé stosownym aprobatom
technicznym.

2.2.2. Plaszcz ochronny

Materiaty ptaszcza ochronnego winny spetnia¢ n/w wymagania:

Ptaszcz ostonowy rurociggu nalezy wykonac z blachy stalowej o grubosci minimum 0,5mm, wg PN-EN 10343:2015
09 (lub normy réwnowaznej) pokrytej obustronnie warstwg cynku. Ilo§¢ cynku 250g/m2. Ptaszcz ochronny stalowy
musi by¢ konstrukcyjnie potaczony, trwale i na catej powierzchni z piankg PUR metoda klejenia.

Plaszcz stalowy na krawedziach wzdtuznych i czotowych powinien posiadac ,,fartuchy” o szeroko$ci min 50 mm,
zapewniajace uszczelnienie ztaczy. Dopuszcza si¢ stosowanie odrgbnych opasek uszczelniajacych ztacza poprzeczne
hupin. Na krawedziach ptaszcz stalowy musi by¢ wyposazony w wyttoczenia powodujace usztywnienie konstrukcji
hupiny. Do potaczenia elementdow plaszezy stalowych nalezy uzywac blachowkretow ocynkowanych o $rednicy nie
mniejszej niz Smm lub nitéw niekorodujacych.

Wszelkie zastosowane materialy winny by¢ nowe, posiadaé gwarancje oraz odpowiadaé stosownym aprobatom
technicznym.

2.2.3. lzolacja trdjnikéw i tlukow

Dla kolan, trojnikdéw i tukoéw, a takze podpdr slizgowych i statych nalezy zastosowaé izolacje z elementow
segmentowych pianki PUR o stykach spojonych pianka, z ostong z blachy stalowej ocynkowane;.

Na wszystkich odejsciach od rury przewodowej typu; przylacza, odpowietrzenia, odwodnienia, na dtugosci do 0,5m
wykona¢ izolacje z ostong z blachy stalowej ocynkowanej w formie sztucy /siodel/ zakonczonych szczelnie lub
polaczonych z istniejaca izolacjg odejs¢ w sposob zapewniajacy szczelnos¢ wykonywanej izolacji rury przewodowe;j.
Wiasciwosci blachy stalowej jak dla izolacji rurociagow.

Laczenie ptaszcza stalowego za pomoca facznikow stalowych ocynkowanych o $rednicy nie mniejszej niz 4mm.
Montaz ptaszcza stalowego musi zapewni¢ szczelng ostong przed penetracja wody z opadéw atmosferycznych.

2.3. Materialy antykorozyjne

Materiaty antykorozyjne winny spetnia¢ n/w wymagania:

Wszystkie rury stalowe oraz konstrukcje wsporcze i elementy stalowe podczas robot budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie, odtluszczenie i1 zastosowanie farb/mas antykorozyjnych
(podktad+farba epoksydowa). Oczyszczenie rurociggéw i konstrukcji nalezy wykonaé metoda mechaniczng oraz
strumieniowo - $cierng.

Parametry farb/mas antykorozyjnych:

Podktad parametry min.:




- gestosé 1,4 kg/dm3

- zalecana grubos$¢ pojedynczej powtoki 100/160 um

- czas schnigcia w 20°C - 2h (1 st. pytosuchosc), 6h (3 st. sucha na dotyk)
- zuzycie dla 100 um, dm3/m2 - 0,15

- zawartos$¢ sktadnikow statych -63%

- V.0O.C. w produkcie gotowym do uzycia 280 g/l

- zalecana liczba warstw 1-2

Farba epoksydowa parametry min:

- gestos$e 1,5 kg/dm3

- zalecana grubo$¢ pojedynczej powloki 100/180 um

- czas schnigcia w 20°C - 4h (1 st. pytosuchosc), 8,5h (3 st. sucha na dotyk)
- zuzycie dla 100 ym, dm3/m2 - 0,18

- zawartos$¢ sktadnikow statych -55%

- V.O.C. w produkcie gotowym do uzycia 400 g/l

- zalecana liczba warstw 1-3.

2.4. Wyladunek i skladowanie.
2.4.1. Informacje ogélne.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka roboczego.

2.4.2. Materialy.

Wytadunek

Materiaty moga by¢ wyladowywane mi¢dzy innymi przy pomocy dzwigu. W takim przypadku nalezy uzy¢ tasmy o
szeroko$ci min. 100mm.

Nie wolno stosowac przy wytadunku linek stalowych i tancuchow. Nie wolno materiatow zrzucac.

Sktadowanie

Aby uniknaé¢ uszkodzen podczas transportu i skladowania, trzeba obchodzi¢ si¢ z materiatami ostroznie, nie
przeciazajac izolacji termicznej i plaszcza ostonowego.

Materiaty musza by¢ sktadowane w takim miejscu, nie ulegaty zawilgoceniu. Nalezy je chroni¢ przed promieniami
stonecznymi, deszczem, $niegiem itp. (przy dtuzszym sktadowaniu ) stosujac np. plandeke.

Sktadowanie z tatami drewnianymi: min. szerokos¢ taty wynosi 0,15m, a maks. odstep migdzy nimi 0,5m.
Minimalna odlegto$¢ taty od konca rury ptaszczowej 0,1m. Maksymalna wysokos¢ sktadowania — 2m.

3. SPRZET.
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogolne"

Sprzet i maszyny oraz srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom:

- uzywany sprzet winien posiada¢ wymagane zgodnie z przepisami rejestracje i dopuszczenia;

- sprzet winien by¢ sprawny technicznie i nie stwarzaé¢ zagrozenia dla jego operatorow oraz ludzi przy

nim pracujacych i by¢ wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, a gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry
stosowanego sprzetu winny by¢ dostosowane do rodzaju prowadzonych robot;

- sprzgt winien by¢ obstugiwany przez operatoréw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i

przeszkolenia;

- Wykonawca odpowiada za wtasciwy dobor i sposob uzycia sprzgtu i organizacje czasu jego pracy;

- Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikle z uzycia niewlasciwego sprzetu lub niewlasciwie
uzytego, jak réwniez braku jego uzycia. Wykonawca pokrywa z wlasnych srodkoéw powstate w skutek tego roszczenia
wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.



Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogélne" Przewozone
materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania w czasie transportu.

Transport odbywaé si¢ bedzie w zakresie placu budowy oraz po drogach publicznych, sposobem rgcznym
i mechanicznym. Bedzie dotyczyt materiatdw i elementow sieci cieptowniczych (izolacji termicznej) z miejsca ich
wytworzenia do miejsca wbudowania. W czasie transportu nalezy stosowaé si¢ $cisle do postanowien POR
i przepiséw BHP.

Transport materiatéw na plac budowy winien odbywac si¢ z zachowaniem n/w zasad:

- materialy nalezy przewozi¢ samochodami do tego przeznaczonymi;

- materialy nie powinny leze¢ ani opiera¢ si¢ na kantach i krawedziach $rodkéw transportu, aby nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia materiatow;

- przy zatadunki i roztadunku materiatdéw nie mozna stosowaé lin czy tancuchéw metalowych mogacych uszkodzié
materialy w tym ptaszcz ochronny, winno stosowacé tasémy o szerokos$ci min. 100mm.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robdt.

Ogolne warunki wykonania Robét podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogdlne"
5.2. Zakres wykonania Robot.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami oraz przepisami budowy, bezpieczenstwa

i higieny pracy.
5.3. Prace demontazowe.

Istniejgce plaszcze z blachy stalowej oraz izolacje nalezy zdemontowaé na catej dlugosci przedmiotowej Sieci.
Demontaz istniejacych powlok izolacji wraz z ich unieszkodliwieniem nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy
zanieczyszczenia otoczenia. Do przewozu powstalych odpadow wykonawca musi stosowaé odpowiednio
przystosowane §rodki transportu. Wykonawca wyznaczy miejsce tymczasowego sktadowania odpadéw (ztomu, wetny
mineralnej, etc.) i zapewni ich prawidtowe gromadzenie. Odpady nalezy przekaza¢ w imieniu Zamawiajacego
jednostce uprawnionej do odbioru i unieszkodliwienia danego typu odpaddw.

5.4.Wykonanie robét i prace montazowe.

5.4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie 100 % powierzchni na catej dlugoéci rurociaggéow. Przed malowaniem
powierzchnie nalezy oczys$ci¢ i odthuéci¢. Oczyszczenie rurociggdw 1 konstrukcji nalezy wykonaé metoda
mechaniczng oraz strumieniowo - $cierng. Powloka malarska musi posiada¢ odporno$¢ na ditugotrwate dziatanie
temperatury w suchej atmosferze min 150°C. Pozostate wlasnosci materialow powtok malarskich musza by¢ zgodne
z kartami technicznymi produktéw sporzadzonymi przez producentéw. Powierzchni rurociagéw musza by¢ suche,
czyste, odpylone, pozbawione zanieczyszczen oleju, ttuszczu itp. Powloki antykorozyjne rurociagu przed natozeniem
izolacji musza by¢ suche, posiadajace petna sprawnos¢ uzytkowa.

5.4.2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji wsporczych stalowych.

Powierzchnie konstrukeji stalowych (podpor, $lizgéw, wspornikow) muszg by¢ suche, wolne od olejéw, smardw,
zabrudzen i czgstek rdzy. Czyszczenie nalezy wykona¢ rowniez metodg mechaniczng oraz strumieniowo — $cierna.
Preparaty chemiczne do odrdzewiania i odtluszczania powierzchni stalowych muszg mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych podp6r nalezy wykonaé za pomoca
malowania warstwowego farba antykorozyjna.

5.4.3. Montaz izolacji.

Dla odcinkéw prostych rurociggdéw nalezy wykonaé izolacje przy uzyciu prefabrykowanych tupin izolacyjnych
wykonanych z pianki PUR, z ostong ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej stanowiacych prefabrykowany system
izolacji. Dla kolan, trojnikéw i tukow, a takze podpor slizgowych i statych nalezy zastosowac izolacj¢ z elementow
segmentowych pianki PUR o stykach spojonych pianka, z ostong z blachy stalowej ocynkowanej. 1zolacj¢ termiczna



rur odpowietrzajacych i odwadniajacych nalezy wykonac jako elementy izolowane lacznie z rura przewodowa pod
wspolnym ptaszczem ochronnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ certyfikaty i deklaracje zgodnosci uzytych materialdw, opracowac
i przedstawi¢ do akceptacji Koordynatora Projekt Organizacji Robot oraz prowadzi¢ w czasie trwania rob6t dziennik
wewnetrzny zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej SST "Wymagania ogélne".

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét i obejmowac kontrole:

* zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

* prac demontazowych,

» wykonania zabezpieczen antykorozyjnych,

* materiatow, montazu izolacji wraz z ptaszczem ochronnym,

a) sprawdzenie zgodno$ci SST polega na poréwnaniu wykonywanych badZz wykonanych rob6t z SST oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie oglgdzin i pomiarow.

b) sprawdzenie prac demontazowych obejmuje stwierdzenie poprawnosci i jakosci wykonania demontazu istniejacych
izolacji termicznych wraz z istniejacym ptaszczem ochronnym oraz prawidtowej utylizacji tych

materiatow.

¢) sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych nalezy wykona¢ przez pomiar i ogledziny zewnetrzne oczyszczonych,
osuszonych i odtluszczonych powierzchni a nastepnie dopuszczeni do nakladania farb/mas antykorozyjnych
i sprawdzeniu przez pomiar i ogledziny zewnetrzne jako$ci wykonania tych prac i zastosowanych materialow.

d) sprawdzenie wykonania montazu izolacji termicznej wraz z plaszczem ochronnym poprzez badanie materialow
uzytych do robot montazowych przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w i ST, w tym:

na podstawie dokumentdéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materialdow i pordwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robdt.

Obmiaru Robot nalezy dokona¢ w oparciu o ST i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy
akceptowane przez Koordynatora.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady Odbioru Robét.
Ogolne zasady Odbioru Robot podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogélne"

8.2. Odbior koncowy.

Odbior koncowy obejmuje:

* sprawdzenie protokolu czesciowego

* sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien;

* sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych dokumentacja.
Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole koncowym robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania ogdlne". Podstawa
ptatnos$ci jest wynagrodzenie ryczattowe zawarte w umowie oraz wykonanie robdt zgodnie z zakresem zawartym
W umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

- PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
- PN-B-10405 Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne instrukcje i rozporzadzenia

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wilasciwos$ci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966)



