
Biuro projektowania kosztorysowania i nadzoru w budownictwie Paweł Puk
Oś. K. Wielkiego16a/6;  56 - 200 Góra; tel 504 085 732

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI   :     Malowanie sali gimnastycznej 
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Poznańska 2a; 56 - 200 Góra 
INWESTOR   :     Gmina Góra
ADRES INWESTORA   :     ul. Mickiewicza 1; 56 - 200 Góra 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Paweł Puk
DATA OPRACOWANIA   :     Maj 2019 

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Malowanie sali gimnastycz-
nej

2 Czyszczenie dachu
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28914



Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 Malowanie sali gimnastycznej
1

d.1
Przygotowanie sali do malowania - Demontaż drabinek
przy ścianach, śiatek zabezpieczających, urządzeń spor-
towych

kpl. 1,000

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie podłóg tekturą budowlaną m2 1108,800

3
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 1108,800

4
d.1

KNR AT-26
0103-02

Zabezpieczenie okien folią m2 181,440

5
d.1

KNR-W 2-02
1124-07
analogia

Demontaż listew przyściennych m 138,400

6
d.1

KNR 0-23 2611-
01
analogia

Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2 954,040

7
d.1

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie - naprawa
rys i spękań - przyjęto 25% powierzchni ścian

m2 238,510

8
d.1

KNR-W 4-01
0711-02

Naprawa pęknięć w tynkach na ścianach poprzez odbi-
cie tynków wzdłuz pęknięć oraz uzupełnieniu tynkiem z
konfekcjonowanych gotowych mieszanek tynkarskich -
przyjęto 20% powierzchni ścian

m2 190,808

9
d.1

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z ze-
skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach -
Lamperia do wysokości 2,4m 

m2 313,218

10
d.1

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Malowanie lamperii farbami akrylowymi o wysokim stpo-
niu odporności na szorowanie - farba matowa kolor do
ustalenia z inwestorem

m2 313,218

11
d.1

KNR-W 4-01
1204-02 z.sz.2.
2. 9912-01 

Malowanie ścian ponad lamperią - farba akrylowa kolo-
rystyka i układ kolorów do ustalenia z inwestorem na
etapie realizacji

m2 640,822

12
d.1

Ponowny montaż zdemontowanych urządzeń kpl. 1,000

13
d.1

KNR-W 2-02
1124-07
analogia

Ponowny montaż listew przyściennych drewnianych m 138,400

14
d.1 analiza indywi-

dualna

Roboty porządkowe po malowaniu kpl. 1,000

15
d.1

KNR AT-05
1660-06

Rusztowania przesuwne wewnętrzne o wys. do 9,5 m kolumna 4,000

16
d.1

KNR AT-05
16z.sz.4.5.

Przesuwanie rusztowań wewnętrznych
Krotność = 60

kol. 1,000

17
d.1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:4,6,7,8,11,12)

Razem dział: Malowanie sali gimnastycznej
2 Czyszczenie dachu

18
d.2

KNR 9-21 0105-
04

Czyszczenie powierzchni dachu od wewnątrz wraz z
konstrukcją stalową z kurzu i brudu

m2 1247,400

19
d.2

KNR AT-05
1660-06

Rusztowania przesuwne wewnętrzne o wys. do 9,5 m kolumna 4,000

20
d.2

KNR AT-05
16z.sz.4.5.

Przesuwanie rusztowań wewnętrznych
Krotność = 100

kol. 1,000

21
d.2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:18)

Razem dział: Czyszczenie dachu
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28914


