MWiK Bydgoszcz 85-817 Bydgoszcz ul. Torunska 103.

Przedmiar robét.

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przewodu wodociggowego w ul. Frycza- Modrzewskiego spinajgca sie¢ wodociggowa w ul. Byd-
goskiej z ul. Zaktadowg w Bydgoszczy.

ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Frcza- Modrzewskiego .

INWESTOR : MWIiK w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  85-817 Bydgoszcz ul. Torunska 103.

WYKONAWCA ROBOT :  zostanie wybrany w procedurze przetargowe.

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy rob6t>>

BRANZA © budowlana i sanitarna.

SPORZADZIt KALKULACJE :  Grazyna Borowicz

DATA OPRACOWANIA : 7.08.2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
7.08.2018 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Frycza woda DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu | od Do

Budowa przewodu wodoci agowego w ul. Frycza - Modrzewskiego spinaj  gca sie ¢ wodoci ggow g w ul. Bydgoskiej z ul. Zaktado-
wa w Bydgoszczy; [=54,0 m.

1|Roboty przygotowawcze i ziemne. 1 10

2| Tymczasowe odwodnienie wykopu punktowego w wezle w2 ul. Zaktadowa. 11 12

3|Roboty montazowe. 13 29

4|Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogowych. 30 34
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34976



Frycza woda

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

L.m.

[ Poszcz.

[Razem

Budowa przewodu wodoci

agowego w ul. Frycza - Modrzewskiego spinaj

gca sie ¢ wodoci ggow g w ul. Bydgoskiej z ul. Zaktado-

wa w Bydgoszczy; [=54,0 m.
1

Roboty przygotowawcze i ziemne.

1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy w te- |km
d.1/0119-01 renie réwninnym
0.054 km 0.05
RAZEM 0.05
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1/0205-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km- odktad czasowy
wykopy punk-|1.5*2.0*2.0 6.00
towe - szt 3/
wl, Pz-1,w2 /
1.5*2.07*2.0 6.21
1.5*2.46*2.0 7.38
A (obliczenia pomocnicze) s========
19.59
- zaktada sie , ze 80% wykopdw zostanie zrealizowana przy uzyciu sprzetu
mechanicznego
19.59*0.8 m3 15.67
RAZEM 15.67
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-01 mi na odlegto$é do 1 km (kat. gruntu I-11)- odktad czasowy
- pozostate 20% z poz. j.w.
19.59*0.20 m3 3.92
RAZEM 3.92
4|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
odktad staty - wymiana gruntu - dalsze 9 km
Krotnosé = 18
1.5*0.6*2.0*3 m3 5.40
RAZEM 5.40
5/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gt. do 3 m pod obiekty specjalnew |m2
d.1/0326-07 gruntach suchych kat. I-1l palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
[(1.5*2.0*2)+(2.0*2.0*2)] m2 14.00
[(1.5%2.07*2)+(2.0%2.07*2)] m?2 14.49
[(1.5*2.46*2)+(2.0%2.46*2)] m?2 17.22
RAZEM 45.71
6/KNR 2-01 Przywoz ziemi z odktadu czasowego do zasypki kat. I-1l uprzednio zmagazy- |m3
d.1/0212-03 nowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0214-03 na odlegto$¢ do 1 km
(15.67+3.92)-5.40 m3 14.19
RAZEM 14.19
7|KNR 2-01 Przyw6z gruntu piaszczystego do zasypki / podsypka 20 cm , obsypka 30 cm |m3
d.1/0212-03 ponad wierzch rur/ kat. I-Il uprzednio zmagazynowanego w hatdach z trans-
0214-03 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
5.40-(3.14*0.055*0.055*2.0*3) m3 5.34
RAZEM 5.34
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
15.67-5.40 m3 10.27
RAZEM 10.27
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.1/0320-0401 gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3.92 m3 3.92
RAZEM 3.92
10|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Il m3
d.1/0236-01
10.27+3.92 m3 14.19
RAZEM 14.19
2 Tymczasowe odwodnienie wykopu punktowegow w  ezle w2 ul. Zaktadowa.
11|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - zainstalowanie pompy przeponowej kpl.
d.2|51
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.2|52
8 m-g 8.00
RAZEM 8.00
3 Roboty monta zowe.
13/KNR-W 2-18 |Podtoza z materiatow sypkich z piasku gr. 20 cm , uprzednio dowiezionym m3
d.3/0511-03
(1.5*0.20*2.0*3) m3 1.80
RAZEM 1.80
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14/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 RC o |m
d.3/0109-04 $r. zewnetrznej 110x10 mm - wykopy umochione
z.52.3.9.
9907
2.0*3 m 6.00
RAZEM 6.00
15/KNR-W 2-18 |Obsypka przewodu do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur gruntem piasz- m3
d.3|0511-02 czystym , uprzednio dowiezionym
(1.5*0.40*2.0*3)-(3.14*0.055*0.055*2.0*3) m3 3.54
RAZEM 3.54
16 KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu sterowanego - rury PE 100 RC SDR 11 $r.110x10 mm |m
d.3/0311-01 z drutem sygnalizacyjnym DY 6 w gruncie kat.lI-111
54.0-6.0 m 48.00
RAZEM 48.00
17/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.3/0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
ztacz. 5.00
RAZEM 5.00
18/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg o $r. 100 mm monto- |kpl.
d.3/0305-03 wane sprzetem recznym ;
2.0.2.3. 9902-
1
1+1+1 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
19/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowsg o $r. 150 mm monto- |kpl.
d.3|0305-04 wane sprzetem recznym
2.0.2.3. 9902-
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - tgcznik rurowo-kotnierzowy RK $r.110/100  |szt.
d.3/0112-03 mm wykonany z zeliwa sferoidalnego dla rur PVC
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
21/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - tgcznik rurowo-kotnierzowy RK $r.110/100  |szt.
d.3/0112-03 mm wykonany z zeliwa sferoidalnego dla rur PE
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - tacznik kotnierzowy RK do rur zeliwnych $r.150 mm szt.
d.3|0114-04
z.52.3.9.
9907
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - trojnik z zeliwa sferoidalnego , réwnoprzelotowy , kotnie- |szt.
d.3/0114-03 rzowy o $r. 100 mm - wykopy umocnione- wigcznie ul. Zakladowa
z.52.3.9.
9907
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - trojnik z zeliwa sferoidalnego , redukcyjny , kotnierzowy o |szt.
d.3|0114-04 $r. 150 mm - wykopy umocnione - wigczenie ul. Bydgoska
z.52.3.9.
9907
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm /110 |odc.20
d.3/0708-01 mm/ Oom
54/200 odc.20 0.27
Om
RAZEM 0.27
26|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 100 RC SDR 110 [200m -
d.3/0704-01 $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
54.0/200 200m - 0.27
1 préb.
RAZEM 0.27
27|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0707-01 Oom
54/200 odc.20 0.27
Om
RAZEM 0.27
28|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm- po de- |odc.20
d.3/0708-01 zynfekciji Om
54/200 odc.20 0.27
om
RAZEM 0.27
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29|KNR 2-19 Oznakowanie wbudowanej armatury za pomoca tabliczek z tworzyw sztucz- | kpl.
d.3/0134-02 nych na stupku stalowym : zasuwy
1+1+1+1 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
4 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogowych.
30|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm 26-75 po- |m?2
d.4/0804-06 jazdoéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
- wykopy 2.50*3.00 m2 7.50
punktowe -
szt 3
RAZEM 7.50
31|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.4/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
7.50 m?2 7.50
RAZEM 7.50
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa drogowego z wtérnego przerobu w wysokosci do 25 |m?2
d.4/0204-01 cm
z.0.2.13.
9902-01
0204-02
7.50 m?2 7.50
RAZEM 7.50
33|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci  |m2
d.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
7.50 m?2 7.50
RAZEM 7.50
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca nieobrobionego / z odzysku/ m?2
d.4/0205-01
z.0.2.13.
9902-01
7.50 m?2 7.50
RAZEM 7.50
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