Postepowanie nr: 2021/W400/WNP-033228

Informacje ogdine

Organizator

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie
Magdalena Ruskowska
226673116

magdalena.ruskowska@psgaz.pl

Wojewddztwo mazowieckie

Nazwa Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robét
budowlanych gazociggu z przytaczami w m. Stanistawéw, Rzadza,
Wélka Pieczaca, Papiernia gmina Stanistawéw, Oseczyzna gm.
Dobre (etap 1'i 1l)

Opis Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robét

budowlanych gazociggu z przytaczem w m. Stanistawéw, Rzadza,
Wodlka Pieczaca, Papiernia gmina Stanistawéw, Oseczyzna gm.
Dobre (etap i ll) 1) wykonanie projektu budowlanego,
wykonawczego i przedmiaru robét oraz realizacja robot
budowlanych: a) gazocigg dn 63, L= 50 m - etap | b) gazociag dn
125, L=2060 m - etap | c) przytacze dn 63, L=30,0m (1szt) wraz z
zespotem gazowym i szafkg - etap | d) przytagcze dn 25, L=24,0 m
(3 szt.) wraz z punktem gazowym i szafkg - etap | €) gazocigg dn
125, L= 1590 m - etap Il f) gazocigg dn 90, L= 3250 m - etap Il g)
gazocigg dn 63, L= 3175 m - etap Il h) przytacze dn 40, L=15m
wraz z punktem gazowym i szafka - etap Il zgodnie z warunkami
technicznymi nr PSGWA/ZMSZ/OSM/763/015/2021/G z dnia
24.03.2021 i warunki przytagczenia do sieci gazowej nr:
S004/0000001726/00001/2021/00000 z dnia 07.01.2021
S004/0000001335/00001/2021/00000 z dnia 05.01.2021
S004/0000001700/00001/2021/00000 z dnia 07.01.2021
S004/0000132916/00001/2020/00000 z dnia 23.10.2021
S004/0000065085/00001/2020/00000 z dnia 26.03.2021

Podkategoria

Budowa gazociggdéw Sredniego cisnienia

Termin publikacji postepowania

2021-06-08 15:00

Termin otwarcia ofert

2021-06-25 10:00

Postepowanie testowe

Nie

Typ postepowania

Otwarte

Rodzaj postepowania

Niepubliczne
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Termin przesytania zatgcznikéw 2021-06-25 10:00

Termin zakohczenia zadawania pytan 2021-06-22 10:00
Dogrywka w licytacji Tak
llos¢ sekund miedzy ostatnig oferta a 300

zakonhczeniem postepowania

Dtugos¢ dogrywki (w sekundach) 300

llos¢ dogrywek 999

Po n-tej dogrywce dtugos¢ dogrywki ulega  Nie

Zmianie

Warunki sktadania oferty w postepowaniu

Sposdéb sktadania ofert

Wartos¢

Rodzaj ceny

Cena netto

Wymég sktadania ofert

Wszystkie przedmioty postepowania

Termin zwigzania ofertg

60 dni

Forma sktadania dokumentéw

Elektronicznie

Oferent widzi ilos¢ punktéw Nie
Domyslna waluta PLN
Wymagane przebicie oferty prowadzacej Tak
Oferent widzi oferte prowadzaca Tak
Oferent widzi ranking przedmiotu postepowania Nie
Oferent widzi ranking kryteriéw Nie
Oferent widzi miejsce w postepowaniu Tak
Oferent widzi liczbe konkurentéw Nie
Kopiuj oferte do etapu licytacji Tak
Tryb automatycznej licytacji Nie

Etapy i terminy

Etap Runda Data rozpoczecia Data zakonczenia
1 sktadania ofert 1 2021-06-08 15:00 2021-06-25 10:00
2 licytacji 1 2021-06-25 10:30 2021-06-25 11:00

Opis przedmiotu postepowania i kryteriéw oceny

Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja robét budowlanych gazociagu z przytaczami w

m. Stanistawéw, Rzadza, Wélka Pieczaca, Papiernia gmina Stanistawéw, Oseczyzna gm. Dobre

(etap 1'i lI): (1 catosd)

Wartos¢ nalezytego zabezpieczenia wyrazona w procentach w stosunku do wartosci zawieranej umowy: 5.00
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%

Kryteria oceny przedmiotu postepowania

Cena netto Wymagane przebicie wartosci wywotawczej na  Nie
etapie sktadania ofert
Wymagane przebicie wartosci wywotawczej na  Nie

etapie licytacji

Minimalne postgpienie 10,000.00
Maksymalne postgpienie nie zdefiniowano
Jednostka miary PLN
Trend w dot
Lista przestanych zatacznikéw
Nazwa Etap Rozmiar |Data przestania
Zataczniki organizatora
SWZ_Zat. nr 1 - Wniosek o dopuszczenie - 30 KB 2021-06-08 14:13
oferta wstepna.docx.docx
SWZ_Zat. nr 2 - Regulamin aukcji.pdf.pdf 137 KB 2021-06-08 14:13
SWZ Zat. nr 3 - Wzér umowy.pdf.pdf 631 KB 2021-06-08 14:13
SWZ_Zat. nr 4 - Umowa o powierzeniu 486 KB 2021-06-08 14:13
przetwarzania danych osobowych.pdf.pdf
SWZ Zat. nr 5 - Wykaz robét.docx.docx 22 KB 2021-06-08 14:13
SWZ_Zat. nr 6 - Wykaz oséb - podmiot 25 KB 2021-06-08 14:13
trzeci.docx.docx
SWZ Zat. nr 6 - Wykaz osdéb.docx.docx 24 KB 2021-06-08 14:13
SWZ_Zat. nr 7 - Oferta 30 KB 2021-06-08 14:13

ostateczna.docx.docx

SWZ_Zat. nr 8 - Zobowigzanie do 42 KB 2021-06-08 14:13
udostepnienia zasobéw.doc.doc

Zat. nr 1 do OPZ - Harmonogram.xls.xls 56 KB 2021-06-08 14:13
Zat. nr 1 do Umowy - OPZ.pdf.pdf 751 KB 2021-06-08 14:13
Zat. nr 2 do OPZ - Regulacje wewnetrzne w 436 KB 2021-06-08 14:13
zakresie prac niebezpiecznych.7z.7z

Zat. nr 2 do Umowy - Warunki przytgczenia 210 KB 2021-06-08 14:13
nr 1335.pdf.pdf

Zat. nr 2 do Umowy - Warunki przytgczenia 211 KB 2021-06-08 14:13
nr 1700.pdf.pdf

Zat. nr 2 do Umowy - Warunki przytaczenia 212 KB 2021-06-08 14:13

nr 1726.pdf.pdf
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Zat. nr 2 do Umowy - Warunki przytgczenia 2.25MB | 2021-06-08 14:13
nr 65085.pdf.pdf

Zat. nr 2 do Umowy - Warunki przytgczenia 273 KB 2021-06-08 14:13
nr 132916.pdf.pdf

Zat. nr 2 do Umowy - Warunki 2 MB 2021-06-08 14:13
techniczne.pdf.pdf

Zat. nr 3 do OPZ - Wytyczne do 921 KB 2021-06-08 14:13
pozyskiwania tytutéw prawnych do

nieruchomosci.7z.7z

SWZ 33228.pdf.pdf 416 KB 2021-06-08 14:13
Zatgcznik A.docx.docx 27 KB 2021-06-08 14:13
Zatgcznik B.docx.docx 26 KB 2021-06-08 14:13
Zatgcznik C.docx.docx 22 KB 2021-06-08 14:13
Zatgcznik D.docx.docx 23 KB 2021-06-08 14:13
Zatgcznik E.docx.docx 60 KB 2021-06-08 14:13
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