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D-M 00.00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE. 
  
1.  WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące  wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem mostu drewnianego w ciągu drogi gminne 130916W przez 
rzekę Rydnia w m. Kozłów 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST.  
 
1.3.1. Wymagania ogólne zawarte w niniejszej SST należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 
wymienionymi w spisie treści Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Użyte  w  SST  wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  
(1) Długość  mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami płyty pomostu mierzona w 
poziomie. 
(2) Droga -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami  technicznymi  związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu.  
(3) Droga  tymczasowa (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,   przeznaczona  do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana  do usunięcia po 
jego zakończeniu.  
(4) Dziennik  budowy - zarejestrowany i opatrzony pieczęcią właściwego urzędu, zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej  korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i 
Projektantem..  
(5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - uprawniona osoba  wyznaczona  przez Zamawiającego, 
którego uprawnienia  i obowiązki  w stosunkach  z Wykonawcą  w  procesie  realizacji robót określono 
w dokumentach przetargowych. 
(6) Jezdnia  -  część  korony  drogi  przeznaczona  dla  ruchu pojazdów.  
(7) Kierownik  budowy  - uprawniona osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona do  
kierowania  robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
(8) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami 
dzielącymi jezdnie.  
(9) Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego)  - część  obiektu  oparta na  podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego i pieszego.  
(10) Konstrukcja  nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
(11) Korpus  kolejowy   -   nasyp  lub ta część  wykopu,  która jest ograniczona koroną nasypu i skarpami 
rowów.  
(12) Kosztorys ofertowy – wyceniony na podstawie kalkulacji jednostkowych  kompletny rachunek 
ilościowy.  
(13) Księga  obmiarów  -  akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi  stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  
i  ewentualnie  dodatkowych  załączników. Wpisy w księdze obmiarowej podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
(14) Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia  
wszelkich  badań  i  prób  związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
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(15) Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne do wykonania robót zgodnie z  dokumentacją 
projektową  i  specyfikacjami,  zaakceptowane  przez  Inspektora Nadzoru. 
(16) Most  -  obiekt zbudowany nad przeszkodą  wodną  dla zapewnienia komunikacji drogowej lub 
kolejowej i ruchu pieszego.  
(18) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
toru lub obiektu mostowego. 
(19) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  
(21) Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  tolerancjami, 
(22) Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z 
przeprowadzeniem budowy, 
(23) Projektant   -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem dokumentacji 
projektowej.  
(24) Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
(25) Przepust -  obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego 
(26) Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe  wyliczenie 
przewidzianych do wykonania robót.  
(27) Przeszkoda  naturalna  -  element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienia w realizacji 
zadania inwestycyjnego, np. dolina, bagno, rzeka itp.  
(28) Przyczółek  -  skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej  ściany, słupów  lub  
innych  form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór itp.  
(29) Rachunek ilościowy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania.  
(30) Rekultywacja  -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych funkcji  
terenom  naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.  
(31) Roboty  -  wszelkie  czynności  i  usługi  mające  na celu zapewnienie prawidłowego oraz 
terminowego zakończenia  realizacji  zadania inwestycyjnego lub ułatwiające realizację, w tym  również  
dostarczenie  robocizny,  materiałów  i  sprzętu.  
(32) Rozpiętość   teoretyczna   -  odległość  między  punktami podparcia (łożyskami przęsła 
mostowego). 
(33) Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.  
(34) Rysunki  - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
(35) Specyfikacja  techniczna  -  zbiór wytycznych i  wymagań określających  warunki  i  sposoby 
wykonania  robót, ich kontroli oraz  zasady  odbiorów  i  podstawy  płatności, opracowanych  dla  
realizacji  konkretnego  zadania  budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną część 
dokumentów przetargowych.  
(36) Sprzęt  -  wszystkie maszyny,  środki transportu i drobny sprzęt z  urządzeniami  do  konserwacji i 
obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia robót.  
(37) Wykonawca  -  osoba  prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub 
robót, na warunkach określonych w  dokumentach  przetargowych,  Zamawiający przyjął, albo legalni 
następcy prawni tej osoby. 
(38) Zamawiający - każdy podmiot udzielający zamówienia publicznego na podstawie ustawy z  dnia 
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych - ( Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych 
(Dz.U. Nr 119 z 1998r., poz. 773; zm. Dz.U. Nr 160 z 1998r., poz. 1063), z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. 
U. Nr 45, poz. 437). 
(39) Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość  
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolna  do  samodzielnego  spełniania  funkcji techniczno-
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użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych z budową, modernizacją,  
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub kolejowej i jej elementów.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
1.5.1. Warunki ogólne. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy. 
 Zamawiający przekazuje protokolarnie Wykonawcy teren budowy w całości  lub w takich  
fragmentach,  które  są  niezbędne  do realizacji zadania wraz z ewentualnymi  uzgodnieniami.  
 
1.5.3. Przekazanie dokumentów budowy. 
 Zamawiający, przed rozpoczęciem robót, przekazuje Wykonawcy dziennik budowy. Dokumentacja 
projektowa wykonawcza będzie przekazana Wykonawcy w 2 egzemplarzach po zawarciu umowy na 
roboty.  
Koszty dokumentacji powykonawczej są ujęte w kosztach jednostkowych poszczególnych rodzajów robót. 
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej mogą być wprowadzone po pisemnej akceptacji przez 
Zamawiającego Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagają ponadto uzgodnienia 
Projektanta. Istotne zmiany w realizowanych robotach w stosunku do dokumentacji projektowej 
wymagają zmiany warunków pozwolenia na budowę. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia następujących dokumentacji uzupełniających we własnym 
zakresie:  
- projekt organizacji terenu budowy i harmonogramu robót,  
- projekt oznakowania miejsca robót,  
- dokumentację powykonawczą z operatami geodezyjnymi.  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie znajdującej się w dokumentacji informacji o           
zagrożeniach. 
 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami  
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją  projektową  
oraz  wymaganiami  określonymi  we  właściwych  specyfikacjach.  
Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości,  to roboty 
powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów lub elementów Robót nie  znajdowały  
się  w  przeważającej  mierze  w pobliżu wartości granicznych.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją lub specyfikacjami 
powinny zostać odrzucone.  
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie wiążące dokumenty  dostarczone 
Wykonawcy przez Zamawiającego, są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie 
występujące w jednym z tych elementów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 
wszystkich dokumentach.  
W przypadku rozbieżności wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów  określonych według 
skali rysunku, a poszczególne dokumenty powinny być traktowane pod  względem ważności w 
następującej kolejności, od najbardziej ważnych:  
- Dokumentacja Projektowa.  
- Specyfikacje Techniczne,  
Wykonawca nie może wykorzystać na  swoją  korzyść  jakichkolwiek  wyraźnych  błędów  lub braków 
w Dokumentacji Projektowej albo w Specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie błędy 
lub braki, powinien natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego. Zamawiający wprowadzi  lub 
spowoduje wprowadzenie niezbędnych zmian lub uzupełnień.  
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1.5.5. Obowiązki Wykonawcy.  
 
1.5.5.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej 
elementów w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robót, oraz chronić przyjęte punkty i 
poziomy odniesienia wraz z pełną obsługą geodezyjną inwestycji.  
 
1.5.5.2. Wykonawca opracowuje  i  przedkłada  do  akceptacji Zamawiającemu:  
- kompleksowy program realizacji robót,  
- program zapewnienia jakości (PZJ).  
 
1.5.5.3. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie terenu  budowy  w  zadawalającym  
stanie  i  porządku  od momentu przejęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac 
budowy  i  jego  otoczenie  powinno  być  uprzątane  z  nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego 
sprzętu i zanieczyszczeń.  
 
1.5.5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca:  
- umieszcza na placu budowy tablicę zawierającą informacje o budowie. Treść i forma informacji – zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
- dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca 
instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak:  ogrodzenia,  zapory,  znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały wraz  z zapewnieniem ich obsługi  i dozorców.  
 
1.5.5.5. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony środowiska  na  terenu budowy  
i poza jego obrębem. W szczególności  Wykonawca powinien  podjąć  odpowiednie środki 
zabezpieczające przed:  
- zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi,  
chemikaliami  i  innymi szkodliwymi substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,  
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  
- możliwością powstania pożaru,  
- niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy. 
 
1.5.5.6. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania zlecanych mu prac oraz 
odpowiednio przeszkolonych pracowników, w szczególności w zakresie BHP przy czynnych torach z 
trakcją elektryczną. 
 
1.5.5.7. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi  robotami, 
przygotowanymi do budowy materiałami i zdemontowanymi elementami przeznaczonymi do 
ponownego wbudowania oraz  zgromadzonym  na  terenu  budowy  sprzętem  w  okresie od  przejęcia 
placu budowy do odbioru końcowego robót.  
 
1.5.5.8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ochrony  przed  uszkodzeniem lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej. 
 
1.5.5.9. Roboty będzie wykonywał w sposób niepowodujący uszkodzeń elementów mostu 
niepodlegających remontowi. W przypadku uszkodzenia tych elementów, koszt ich odtworzenia 
obciąża w całości Wykonawcę. 
 
1.5.5.10. W  przypadku natrafienia  na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną,  
Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomić Zamawiającego i  władze  konserwatorskie, a roboty 
przerwać do czasu dalszych decyzji.  
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1.5.5.11. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien  zapewnić zatrudnionemu  na  
budowie  personelowi  odpowiednie  urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w 
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.  
 
1.5.5.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien  zapewnić niezbędny nadzór 
saperski i archeologiczy. 
 

2.  MATERIAŁY. 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami określonymi w SST i opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości 
(PZJ), zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne 
próbki materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania SST i uzgodnione przez 
IBDM. 
Receptury przewidziane do zastosowania przy wykonawstwie robót, przed złożeniem do 
Zamawiającego powinny być pozytywnie zaopiniowane przez Laboratorium wskazane przez 
Zamawiającego. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do akceptacji Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze i uzgodnieniami z władzami terenowymi i właścicielami. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 
w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnione z władzami terenowymi i Właścicielem. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3.  SPRZĘT. 
Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót 
określoną w Dokumentacji Projektowej i  SST. 
Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiającego. 
W PZJ szczególną uwagę należy zwrócić na dobór sprzętu do:  
- wykonania robót fundamentowych,  
- wytwarzania betonów,   
Liczba i wydajność sprzętu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i pełnej gotowości do pracy.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania w przypadkach, kiedy jest to wymagane. 
Jeżeli postanowienia określonych SST przewidują wariantowe użycie sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniony 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
zdyskwalifikowane przez Zamawiającego i muszą zostać usunięte, w terminie przez niego 
wyznaczonym, z Terenu Budowy. 
 
4.  TRANSPORT. 
4.1. Warunki ogólne. 
Dobór  środków  transportu  Wykonawca  przedstawia w PZJ do akceptacji Zamawiającego. W PZJ 
szczególną uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do:  
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- przewozu betonu towarowego z wytwórni do miejsca wbudowania,  
 - przewozu środków chemicznych, paliw, cementu luzem - środki transportu powinny posiadać  
wyposażenie specjalne w zależności od rodzaju przewożonego ładunku.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu musi zapewnić prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach 
kontraktowych i wskazaniach  
Zamawiającego, i zakończenie ich w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
 
4.2. Ograniczenia obciążenia osi pojazdów.  
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli Wykonawca   
uzyska   zezwolenie  właściwych  urzędów  na  użycie pojazdów  o  ponadnormatywnym obciążeniu osi 
i takich pojazdów użyje, wówczas poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty 
naprawy szkody, jeśli taka szkoda powstanie.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Warunki ogólne.   
Wszystkie roboty objęte dokumentami przetargowymi powinny być zgodne z  dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST dla poszczególnych rodzajów robót oraz z poleceniami Zamawiającego.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich  elementów  i  rodzajów  
robót  wchodzących  w  skład zadania budowlanego.  
Wykonanie każdego rodzaju robót winno być odnotowane w dokumentach budowy w  postaci: wpisu 
do dziennika budowy, sporządzenia dokumentacji badań i pomiarów oraz  protokółu odbioru. 
 
5.2. Dokumenty budowy.  
W okresie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i  
zabezpieczenia  następujących  dokumentów  budowy:  

- dziennika budowy,  
- księgi obmiarów,  
- dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- atestów  jakościowych wbudowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych,  
- dokumentów pomiarów cech geometrycznych,  
- protokółów odbiorów robót. 
- Plan BIOZ  

Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez 
Wykonawcę i Zamawiającego.  
 
5.2.1. Dziennik budowy.  
Jest to, zarejestrowany i opatrzony pieczęcią właściwego urzędu, zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej  korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy 
powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie 
przypadków wymagających odnotowania.  
Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby  dokonującej zapisu 
z podaniem imienia i nazwiska,  stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje.  
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy dodatkowo przysługuje:  
przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, osobom  wchodzącym  w  skład personelu 
Wykonawcy, ale tylko w  zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych.  
 
5.2.2. Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonywane są  okresowe wyliczenia i 
zestawienia wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z SST i Rachunkiem Ilościowym.  
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Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. Pisemne  potwierdzenie  obmiarów  przez  Inspektora 
Nadzoru  stanowi podstawę do rozliczeń.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.  
Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST i 
Zamawiającego odpowiedzialny jest Wykonawca robót.  
 
 

6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
Opracowanie i przedstawienie  do  akceptacji Zamawiającego programu zapewnienia jakości  (PZJ), w 
którym przedstawia zamierzony  sposób  wykonania robót, możliwości kadrowe, techniczne i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie   robót zgodnie z projektem, SST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  
W szczególności program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
- opis organizacji wykonania robót,  w tym: terminy, sposób prowadzenia robót,  organizację ruchu  na  
budowie  wraz z oznakowaniem robót, zasady bhp,  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych  na budowie z podaniem ich parametrów technicznych  i 
opisem wyposażenia w mechanizmy do sterowania oraz urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- wykaz środków transportu (rodzaje i ilość), 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- wykaz zespołów roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,  
- opis  sposobu i procedury  kontroli  wewnętrznej  podczas dostaw  materiałów,  sprawdzania i  
cechowania sprzętu oraz podczas prowadzenia robót,  
- opis postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom SST.  
 
6.1.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi należy:  
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej ich jakości,  
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów,  które zagwarantują  
zachowanie  ich  jakości  i  przydatności do planowanych robót,  
- określenie  i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości) aby mogła być  
zapewniona  rytmiczność  produkcji, 
- prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  
- zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów dla danego 
asortymentu robót, aby można było opracować recepty mieszanek na reprezentatywnych próbkach 
tych materiałów.  
Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem,  wymaganiami  SST i 
zaakceptowanym przez Zamawiającego PZJ.  
Ogólne  wymagania  dot. kontroli  jakości materiałów, sprzętu i transportu podane zostały w p. 2, 3 i 4.  
 
6.2. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe 
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego, oraz IBDM. 
Wykonawca, przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy zapewniona 
mu będzie wszelka, potrzebna do tego pomoc. 
 
6.3. Koszty badań kontrolnych.  
Koszty badań kontrolnych ponosi Wykonawca.  



SSTWiORB                                                                                               „SOKOM” INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA 

Remont mostu drewnianego w ciągu drogi gminne 130916W przez rzekę Rydnia w m. Kozłów   
str. 11 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez Zamawiającego za  
niewiarygodne,  wówczas  może  on  zażądać powtórzenia  badań.  W  przypadku,  jeśli  badania  
sprawdzające potwierdzą zastrzeżenia Zamawiającego, koszt ich obciąża Wykonawcę, a 
zakwestionowany  materiał  lub  wykonane  roboty będą uważane za nieprzyjęte.  
Jeśli wyniki przedstawione przez Wykonawcę potwierdzą się i spełnią  wymagania  SST, wówczas  
koszty  tych  badań  ponosi Zamawiający.  
 
6.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie pomiaru robót, zostanie dostarczony 
przez Wykonawcę. Jeżeli sprzęt lub urządzenia wymagają badań atestujących, wykonawca jest 
zobowiązany do ich aktualizacji i przedkładania Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres prowadzenia robót. Za stan i sprawność sprzętu geodezyjnego odpowiada Wykonawca. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów.   
Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w księdze obmiaru.  
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w dokumentach przetargowych oraz dodatkowe i 
nieprzewidziane. Roboty podane są w jednostkach według SST i Rachunku Ilościowego. Prace 
pomiarowe do obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.  
 

7.2. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
7.3. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem  
 
7.4. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub ich objętości powinny być uzupełnione szkicami 
zamieszczonymi w  księdze obmiaru lub dołączonymi do niej w formie załączników.  
 
7.5. Obmiar robót ziemnych powinien być wykonany metodą pomiaru przekrojów poprzecznych, przy 
czym:  
- m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym,  
- m3 nasypu oznacza objętość wbudowanego w nasyp materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Podział odbiorów.  
 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji  zanikają  lub  
ulegają zakryciu.  
 
8.1.2. Odbiór częściowy.  
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w dokumentach przetargowych, wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia.  
 
8.1.3. Odbiór ostateczny  
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania  budowlanego,  
wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.  
 
8.1.4. Odbiór pogwarancyjny.  
Jest  to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym  oraz prac 
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.  
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8.2. Dokumenty do odbioru robót.  
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące 
dokumenty:  
- dokumentację projektową i SST,  
- receptury i ustalenia technologiczne,  
- dziennik budowy i księgę obmiaru,  
- wyniki  pomiarów  kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów i elementów konstrukcyjnych, z aprobatą IBDM  
- opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru,  
- sprawozdanie techniczne,  
- dokumentację powykonawczą,  
- operat kolaudacyjny.  
- operat geodezyjny 
 

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonanych robót,  
- wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę 
Zamawiającego na dokonane zmiany,  
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  
 

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.  

8.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i SST są 
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu Robót oraz oględziny 
podczas dokonywania odbioru.  

8.3.2. Podstawą  do  odbioru  są  oględziny  oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez 
Laboratorium i obsługę geodezyjną.  

8.4. Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje 
Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny (końcową kalkulację kosztów). 

8.5. Inspektor Nadzoru, po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu 
kolaudacyjnego, potwierdza Wykonawcy jego przyjęcie i przedkłada operat Zamawiającemu.  

8.6. Odbioru końcowego dokonuje Odbierający, powołany przez Zamawiającego z udziałem 
Użytkownika. Jakość i ilość zakończonych robót Odbierający stwierdza  na  podstawie  operatu  
kolaudacyjnego  oraz  badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na podstawie oceny wizualnej. 
Odbierający sprawdza zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST.  

8.7. Jeżeli Odbierający stwierdzi, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w 
Dokumentacji Projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacji obiektu, wówczas dokonuje potrąceń jak za wady trwałe.  

8.8. Jeżeli Odbierający stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji 
Projektowej i SST, wówczas wyłącza te roboty z odbioru.  

9.WARUNKI  PŁATNOŚCI.  
9.1. Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Rachunku Ilościowego.  
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9.2. Stawka  jednostkowa  pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania  oraz  czynności i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w p. 9 Specyfikacji Technicznej dla tej roboty i w 
Dokumentacji Projektowej.  

9.3. Stawka jednostkowa powinna obejmować robociznę bezpośrednią, wartość materiałów wraz z 
kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż), koszty pośrednie, w 
skład których wchodzą koszty ogólne budowy i koszty zarządu, zysk zawierający ewentualne ryzyko 
Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w trakcie realizacji Robót i w okresie 
gwarancyjnym. 

9.4. Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.5. Stawka jednostkowa zaproponowana przez oferenta za daną pozycję w wycenionym Rachunki 
Ilościowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową.  

9.6. Stawka jednostkowa winna obejmować sporządzenie dokumentacji uzupełniającej wymienionej 
w p.1.5.1.  

9.7. Do stawek  jednostkowych  należy wliczyć koszty zasilania budowy (energia, woda) oraz koszty 
organizacji placu budowy.  

9.8. Cena kontraktowa obejmuje również koszty nieprzewidziane w dokumentacji a ujawnione w 
trakcie realizacji prac m. in. prace saperskie czy archeologiczne..  

10. RÓWNOWAŻNOŚĆ STANDARDÓW I PRZEPISÓW.  
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają: materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zbadane roboty – będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego albo uzupełnionego wydania 
norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy przywołano normy lub przepisy krajowe lub odnoszące się do innego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane Inne standardy zapewniające jakość równą lub wyższą od 
jakości wymaganej przez określone standardy. Zbiory, zaproponowanych przez Wykonawcę, przepisów 
zostaną uznane za zaakceptowane pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z IBDiM.   

PRZEPISY ZWIĄZANE: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
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D.01.01.01. OBSŁUGA GEODEZYJNA OBIEKTU 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące  obsługi geodezyjnej w 
związku z remontem mostu drewnianego w ciągu drogi gminne 130916W przez rzekę Rydnia w m. 
Kozłów 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy odtworzeniu trasy i 
obejmują: 

a) roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w celu odtworzenia punktów 
charakterystycznych na dojazdach oraz nad obiektem w tym weryfikacja aktualnej mapy 
zasadniczej z obszarem objętym inwestycją, 

b) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 
Projektową. 
Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z 

Ustawę z dnia 17.05.1989 r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi 
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do 
kierowania pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących 
realizacji zamówienia. 

Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg 
zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o średnicy 5  8 cm i długości 0,5  1,5 m, 

- słupki betonowe, 

- farba chlorokauczukowa. 

3. SPRZĘT 

Roboty  związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
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określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, 
taśmy stalowe). 

Sprzęt stosowany do wyznaczania punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o  materiały dostarczone 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na  
koszt Zamawiającego. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, 
a także dowiązane do punktów pomocniczych. Maksymalna odległość między punktami głównymi 
na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Maksymalna odległość między reperami 
roboczymi wzdłuż trasy powinna wynosić 500 m. Repery robocze należy założyć poza granicami 
robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjno wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i 5 cm dla  pozostałych dróg. Rzędne 
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niwelety osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety 
określonych w Dokumentacji Projektowej. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi jezdni, nasypów i wykopów 
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi jezdni, nasypów i wykopów należy stosować paliki 
lub wiechy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole 
jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki robót są: 

– 1kpl dla odtworzenia trasy i punktów wysokościowych, 
– 1kpl dla wykonania inwentaryzacji powykonawczej obiektu. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie punktów w planie i wysokościowo wg Dokumentacji Projektowej, 
- weryfikacja rzędnych podanych w Dokumentacji Projektowej z rzędnymi pomierzonymi w 

terenie, 
- ewentualna aktualizacja rzędnych wysokościowych podanych w Dokumentacji Projektowej, 
- wyznaczenie współrzędnych, rzędnych obiektów na podstawie danych z Dokumentacji 

Projektowej, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych  

przekrojów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 
zmianami). 
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
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Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 

Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK – 1983. 

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983. 
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D.01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INŻYNIERSKICH 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z remontem mostu drewnianego w ciągu drogi gminne 130916W przez 
rzekę Rydnia w m. Kozłów 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują rozbiórkę obiektu inżynierskiego w związku z 
budowa w tym samym miejscu nowego obiektu i obejmują: 

 rozbiórka drewnianego pokładu przęsła istniejącego mostu, 
 rozbiórka konstrukcji stalowej zabezpieczającej poręcze 

 

Złom stalowy, gruz betonowy, belki i poprzecznice stalowe oraz inne materiały pochodzące z 
rozbiórki,a nadające się do powtórnego zastosowania, co do których Inwestor nie zgłosi konieczności 
odtransportowania na jego plac składowy, będą stanowiły własność Wykonawcy, który na własny koszt 
zbierze je z miejsca budowy oraz przetransportuje na składowisko odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). W wyniku rozbiórki istniejącego mostu nie 
powstaną odpady niebezpieczne w rozumieniu ww. Ustawy. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Dokumentacją Projektową 
oraz zdefinicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 
 spycharki, 
 ładowarki, 
 nożyce tnące, miażdżące na wysięgniku hydraulicznym na podwoziu samojezdnym, 
 dźwigi (żurawie samochodowe lub samobieżne) o udźwigu do 10 Mg, 
 dźwigi (żurawie samochodowe lub samobieżne) o udźwigu do 500 Mg, 
 maszyny samobieżne z różnorodnym oprzyrządowaniem do burzenia dużych elementów 

betonowych, 
 sprężarki, 
 koparki, 
 młoty pneumatyczne z wymiennymi ostrzami, 
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 piły do cięcia betonu na dużą głębokość, 
 wiertnice do odwiertów rdzeniowych, 
 ekrany, daszki zabezpieczające przed odłamkami, 
 narzędzia elektryczne lub pneumatyczne. 

W razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń. 
 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Materiał z rozbiórki należy przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy 
od odległości i warunków lokalnych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia 
terenu rozbiórki i terenu przyległego tj. 

 ogrodzić teren oraz odpowiednio oznakować tablicami ostrzegawczymi, 
 zlokalizowane w pobliżu obiektu np. latarnie lub słupy drzewa itd. zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać przekopy próbne w celu dokładnej 
lokalizacji lub lokalizacji niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych.  

 
5.2. Demontaż elementów betonowych 

Betonowe i żelbetowe elementy rozebrać specjalistycznymi maszynami samobieżnymi wyposażonymi 
w różnorodne oprzyrządowanie do burzenia lub młotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach. 
Cięcie zbrojenia ręcznie z użyciem palników acetylenowych lub pił do cięcia metalu. Roboty 
rozbiórkowe prowadzić w sposób, który nie wpłynie na duże ograniczenia ruchu pojazdów.  
W przypadku występowania uciążliwości związanej z pyleniem Wykonawca zastosuje środki 
zapobiegawcze (np. ekrany, kurtyny, zraszanie wodą). 
 

5.3. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiały rozbiórkowe po posortowaniu należy przewieźć samochodami samowyładowczymi na 
składowisko Wykonawcy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru z zachowaniem przepisów 
dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Materiały przeznaczone do ponownego 
wykorzystania należy przewieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz 
ustaleniami Specyfikacji Technicznej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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Jednostki obmiaru robót jak w Kosztorysie Ofertowym. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace przygotowawcze 
 montaż i demontaż rusztowań podpierających i pomocniczych, 
 projekty technologiczne, 
 rozbiórkę poszczególnych asortymentów, 
 rozbiórka izolacji bitumicznej na płycie pomostu, 
 rozbiórka płyty pomostu, żelbetowych skrzydełek i przyczółków do poziomu zespolenia, 
 montaż i demontaż ekranów zabezpieczających przed uderzeniem odłamków z rozbiórki, 
 załadunek i odtransportowanie materiałów odpadowych pochodzących z rozbiórki 

na składowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 r. Nr 13 poz. 93, ze zmianami) 
Przepisy i instrukcje BHP przy robotach rozbiórkowych. 
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D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rozbiórki elementów dróg i ulic w związku z remontem mostu drewnianego w ciągu drogi gminne 
130916W przez rzekę Rydnia w m. Kozłów 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych i obejmują: 

– rozbiórka nawierzchni gruntowej gr. 20cm  
 

Frezowiny i gruz, co do których Inwestor nie zgłosi konieczności odtransportowania na jego plac 
składowy, będą stanowiły własność Wykonawcy, który na własny koszt zbierze je z miejsca budowy 
oraz przetransportuje na składowisko odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. 2013 poz. 21). W wyniku rozbiórki istniejącego mostu nie powstaną odpady niebezpieczne w 
rozumieniu ww. Ustawy. 
Inspektor Nadzoru może wskazać materiały, które Wykonawca przetransportuje i złoży na składowisku 
wskazanym przez Zamawiającego (np. frezowany i gruz nadający się do powtórnego zastosowania). 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST D-

M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno- kontrolowany proces skrawania górnej 

warstwy nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzewania, na określoną głębokość. 
 
1.4.2. Frezarka drogowa – maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 spycharki, 
 zrywarka do nawierzchni, 
 ładowarki, 
 samochody ciężarowe, 
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 frezarki do nawierzchni bitumicznej, 
Do zrywania nawierzchni w zależności od jej rodzaju (warstwy bitumiczne i podbudowy 
tłuczniowe) należy użyć zrywaków będących na wyposażeniu spycharek i równiarek. 
 
3.2. Do wykonania frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej należy stosować frezarki 

drogowe umożliwiające frezowanie na zimno na określoną głębokość z dokładnością do 5 
mm. 

Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz 
pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Wymagania równości określono w 
punkcie 5 niniejszej ST. 

Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych 
naprawach szerokość bębna będzie dostosowana do szerokości powierzchni skrawanej nawierzchni. 
Przy frezowaniu całej jezdni szerokości bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 2000 
mm. 

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą być wyposażone w  system 
odpylania. Wydajność frezarek powinna zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w 
kontrakcie, przy jak najmniejszym zakłóceniu w ruchu. 

Wykonawca może użyć tylko frezarki zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Do uzyskania 
akceptacji sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach 
jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie 
Dokumentacji Projektowej. 

 

5.2.2. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robót należy 
oznakować zgodnie z „Instrukcją oznakowani robót prowadzonych w pasie drogowym” stanowiącą 
zał. nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 
184 z dnia 06.06.1990r. 
 

5.2.3. Rozbiórka warstw nawierzchni bitumicznej, podbudowy tłuczniowej i podbudowy z kruszywa 
łamanego. Powyższe roboty  należy wykonać zrywarką. Materiał uzyskany z rozbiórki warstwy 
bitumicznej nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu i składowania z 
innymi materiałami rozbiórkowymi. 
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5.2.4. Rozbiórka warstwy  bitumicznej przez frezowanie. 
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości i szerokości oraz pochyleń zgodnych z 
Dokumentacja Projektową. 
Nierówności sfrezowania powierzchni mierzona łatą zgodnie z BN-68/8931-04, przy użyciu klina 
pomiarowego o szerokości 40 mm powinny wynosić nie więcej niż 8 mm. 
Jeżeli ruch drogowy będzie dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 
bezpieczeństwa muszą być spełnione następujące warunki: 

a) należy usunąć sfrezowany materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych, pionowych krawędzi 

nie może przekraczać 40 mm, 
c) pionowe krawędzie poprzeczne na zakończenie dna roboczego powinny mieć klinowo ścięte 

krawędzie. 
Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość określoną w Dokumentacji Projektowej z 
dokładnością  5 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania  ogólne”. 

Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania 
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiaru robót jak w Kosztorysie Ofertowym. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek, 
- oznakowanie robót, 
- rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. średniej 20cm, 
- rozebranie istniejącej podbudowy gr. około 40cm, 
- załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko Wykonawcy 

wraz z ich utylizacją, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do zarządzania 
Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r. 

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 „o odpadach”. 
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M.14.02.01. OCZYSZCZENIE I ANTYKOROZYJNE  ZABEZPIECZENIE   POWIERZCHNI KONSTRUKCJI 
STALOWEJ. 

 

1.  WSTĘP. 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru antykorozyjnego 
zabezpieczenia powierzchni stalowej konstrukcji niosącej w związku z remontem mostu drewnianego 
w ciągu drogi gminne 130916W przez rzekę Rydnia w m. Kozłów 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy pokrywaniu powłokami malarskimi ustroju 
nośnego remontowanego mostu i elementów podpór mostu i obejmują swoim zakresem: 

- oczyszczenie powierzchni metodą strumieniowo-ścierną, 

- przygotowanie powierzchni do malowania tj. odtłuszczanie, zmywanie wodą z detergentami, 

- nanoszenie warstwy gruntującej - 1 warstwa, 

- nanoszenie międzywarstwy ( podkładowa ) - 1 lub więcej warstw, 

- nanoszenie warstwy nawierzchniowej - 1 warstwa. 

Ilość międzywarstw w powłoce zależy od przyjętego zestawu farb do malowania i minimalnej grubości 
pojedynczej warstwy. 

Grubość suchej powłoki po utwardzeniu powinna wynosić co najmniej 250 mikronów. 

Zabezpieczane antykorozyjnie będą następujące elementy mostu: 

- stalowe konstrukcje pomostu. 
 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Adhezja ( przyczepność ) - zdolność powłoki do przylegania do podłoża lub innej powłoki, wyrażana w 
MPa lub stopniach według odpowiedniej skali zawartej w normach. 

Agresywność korozyjna - zdolność działania korozyjnego określonego środowiska. 

Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania przez nią 
zakładanych właściwości użytkowych w określonych warunkach temperaturowych i przy określonej 
wilgotności powietrza. 

Aplikacja - nanoszenie wyrobu lakierowego na podłoże różnymi metodami ( pędzlem, wałkiem, przez 
zanurzenie, natryskiem powietrznym, natryskiem bezpowietrznym itd. ). 

Atmosfera - mieszanina gazów, aerozoli i cząstek otaczająca obiekt. 
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Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu składników 
nadaje się do nanoszenia na podłoże. 

Czyniki korozyjne - czynniki wpływające na przebieg procesów korozyjnych. 

Farba - wyrób lakierowy pigmentowy w postaci ciekłej, pasty lub proszku, który nałożony na podłoże 
tworzy powłokę o właściwościach ochronnych, dekoracyjnych lub określonych technicznie. 

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzająca powłoki gruntowe, wykazujące zdolności 
zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji 
podłoża. 

Grubość maksymalna suchej powłoki - akceptowalna grubość suchej powłoki, powyżej której 
zachowanie powłoki lub pokrycia może się pogorszyć. 

Grubość suchej powłoki ( DFT ) - grubość powłoki pozostającej na powierzchni po utwardzeniu. 

Grubość warstwy - grubość warstwy nałożonej na powierzchnię przed utwardzeniem. 

Grunt - pierwsza powłoka pokrycia, nakładana bezpośrednio na podłoże. 

Korozja - fizykochemiczne oddziaływanie pomiędzy metalem i jego środowiskiem, którego efektem są 
zmiany we właściwościach metalu, mogące często prowadzić do pogorszenia jakości funkcji, jaką on 
pełni lub pogorszenia jakości funkcji systemu będącego jego częścią. 

Korozja atmosferyczna - korozja w ziemskiej atmosferze, jako środowisku korozyjnym, w temperaturze 
otoczenia. 

Kurz - luźne cząstki materii obecne na powierzchni stalowej przygotowanej do malowania w efekcie 
obróbki strumieniowo-ściernej, innych metod przygotowania powierzchni lub oddziaływania 
środowiska. 

Lepkość umowna - czas wypływu farby, mierzony w sekundach, z kubka Forda nr 4  

(o średnicy otworu wypływowego 4 mm). 

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby lub emalii nawierzchniowej na warstwę gruntującą w 
celu uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia 
mechaniczne. 

Nominalna grubość powłoki - grubość powłoki wyspecyfikowana dla każdej powłoki lub całego 
systemu, które mają osiągnąć żądaną trwałość. 

Ochrona przed korozją - metody i środki stosowane w celu przeciwdziałania korozji lub w celu 
zmniejszenia jej szybkości. 

Ognisko korozji - miejsce na powierzchni stali, w którym rozpoczyna się lub ześrodkowuje 

proces korozyjny. 

Podłoże - powierzchnia, na którą ma być lub jest nałożone pokrycie. 

Pokrycie, system powłokowy - suma powłok wyrobów lakierowych, które nałożono na podłoże. 

Powłoka - ciągłe wyschnięte wymalowanie powstałe przez nałożenie na podłoże jednej lub kilku 
warstw. 
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Powłoka międzywarstwowa - każda powłoka pomiędzy powłoką gruntową a powłoką ostatnią. 

Powłoka nawierzchniowa - ostatnia powłoka zestawu malarskiego, która chroni przed bezpośrednimi 
wpływami środowiska, jest składnikiem zabezpieczenia przed korozją i daje wymagany kolor. 

Przygotowanie powierzchni - każda metoda przygotowująca powierzchnię do nałożenia powłoki. 

Punkt rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po 
obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej punktu rosy następuje wykraplanie 
się wody zawartej w powietrzu. 

Rdza - widoczne produkty korozji, składające się w przypadku metali żelaznych głównie z uwodnionych 
tlenków żelaza. 

Rozcieńczalnik - lotna ciecz zawierająca jeden lub więcej składników, dodawana do farby lub emalii w 
celu zmniejszenia lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 

Rozpuszczalnik - ciecz składająca się z jednej lub więcej substancji, lotna w ustalonych warunkach 
schnięcia, w której substancja błonotwórcza jest całkowicie rozpuszczalna. 

Starzenie powłok -powolne pogarszanie się właściwości powłok w warunkach użytkowania, 
szczególnie pod wpływem tlenu, powietrza, promieniowania słonecznego, wilgoci, wysokiej 
temperatury, narażeń mechanicznych i określonych związków. 

Środowisko korozyjne - środowisko, w którym zachodzi proces korozji stali. 

Trwałość - przewidywany czas życia zabezpieczającego zestawu malarskiego do pierwszego 
generalnego malowania renowacyjnego. 

Uszorstnienie - nadanie powierzchni odpowiedniej chropowatości. 

Wilgotność względna - stosunek ilości pary wodnej zawartej w powietrzu w danych warunkach ( 
ciśnienia, temperatury ) do ilości pary wodnej w stanie nasycenia w tych warunkach. 

Wżery korozyjne - wynik działania korozji lokalnej, występującej zwykle na ograniczonej powierzchni i 
rozwijającej się w głąb materiału. 

Zendra - gruba rdza składająca się z tlenków żelaza, powstałych podczas produkcji lub obróbki stali w 
wysokiej temperaturze. 

Zgorzelina - tlenkowe produkty korozji stali powstające w wysokich temperaturach. 

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane środki zwiększające odporność obiektu 
lub jego elementu na działanie korozji. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2.  MATERIAŁY. 
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2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2.2  Materiały do czyszczenia i antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stali. 

-   piasek kwarcowy o granulacji 0,3 – 1,0 mm, 

-   środek do odtłuszczania powierzchni stalowych, 

-   woda z detergentami, 

-   zestaw farb do malowania, posiadający Aprobatę Techniczną IBDiM, najlepiej   epoksydowych i  

     poliuretanowych z zastrzeżeniem, że na powłokę nawierzchniową musi być użyta farba 
poliuretanowa, która  

     jest odporna na działanie promieni ultrafioletowych. 

2.2.1. Wymagania. 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom  określonym w poszczególnych normach 
przedmiotowych, przytoczonych w pkt 10 niniejszej SST. Powinny posiadać AT  IBDiM  

i atest producenta ( deklarację zgodności ) na określoną partię materiału, potwierdzający zgodność 
parametrów farb z wymaganiami Aprobat Technicznych. 

2.2.2.  Składowanie materiałów. 

Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej należy przechowywać w magazynach zamkniętych, 
stanowiących wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom 
dotyczącym magazynów materiałów łatwopalnych zgodnie z PN-89/C-81400. 

Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić + 5
o
C do + 25

o
C. 

Wilgotność w pomieszczeniach nie powinna przekraczać 90 %. 

2.2.3.  Badanie materiałów. 

Inspektor Nadzoru może nakazać badanie materiału do zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Badania należy przeprowadzić wg odpowiedniej normy przedmiotowej ( lub Aprobaty Technicznej ), w 
oparciu o którą materiał został dopuszczony do stosowania. 

3.  SPRZĘT. 

3.1  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 
i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2.  Sprzęt do czyszczenia konstrukcji. 

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-
ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Sprzęt do czyszczenia oraz 
przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnić strumień odoliwionego i 
suchego powietrza. Pod tym względem wskazane jest użyć sprężarki pneumatyczne śrubowe, które są 
zdecydowanie lepsze od tłokowych. 
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Do mycia konstrukcji wodą z detergentami należy użyć myjek dających ciśnienie rzędu 20 - 35 MPa.  

3.3.  Sprzęt do malowania. 

 Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi producenta farb. Wymaganie to 
odnosi się przede wszystkim do metod aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia. Podane w 
kartach technicznych typy pistoletów i pomp nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być 
zastąpione sprzętem, o zbliżonych parametrach technicznych, dostępnym w kraju. Rodzaj użytego 
sprzętu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.  

Dopuszczalne jest również malowanie ręczne za pomocą pędzli lub wałków. 

Prawidłowe ustalenie parametrów malowania natryskowego ( średnica dysz, gęstość materiału, 
ciśnienie  

robocze ) należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera. 

4.  TRANSPORT. 

4.1.  Warunki ogólne transportu. 

Ogólne warunki transportu podano w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

4.2.  Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników ( rozpuszczalników ). 

Transport wyrobów lakierowych, rozcieńczalników i rozpuszczalników winien odbywać się z 
zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w 
normach przedmiotowych i w PN-89/C-81400 a także przepisów bhp. 

Wyroby lakierowe i rozpuszczalniki powinny być transportowane w oryginalnych, nienaruszonych, 
fabrycznych opakowaniach ustawionych na środkach transportowych w pozycji pionowej, 
zabezpieczonych przed przesuwaniem się i uszkodzeniem opakowań. 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami malarskimi. 

Podczas wykonywania odnowy powłok antykorozyjnych Wykonawca powinien na bieżąco prowadzić 
dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane następujące 
informacje: 

- warunki atmosferyczne panujące w czasie wykonywania robót, 

- wilgotność i temperatura podłoża, 

- masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni, 

- grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw. 

Podczas wykonywania robót malarskich powinny być spełnione warunki: 

- temperatura podłoża powinna być o co najmniej 3
o
C wyższa od temperatury punktu rosy, 
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- temperatura podłoża i otoczenia oraz wilgotność względna powinny być zgodne z  

wymaganiami zawartymi w karcie technicznej produktu podanymi przez producenta, 

- po 15 września prace malarskie mają być wykonywane pod osłonami z możliwością regulacji 
temperatury. 

5.2.  Przygotowanie powierzchni stalowych do układania powłok malarskich metodą obróbki  

        strumieniowo-ściernej. 

Przygotowanie polega na usunięciu z powierzchni stalowych starej powłoki malarskiej, wszelkich 
zanieczyszczeń w postaci zgorzelin, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń 
jonowych. Stare powłoki malarskie, zgorzelinę walcowniczą i rdzę należy usunąć metodą obróbki 
strumieniowo-ściernej mechanicznej ( na sucho ) do stopnia czystości I wg PN-70/H-97050 lub 
odpowiadającego mu stopnia Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1. Przedtem należy jednak usunąć z powierzchni 
konstrukcji ewentualne zanieczyszczenia  organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się używanie do tego 
celu benzyny ekstrakcyjnej, dopuszczając używanie innych środków o podobnej skuteczności. 

Obróbka strumieniowo-ścierna umożliwia całkowite usunięcie z powierzchni zanieczyszczeń stałych, a 
także nadanie jej odpowiedniej chropowatości i korzystnego profilu chropowatości. 

Chropowatość powierzchni określana wg PN-70/H-97052 nie powinna  przekraczać szacunkowo 0,1 
mm. Jako ścierniwo można użyć piasek kwarcowy o granulacji 0,3 - 1,0 mm. 

Wszystkie wady, których nie dało się usunąć w procesie obróbki strumieniowo-ściernej, takie jak np. 
wady złącz spawanych, ostre krawędzie, kratery i wgniecenia na powierzchni, zawalcowania, obce 
wtrącenia  a także grube warstwy starej farby itp., powinny być usunięte za pomocą młotków, szlifierek 
lub innych podobnych narzędzi. 

Oczyszczoną  powierzchnię ze starych powłok malarskich należy odtłuścić za pomocą czystych szmat 
nasyconych środkiem do odtłuszczania ( najlepiej benzyną oczyszczoną ) i następnie odpylić. 

Odpylenie można wykonać przy pomocy szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania 
strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bądź przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. 

Po odpyleniu konstrukcje należy zmyć wodą pod ciśnieniem do 350 MPa, co pozwoli na usunięcie 
zanieczyszczeń jonowych. 

Oczyszczone powierzchnie należy pokryć farbą do gruntowania nie później niż po upływie 4 godzin od 
oczyszczenia przy suchym powietrzu. 

5.3.  Nakładanie powłok malarskich. 

Powłoki malarskie powinny spełniać następujące wymagania: 

- wykazywać właściwości barierowe w stosunku do wody i pary wodnej, 

- wykazywać odporność na oddziaływania tlenu, promieniowania słonecznego, temperatury 

  w zakresie  - 30
o
C do  + 70

o
C, opadów atmosferycznych ( deszczu, śniegu, gradu, szadzi,  szronu, 

oblodzenia ), 

- wykazywać dobrą i długotrwałą przyczepność do podłoża stalowego ( w przypadku warstw 

  gruntujących ) i przyczepność międzywarstwową ( w pozostałych przypadkach ) w  

  warunkach częstych zmian temperatury dobowej o skoku do 20
o
C i odkształceń konstrukcji 
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  związanych z jej użytkowym obciążeniem dynamicznym, 

- wykazywać odporność na ścieranie wynikające z intensywnego oddziaływania kurzu, pyłu, 

  piasku, opadów atmosferycznych uderzających z dużą prędkością w powierzchnię powłoki, 

- wykazywać odporność na narażenia biologiczne wywoływane przez mikroorganizmy takie  

  jak wegetujące pleśnie, bakterie i makroorganizmy takie jak rośliny, ślimaki, ptaki itp., 

- wykazywać odporność na okresowe działanie wodnych roztworów detergentów używanych  

  do zmywania konstrukcji w ramach bieżącego utrzymania, 

- wykazywać odporność na działanie chlorków do odladzania jezdni i pochodzących z nich 

  jonów chlorkowych oraz na spaliny samochodowe i jony powstające z hydratacji tych spalin. 

Powłoki malarskie składają się zwykle z trzech rodzajów warstw: 

- gruntujących, 

- pośrednich zwanych również podkładowymi, 

- wierzchnich zwanych również nawierzchniowymi. 

W niektórych przypadkach warstwy pośrednie i wierzchnie wykonywane są z tego samego  

materiału. 

Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać przy temperaturze powietrza przekraczającej + 3
o
C. 

Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80 %, nie wolno prowadzić robót malarskich w 
czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na 

nasłonecznione elementy konstrukcji i nagrzane powyżej + 40
o
C oraz przy wietrze o sile przekraczającej 

4
o
 w skali Beuforta. Świeża powłoka malarska nie może być narażona w czasie schnięcia na działanie 

kurzu i deszczu. 

5.3.1.  Wykonanie warstwy gruntującej. 

Warstwa gruntująca powinna być położona w przeciągu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni. 

Podkład gruntujący należy nanosić twardym pędzlem pierścieniowym na przygotowane podłoże 
ruchem okrężnym, wcierając mocno farbę. Grubość suchej powłoki warstwy gruntującej nie powinna 
być mniejsza niż 50 mikronów. 

Podkład gruntujący należy szczególnie staranie nakładać w miejscach łączenia elementów 

konstrukcji na spoinach, śrubach i krawędziach. Na krawędzie i naroża należy nakładać więcej 
materiału niż na płaskie powierzchnie, wykonując w tych miejscach dodatkowe warstwy. 

5.3.2.  Wykonanie warstwy ( warstw ) pośredniej ( podkładowej ). 

Nakładanie farb w warstwie pośredniej należy wykonać po upływie czasu przewidzianego na  
sezonowanie powłoki gruntującej. Każdy zestaw firmowy farb ma określony minimalny czas, po którym 
można układać warstwę pośrednią. Z reguły nie jest on krótszy niż 24 h. 

Minimalna grubość suchej powłoki powinna wynosić 120 mikronów. 

Warstwę można nanosić metodą natryskową lub ręcznie pędzlem lub wałkiem. 
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5.3.3.  Wykonanie warstwy wierzchniej ( nawierzchniowej ). 

Warstwy nawierzchniowe można wykonywać ręcznie pędzlami płaskimi lub metodą natryskową. Czas 
nakładania farby nawierzchniowej na warstwę pośrednią jest różny dla poszczególnych systemów 
malarskich, nie jest jednak krótszy niż 24 h. 

Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie miejsca były równomiernie pokryte powłoką malarską, bez 
zacieków i przerw między poszczególnymi pasami. 

Minimalna grubość suchej powłoki 80 mikronów. 

5.4.  Warunki dotyczące bhp. 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia 
pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywanych prac: 

- czyszczenie strumieniowo-ścierne winno odbywać się w wydzielonych zamkniętych  

  przestrzeniach lub na otwartej przestrzeni. Gdy odbywa się ono z udziałem pracownika, to  

  należy go zaopatrzyć w pyłoszczelny skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem  

  powietrza. Przy śrutowaniu pracownik winien mieć kask dźwiękochłonny, a przy    

  czyszczeniu szczotkami okulary ochronne. 

- przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów  

  malarskich należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie   przechowywać 
żywności i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków 
w miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia farbą tamponem zwilżonym w rozcieńczalniku, 
a po jego odparowaniu wodą z mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować przed pracą odpowiednim 
kremem ochronnym. 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2.  Sprawdzenie jakości materiałów malarskich. 

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach producenta. Producent jest zobowiązany 
przedstawić odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie odbiorcy farb do gruntowania 
zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. 

W przypadku braku atestu, wykonawca powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z 
metodami badań określonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z 
Inżynierem. 

Materiały nie spełniające wymagań norm przedmiotowych należy wyeliminować. 

6.3.  Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania. 

Należy wykonać następujące badania: 

- ocena stopnia czystości wg PN-EN-ISO 8501-1:1996, 

- ocena stanu zatłuszczenia wg PN-70/H-97052. 
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6.4.  Kontrola nakładania powłok malarskich. 

Kontrola nakładania powłok malarskich powinna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu 
i techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków 
pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i 
aklimatyzacji powłok. 

Inspektor Nadzoru może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok 

poszczególnych warstw wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok 
malarskich. 

6.5.  Sprawdzenie jakości wykonanych powłok. 

Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po wykonaniu podkładu gruntującego 

oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocenę wykonuje się pod kątem: 

- wyglądu powłoki po wymalowaniu, 

- występowania wad niedopuszczalnych, 

- grubości powłok, 

- przyczepności powłok. 

6.5.1.  Ocena wyglądu powłok po pomalowaniu. 

Ocenę należy przeprowadzić na kompletnym wymalowaniu pełnym zestawem malarskim, 
przewidzianym w dokumentacji. Powłoki pośrednie w zestawie podlegają jedynie ocenie pod kątem 
wad niedopuszczalnych. 

Ocenę przeprowadza się wizualnie, dokonując oględzin powłoki okiem nieuzbrojonym z odległości 0,5 
- 1,0 m. 

W ocenie kolorów należy posługiwać się kartą kolorów RAL. 

W ocenie staranności wykonania należy zwrócić uwagę na obecność i nasilenie następujących wad: 

- zanieczyszczenia mechaniczne, 

- zacieki, 

- ukłucia igłą, 

- kratery, 

- zmarszczenia, 

- spękania, 

- „skórka pomarańczowa”. 

6.5.2.  Niedopuszczalne wady powłok malarskich. 

Za niedopuszczalne wady powłok malarskich uznaje się wady wynikające ze złej jakości farb 

lub zastosowania w zestawie farb niewspółpracujących ze sobą, w wyniku czego występuje na ogół 
podnoszenie się pokrycia, spęcherzenie i zmarszczenie. 
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Do tej grupy zalicza się również wady powstałe wskutek bardzo niestarannego prowadzenia prac 
malarskich. Za wady niedopuszczalne uznano: 

- grube zacieki w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami powłoki, 

- grube zacieki kończące się kroplami farby, 

- „skórka pomarańczowa” i kratery wynikające z podnoszenia się pokrycia, 

- kratery przebijające powłokę do podłoża, 

- duże spęcherzenia powłoki nawierzchniowej, 

- bardzo duże spęcherzenia całego zestawu, 

- zmarszczenia, spękania wgłębne. 

Wystąpienie choćby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na danym fragmencie 
powierzchni. 

6.5.3.  Ocena grubości powłok. 

Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z ISO 2808:1997. Liczba punktów pomiarowych w zależności od 
powierzchni zabezpieczanej powinna wynosić jak niżej: 

    -   do 200 m2                                                              -  15 

    -   201 - 1000 m2                                                       -  25 

    -  1001 - 2500 m2                                                      -  35 

    -  2501 - 5000 m2                                                      -  50 

    -  powyżej 5000 m2                                                    - 50 na każde 5000 m2 

Do pomiaru używa się miernika elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. 
Miernik kalibruje się na powierzchni gładkiej zgodnie z metodą 10 normy  

ISO 2808. Do kalibracji używa się wzorców o grubości zbliżonej do założonej grubości powłoki 
malarskiej. 

Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90 % 

wyników pomiarów wykazywało wartość nie niższą od wartości nominalnej, a najwyżej 10 % 

pomiarów może mieć wartość co najmniej 0,9 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie może być 
większa od trzykrotnej grubości nominalnej. Ograniczenie to należy wziąć pod uwagę przy planowaniu 
renowacji powłok bez usuwania starych wymalowań. 

Jako punkt pomiarowy przyjmowana jest średnia arytmetyczna z trzech pomiarów na  

powierzchni koła o średnicy 10 cm. 

6.5.4.  Ocena przyczepności powłok. 

W przypadku powłok o grubości do 250 mikronów można stosować metodę siatki nacięć 

wg PN-EN-ISO 2409. W przypadku powłok o grubości do 120 mikronów stosuje się nóż 

kalibrowany o odległości między ostrzami 2 mm, a powłok od 120 do 250 mikronów o odległości 3 mm. 
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W przypadku powłok grubych i twardych, których nie można naciąć do podłoża nożami Petersa wg ISO 
Pr 2049 ( nacięcie do podłoża jest niezbędnym warunkiem właściwego 

wykonania pomiaru ) można stosować nacięcie krzyżowe wg ASTM 3359-957. 

Dokonuje się wówczas dwóch pojedynczych nacięć o długości 40 mm przecinających się w połowie 

długości pod kątem 30 - 45
o
. 

Przyczepność powłok twardych można też ocenić metodą odrywową ( pull-off ) wg 

PN-ISO 4624. Metoda polega na odrywaniu od powierzchni naklejonych uprzednio znormalizowanych 
krążków stalowych i odczytanie siły potrzebnej do ich oderwania. 

Po dokonaniu pomiaru każdą z wymienionych metod należy uzupełnić zniszczoną powłokę 

malarską tym samym systemem lakierowym, który stosowano uprzednio przy malowaniu. 

Liczba punktów pomiarowych jak niżej: 

     -   do 100 m2                                                 -      5 

     -   101 - 1000 m2                                           -    10 

     -    powyżej 1000 m2                                      -    10 na każde 1000 m2 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonania zabezpieczenia powierzchni stalowych na podstawie 
dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

Inżynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST  D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Wpisy o odbiorach 
poszczególnych etapów robót należy dokonywać w dzienniku budowy. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty Inżynier  uznaje za zgodne 
z wymaganiami kontraktu. 

Jeżeli choć jeden z pomiarów lub badań dał wynik negatywny, Inżynier uznaje roboty za niezgodne z 
wymaganiami kontraktu i  poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami. 

9.  PŁATNOŚĆ. 

Płatność za 1m2 zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni konstrukcji stalowej zgodnie z 
obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i oględzin w terenie. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- zakup i dostarczenie wszystkich  czynników produkcji, 

- sprowadzenie niezbędnego sprzętu, 

- przygotowanie powierzchni stalowych, 

- wykonanie powłok malarskich, 
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- wykonanie i demontaż niezbędnych rusztowań wiszących i ich przekładanie, 

- niezbędne zabezpieczenia bhp, 

- przeprowadzanie badań przewidzianych w SST, 

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem  robót na środowisko,  

  przechodniów i przejeżdżające pojazdy, 

- zabezpieczenie wykonywanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów  

  atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżających pojazdów, 

- wykonanie ekranów zabezpieczających, 

- ochrona urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania, 

- niezbędne ubytki materiałowe, 

- uporządkowanie miejsca robót. 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

1. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

2. PN-74/C-81515. Wyroby lakierów. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 

3. PN-80/C-81531. Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do 

                                 podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 

4. PN-68/C-81544. Wyroby lakierowe. Określanie stopnia zniszczenia pokryć  

                                w wyniku działania czynników atmosferycznych. 

5. PN-68/C-81545. Wyroby lakierowe.  

6. PN-70/H-97050. Ochrona przed korozją. Wzorce jakości  przygotowania 

                                powierzchni stali do malowania. 

7. PN-70/H-97051. Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali                                

                                staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

8. PN-70/H-97052. Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali,                            

                                staliwa i żeliwa do malowania. 

9. PN-70/H-97053. Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

10. BN-87/4258-01. Wyroby ścierne. Cierniwo z żużli pomiedziowych. 

 

 

 

  



SSTWiORB                                                                                               „SOKOM” INŻYNIERIA KOMUNIKACYJNA 

Remont mostu drewnianego w ciągu drogi gminne 130916W przez rzekę Rydnia w m. Kozłów   
str. 37 

M.20.01.01.  WBUDOWANIE  DREWNIANYCH  ELEMENTÓW  POMOSTU  JEZDNEGO. 
 

1.  WSTĘP. 

1.1.  Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drewnianych elementów 
konstrukcyjnych w związku z remontem mostu drewnianego w ciągu drogi gminne 130916W przez 
rzekę Rydnia w m. Kozłów 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i relizacji robót 

wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
drewnianych elementów mostu jak niżej: 

- poprzecznic 26x22 cm, 
- dolnego pokładu jezdnego z bali gr. 7,5cm, 
- górnego pokładu jezdnego z bali gr. 7,5 cm, 
- bale krawężnika  15 x 15 cm, 
- poręczy, słupki zastrzały 12x12cm 
- przeciągi 8x12cm 
- belki 22x12 i 30x12cm  

i obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanym robotom. 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Pomost drewniany - część jezdna przęsła mostowego składająca się z belek poprzecznych ( 
poprzecznic ), pokładu dolnego, pokładu górnego, oporęczowania oraz chodników lub krawężników. 

Pomost dolny - dolna warstwa jezdni pomostu z bali drewnianych gr. 7,5 cm. 

Pomost górny - górna warstwa jezdni pomostu z bali drewnianych gr. 7,5 cm. 

Chodniki lub krawężniki - część pomostu służąca dla ruchu pieszego. 

Jarzmo drewniane – podpory mostu z elementów drewnianych tartych i okrągłych połączonych ze 
sobą śrubami i gwoździami. 

Impregnowanie - pokrywanie powierzchni drewna środkami impregnującymi. 

Środek impregnujący ( impregnat ) - ciecz oleista lub solna, ewentualnie proszek, uodporniające 
drewno przed korozją. 

Toksyczność impregnatu - zdolność niszczenia przez środek impregnacyjny grzybni i owocników 
grzybni. 

Korozja drewna - butwienie, gnicie drewna. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.000. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  MATERIAŁY. 

2.1.  Wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów przewidzianych do wbudowania podano 

w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt 2. 

2.2.  Drewno. 

Materiałami stosowanymi przy budowie pomostu drewnianego zgodnie z zasadami n/n 

specyfikacji technicznej są: 

2.1.1 Drewno tarte klasy K 24 na pokład dolny, górny, z drewna iglastego, sosnowego klasy K24 o 

wilgotności 15%. 

2.1.2. Drewno tarte (belki, krawędziaki) klasy K 27 na oczepy i drobne elementy konstrukcyjne z 

drewna iglastego, sosnowego klasy K27 o wilgotności 15%. 

Powierzchnia przekroju poprzecznego pojedynczego elementu drewnianego nie powinna być 
mniejsza niż  

60 cm2, a mniejszy wymiar przekroju ( grubość ) niż 5 cm. 

Drewno stosowane na pokład jezdny powinno mieć wilgotność w stanie powietrzno-suchym nie 
większą niż 15 %. 

2.3.  Materiały pomocnicze. 

Do łączenia elementów drewnianych ze sobą należy używać gwoździ pierścieniowych i śrub ze stali 
węglowej zwykłej jakości - St0S lub St3S. 

Do złączy należy stosować gwoździe okrągłe, o średnicy w granicach 1/5 do 1/10 grubości 
najcieńszego z łączonych elementów. Długość gwoździa jednociętego powinna być równa 2 - 2,5 - 
krotnej grubości przybijanego elementu. Zwykle stosuje się do przybijania bali pokładu górnego 
gwoździe o długości 5 ”, a do przybijania pokładu dolnego gwoździe o długości 9 ”.  Jeżeli ostrze 
gwoździa wychodzi poza łączone elementy, wtedy należy zastosować zagięcie na długości nie mniej 
niż 3 średnice gwoździa. Zagięcie wykonuje się wzdłuż włókien. 

Gwoździe o średnicy d > 6 mm w złączach należy wbijać do uprzednio wywierconych otworów o 
średnicy 0,95 d. 

Śruby do łączenia elementów podpór powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 20 mm. 

Jako zabezpieczenie krawędzi chodnika i odbojnicy należy wbudować kątownik ze stali St3S L 100 x 
75 x 8 mm. 
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2.4.  Materiały impregnacyjne. 

Drewno do konstrukcji mostów należy impregnować w celu zabezpieczenia przed korozją 

tzn. przed butwieniem i przed gniciem. Zabezpieczenie to wykonuje się poprzez impregnowanie 
drewna środkami impregnującymi, odznaczającymi się: 

  - dużą toksycznością, czyli zdolnością niszczenia grzybni i owocników grzyba, 

  - trwałością utrzymywania się w drewnie, czyli nie ulatnianiem się w powietrzu i nie wypłu- 

     kiwaniem w wodzie, 

  - zdolnością możliwie głębokiego wnikania w drewno, 

  - nieszkodliwością działania na drewno, śruby i gwoździe, 

  - nieszkodliwością dla ludzi, 

  - niewydzielaniem nieprzyjemnego zapachu. 

Rodzaje stosowanych środków impregnacyjnych do drewna: 

Fungodesk - preparat oleisty barwy żółto-brązowej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego 
przez smarowanie, opryskiwanie, kąpiele. 

Drewnosol - preparat solny w postaci drobnokrystalicznego proszku, barwy biało-niebieskiej, do 
suchej impregnacji drewna powietrzno-suchego przez wypełnianie otworów. 

Drewnochron - preparat oleisty, bezbarwny, do impregnowania drewna powietrzno-suchego przez 
smarowanie. 

Imprex budowlany - preparat oleisty o zabarwieniu żywicznym, do impregnowania drewna 

powietrzno-suchego i mokrego przez smarowanie, kąpiele, opryskiwanie. 

Fluotox - preparat solny, barwy żółtej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego przez 

smarowanie, opryskiwanie, kąpiele. 

Xylocolor - preparat oleisty, barwy ciemnobrunatnej, do impregnowania drewna powietrzno- 

-suchego przez smarowanie, opryskiwanie, kąpiele. 

Fungonit NW - preparat solny, w postaci proszku o zabarwieniu żółtym, do impregnowania 

drewna suchego i powietrzno-suchego przez wypełnianie otworów. 

Soltox - preparat solny, barwy wrzosowej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego przez 
smarowanie, opryskiwanie, kąpiele. 

Kreodina B - preparat oleisty, barwy ciemnobrunatnej, do impregnowania drewna o dowolnej 
wilgotności, przez smarowanie, opryskiwanie, kąpiele. 

Xylamit destylowany - preparat oleisty, barwy jasnobrunatnej, do impregnowania drewna 
powietrzno-suchego i wilgotnego przez smarowanie i opryskiwanie. 

Xylamit popularny - preparat oleisty, barwy ciemnobrunatnej, do impregnowania drewna 
powietrzno-suchego przez smarowanie, opryskiwanie, kąpiele. 
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Intox S lub BS - preparat oleisty, barwy brunatnej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego 
przez smarowanie, opryskiwanie, kąpiele. 

Fabos M-2F - preparat oleisty, barwy brunatnej, do impregnowania drewna powietrzno-suchego 
przez smarowanie, opryskiwanie, kąpiele 

Pasta grzybobójcza B - preparat konsystencji mazistej, barwy czarnej, do zabezpieczania powierzchni 
drewna w strefie zmienego poziomu wody; warstwę tą należy zabezpieczyć izolacją smołową. 

 Środki impregnacyjne powinny posiadać dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny. 

3.  SPRZĘT. 

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Każdy użyty sprzęt, maszyny i urządzenia powinny gwarantować zachowanie wymagań jakościowych 
robót i być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru. 

3.2.  Sprzęt do obróbki i wbudowania drewna. 

Wykonawca wykonujący roboty powinien wykazać się posiadaniem lub dostępem do następującego 
sprzętu: 

  - dźwig samochodowy 4 - 6 ton, 

  - piła tarczowa o napędzie elektrycznym, 

  - pilarki spalinowe, 

  - wiertarki elektryczne, 

  - agregat prądotwórczy małej mocy. 

Ponadto wykonawca powinien posiadać następujący zestaw narzędzi pomocniczych: siekiery, 

łapki do wyjmowania gwoździ, poziomice, metrówki pomiarowe, ruletki stalowe lub parciane, piony, 
sznury. 

3.3.  Sprzęt do impregnacji drewna. 

Do impregnowania drewna metodą opryskiwania potrzebny jest następujący sprzęt: 

  - opryskiwacze ogrodowe lub 

  - aparaty do natryskowego malowania konstrukcji stalowych. 

Stosowanie innych metod impregnowania nie wymaga specjalistycznego sprzętu; mogą to być: 

świdry ręczne, piły, siekiery, topory, szczotki i pędzle. 

4.  TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne warunki stosowania transportu. 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. „Warunki ogólne”.   
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Transport drewna i środków impregnacyjnych należy wykonać dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.0. „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Prace przygotowawcze. 

Przygotowanie poszczególnych elementów do wbudowania polega na dobraniu przekroju i przycięciu 
do odpowiedniej długości. Elementy widoczne, jak elementy podpór, bale pokładu górnego i deski 

chodników, powinno się dopasować przed przystąpieniem do robót. 

Poprzecznice, bale pokładu (oprócz pokładu górnego jezdni i opasek krawężnikowych) należy 

zaimpregnować metodą impregnacji pod ciśnieniem w nasycalni stosując olej kreozotowy. 

Pozostałe elementy drewniane należy zabezpieczyć przez dwukrotne smarowanie np. preparatem 

Imprex W lub innym akceptowanym przez inspektora. 

Rodzaj preparatu impregnacyjnego musi być zaakceptowany przez Inwestora i odpowiadać 

wymaganiom dla tego typu środków. 

5.3.  Impregnowanie drewna. 

Ze względu na skuteczność i głębokość wnikania środka impregnacyjnego w drewno, odróżnia się 
dwie zasadnicze grupy metod zabezpieczania drewna: 

  - grupa metod impregnacji powierzchniowej, 

  - grupa metod impregnacji głębokiej. 

5.3.1.  Impregnacja powierzchniowa. 

Metoda ta polega na co najmniej dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem poprzez 
smarowanie, opryskiwanie, krótkotrwałe moczenie. 

Metoda smarowania polega na dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem za pomocą 
szczotek lub pędzli. 

Metoda opryskiwania polega na dwukrotnym pokryciu powierzchni drewna impregnatem za pomocą 
opryskiwaczy ogrodniczych lub aparatów do natryskowego malowania konstrukcji stalowych. 

Metoda krótkotrwałego moczenia polega na zanurzeniu drewna w środku impregnacyjnym 

na okres kilku godzin. Jest to metoda zalecana w przypadku dłuższych mostów drewnianych 

( półstałych ), w których zużycie drewna jest większe i zachodzi potrzeba wykonywania ciągłych robót 
remontowych ( wymiany elementów drewnianych ). Metodą tą impregnowane może być bowiem 
drewno, które ma być wbudowane w most podczas wymiany zniszczonych elementów. 

Moczenie drewna w impregnacie przeprowadzać jest najlepiej w tzw. basenach, wykonanych w 
ziemi, z odeskowanymi szczelnie bokami i dnem. Basen powinien być od góry zabezpieczony 
pokrywą. 
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Drewno w basenie powinno być ułożone na linach stalowych przytwierdzonych do wciągarek 
kozłowych. Podczas wyjmowania drewna z basenu posłużyć się można tymi wciągarkami poprzez 
jednoczesne ich pokręcanie. Liny naprężą się, zaś drewno, leżąc na tych linach nad basenem, obcieka 
i schnie. 

5.3.2.  Impregnacja głęboka. 

Grupa metod impregnacji głębokiej to: 

  - długotrwała kąpiel zimna lub gorąco-zimna, 

  - wprowadzenie impregnatu w głąb drewna pod ciśnieniem, 

  - wprowadzenie w drewno impregnatu sproszkowanego. 

Metoda kąpieli długotrwałej polega na zanurzeniu drewna w impregnacie na okres kilku dni ( 3 - 7 
dni ). 

Metoda kąpieli gorąco-zimnej polega na naprzemiennym moczeniu drewna w impregnacie gorącym 

( 60 - 90
o
C ) przez 2 -  4 h i w impregnacie zimnym ( 30 - 40

o
C ) przez 1 - 2 h. 

W basenie muszą być zainstalowane rury, którymi doprowadza się wodę o potrzebnej temperaturze 
do podgrzewania impregnatu. Otwieranie i zamykanie dopływu ciepła, reguluje potrzebną 
temperaturę impregnatu w basenie. 

Metoda impregnacji pod ciśnieniem jest przeprowadzona w specjalnych zakładach  

( nasycalniach ) sposobem przemysłowym. Przemysł drzewny oferuje w ten sposób 

drewno, które używane jest przede wszystkim jako bale na pokład dolny. 

Wprowadzanie w drewno impregnatu sproszkowanego polega na wywierceniu w drewnie otworów 
średnicy 1 - 2 cm na głębokość równą połowie grubości drewna, w odstępach co ok. 20 cm, 
naprzemiennie po różnych stronach przekroju. Otwory te wypełnia się sproszkowanym impregnatem, 
po czym zatyka się je kołeczkiem drewnianym. Przenikanie impregnatu w głąb drewna następuje 
samoczynnie, np. gdy drewno nasiąknie wodą w wyniku okresowego podniesienia się poziomu wody 
w rzece. 

5.3.3.  Impregnowanie drewna nowo wbudowanego. 

Drewno nowo wbudowane w mosty drewniane, w związku z wymianą elementów uszkodzonych lub 
zniszczonych, wymaga uprzedniego zaimpregnowania. Jedynie deski pokładu górnego i chodników 
impregnacji nie wymagają. Bale pokładu dolnego, podłużnice pomostu oraz belki podchodnikowe 
powinny być zakupione już jako zaimpregnowane w nasycalniach. 

5.4. Wbudowanie drewnianych poprzecznic. 
Poprzecznice należy układać na górnych półkach stalowych belek głównych przęsła w rozstawie 
osiowym wzdłuż mostu co 80 cm. Mocowanie poprzecznic do belek głównych za pomocą śrub M 20.  

5.6.  Wykonanie pokładu dolnego. 

Bale pokładu dolnego, grubości 10 cm,  należy ułożyć podłużnie na drewnianych poprzecznicach 
przybijając je gwoździami długości 9 ” do nich. Bale pokładu układa się podłużnie w odstępach  co 2 - 3 
cm w poprzek mostu, w celu szybszego odprowadzenia w dół wody opadowej.  

5.7.  Wykonanie pokładu górnego. 
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Pokład górny należy układać na oczyszczonym i zaimpregnowanym pokładzie dolnym. Bale pokładu 
górnego, grubości 5 cm, układa się ściśle, bez pozostawiania szczelin między poszczególnymi balami. 
Przybija się je gwoździami długości 5 ” do pokładu dolnego. Pokład górny należy ułożyć poprzecznie lub 

pod kątem 45
o
 do osi podłużnej mostu w tzw. jodełkę. 

Bali pokładu górnego nie zaleca się impregnować, gdyż prędzej ulegnie on zniszczeniu od ruchu 
pojazdów niż na skutek gnicia czy butwienia. 

W przypadku układania pokładu górnego w jodełkę, styki bali należy wykonać na osi podłużnej mostu, 
aby w przypadku jego kolejnej wymiany, można ją było wykonać połową szerokości jezdni, 
umożliwiając ruch pojazdów po drugiej połowie. 

5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wszystkie środki impregnacyjne do drewna są materiałami w różnym stopniu trującymi i żrącymi. 
Konieczne jest więc aby: 

- pracownicy wykonywali roboty w ubraniach ochronnych i rękawicach, a podczas impregnacji 
natryskowej  

- w szczelnych okularach i ewentualnie maskach chroniących usta oraz nos, 
       -      szczotki i pędzle używane do smarowania impregnatami miały na trzonkach ochrony zabez- 

              pieczające przed ściekaniem impregnatu na ręce pracownika, 

       -      grunt, który zostanie zanieczyszczony impregnatem był przekopany, 

       -      powierzchnia wody, podczas wykonywania prac nad wodą, była zabezpieczona folią  

              rozpiętą na drewnianych ramach i utrzymywaną na powierzchni wody pod obszarem  

              poddawanym zabiegowi impregnacyjnemu, 

       -     z kotła, w którym impregnat jest podgrzewany, był on pobierany do naczyń podręcznych 

             dopiero po wygaszeniu ognia lub odstawieniu kotła z ogniska, 

       -     baseny do impregnacji drewna były szczelne i zakryte ( klapą z zawiasami przytwierdzonymi  

             do jednego z boków ), a ponadto ogrodzone parkanem wysokości nie mniejszej niż 1,1 m; 

             na gruncie pod ogrodzeniem ułożone powinny być krawężniki, uniemożliwiające  

             przedostanie się mniejszych zwierząt i drobiu. 

6.  KONTROLA  JAKOŚCI. 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”. 

6.2.  Kontrola prawidłowości wykonywania robót. 

Kontrola prawidłowości wykonywania robót powinna obejmować: 

  - sprawdzenie zgodności wykonywania robót z Dokumentacją Projektowąa, 

  - sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z zasadami podanymi w pkt 5 niniejszej SST, 

  - sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami pkt 2 niniejszej SST. 
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7.  OBMIAR  ROBÓT. 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 wbudowania poszczególnych elementów drewnianych mostu. 

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i obmierzonych powykonawczo. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT.   

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą SST podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany na 
podstawie wyników pomiarów ( obmiarów ) i oceny wizualnej, z uwzględnieniem postanowień pkt 6 
niniejszej SST. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania a Wykonawca wykona je na własny koszt w ustalonym terminie i powtórnie zgłosi do 
odbioru. 

9.  PŁATNOŚĆ. 

Płatność za 1 m3 wbudowanego drewna w poszczególne elementy  mostu pomnożone przez ilości 
poszczególnych asortymentów robót. 

Cena jednostkowa uwzględnia zakup i sprowadzenie materiałów oraz niezbędnych środków 
produkcji,  

wbudowanie materiałów, niezbędne oznakowanie i zabezpieczenie strefy robót, ubytki materiałowe. 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

1. PN-92/D-95017.  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe. Ogólne wymagania i badania. 

2. PN-82/D-94021.  Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowanie metodami wytrzymałościowymi. 

3. PN-75/D-96000.  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

4. PN-84/M-81000.  Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

5. PN-92/S-10082.   Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 

6. Instrukcja nr 3/58.  Wytyczne impregnowania drewna w obiektach mostowych. 

7. Zarządzenie Ministra Komunikacji nr 3 z 05.01.1976 r w sprawie zabezpieczenia  

    przeciwpożarowego obiektów mostowych. 

 

 

 

 

 


