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 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1.1 WSTĘP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania określające standardy jakości dotyczące wykonania
i odbioru  robót  związanych  z  realizacją  zadania:  budowa obiektów małej  architekturyŁ urządzeń
siłowni plenerowej wraz z ławką, koszem i tablicą przy ul. Sobieskiego 8 w Legionowie na części
działki ewidencyjnej nr 327 z obr. 65.

 1.2 PRZYJĘTE OZNACZENIA I SKRÓTY

DP – Dokumentacja Projektowa
ST – Specyfikacja Techniczna
PR – Przedmiar robót
KT – karty techniczne urządzeń i wyposażenia
PN – Polska Norma
BN – Norma Branżowa

 1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Dokumentacja  budowy –  pozwolenie  na  budowę  lub  potwierdzone  zgłoszenie  wraz  z  projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych lub końcowych, w miarę potrzeby rysunki,
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów i inne nie wymienione, a wymagane
prawem lub przez Inwestora
Dokumentacja  powykonawcza –  dokumentacja  budowy z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.V.2002r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953);
w przypadku zgłoszenia – dziennik budowy będzie prowadzony dla Inwestora
Inwestor  –  Zamawiający  lub  reprezentujący  interesy  Zamawiającego  -  Inspektor  Nadzoru –  osoba
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem, akceptująca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzająca, ew. korygująca je
Kierownik  budowy –  uprawniona  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Koryto –  element  uformowany  w  obrysie  obiektów  w  celu  ułożenia  w  nim  warstw  konstrukcyjnych
nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia
Kosztorys  przedmiarowy – wykaz  robót  przewidzianych  DP  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)
w kolejności technologicznej ich wykonania
Książka  obmiarów –  akceptowana  przez  Inwestora  książka  z  ponumerowanymi  stronami,  służąca
dowpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników podlegające potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
Materiały - wszelkie materiały naturalne oraz tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DP i ST,
zaakceptowane  przez  Inwestora,  w  tym prefabrykowane  obiekty  małej  architektury  w  tym  urządzenia
zabawowe przedstawione na załączonych kartach technicznych, jak również materiał ogrodniczy/szkółkarski 
Polecenie Inwestora/Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora lub
Inspektora  Nadzoru  będącego  przedstawicielem  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem DP
Przedmiar  robót –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  w  kolejności  technologicznej  ich
wykonania wraz z podaniem ilości w ustalonych jednostkach
Roboty  budowlane –  budowa  oraz  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce
obiektu budowlanego
Rysunki – część DP która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektów będących przedmiotem
robót
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane, udostępnione przez Zamawiającego
do wykonania na nim robót (inwestycji) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część
terenu budowy lub jej zaplecza
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 1.4 PRZYGOTOWANIE OFERTY

Uwaga: Oferenci zobowiązani są przed opracowaniem oferty dokładnie i szczegółowo zapoznać się z DP,
przedmiarem robót oraz niniejszą ST, aby stwierdzić czy zawierają w swej treści niezbędne rozwiązania,
jak też  właściwy zakres rzeczowy.  Zaleca  się,  aby Oferent  dokonał  wizji  w terenie,  gdzie  mają  być
wykonywane roboty oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskał wszelkie istotne informacje, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

 1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE INWESTYCJI

Wykonawca  powinien  uwzględnić  i  skoordynować  swoje  prace  z  innymi  firmami  pracującymi  na  terenie
inwestycji,  zapewniając  terminową  realizację  robót.  Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej instalacji bez hamowania postępu robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz organizację robót, wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót, zgodność realizacji z DP i ST oraz porządek na terenie budowy (inwestycji). 
Wykonawca  jest  zobowiązany znać  i  stosować  przepisy  powszechnie  obowiązujące  oraz  lokalne,  które  są  w
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub
innych własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wymagań prawnych dotyczących wykorzystania
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
Jeśli  nie  dotrzymanie  w/w  wymagań  spowoduje  następstwa  finansowe  lub  prawne  to  w  całości  obciążą  one
Wykonawcę.

 1.6 OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
lub  prywatnej.  Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem
koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  w/w  własności
to Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub odtworzenia własności na swój koszt. Stan uszkodzonej
a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  i  za  urządzenia  podziemne  takie  jak
rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W razie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Inspektora oraz zainteresowane władze oraz będzie
współpracował przy dokonywaniu napraw. 

 1.7 OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca  ma  obowiązek znać  i  przestrzegać  przepisów dot.  ochrony środowiska naturalnego  oraz
przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany
przepisami. Materiały łatwopalne będą odpowiednio zabezpieczone. Materiały które w sposób trwały są
szkodliwe  dla  środowiska  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Materiały  których  szkodliwość  zanika
(np. pylaste) mogą być użyte pod warunkiem technologicznego wbudowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane działaniem podczas realizacji robót
albo  przez  personel  Wykonawcy.  Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  norm  określonych  odpowiednimi
przepisami oraz skutki ujawnione po realizacji  robót wynikające z zaniedbań w czasie realizacji  prac
obciążają Wykonawcę. 

 1.8 TEREN BUDOWY

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz
z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami oraz umową.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  oznaczenie  i  zabezpieczenie  placu  budowy.  Koszt  zabezpieczenia
należy uwzględnić w cenie kontraktowej, nie będzie podlegać odrębnej zapłacie.

 1.9 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas  realizacji  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  aby  personel  nie  wykonywał  pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne
oraz odpowiednią odzież ochronną osób zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wypełnieniem
tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i uwzględnić w cenie kontraktowej
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 1.10 DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

Podstawą  do wykonania  robót  inwestycyjnych  jest  DP wraz z  rysunkami,  ST,  przedmiar  oraz uwagi
nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego. 
Dokumentacja kontraktowa składać się będzie z części:

A.) przekazanej przez Zamawiającego zawierającej:
- projekt z planami, rysunkami przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych
- przedmiar robót
- inne wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
B.) opracowanej przez Wykonawcę:
- projekt organizacji i harmonogram robót
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W przypadku istotnych zmian w stosunku DP dokonanych podczas realizacji Wykonawca zobowiązany
jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w DP powinny być wprowadzone na
piśmie  i  autoryzowane  przez  Inwestora.  Istotne  zmiany  w  stosunku  do  dokumentacji  powinny  być
uzgodnione z Projektantem.
DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu,
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a o ich
wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Inwestora.
Cechy materiałów oraz urządzeń i wyposażenia muszą być zgodne z wymaganiami DP i ST.
Przedmiary robót  obejmuje  wszystkie  roboty objęte  projektem oraz  możliwe do określenia  na etapie
projektowania  i  stanowić  będą  podstawę  do  sporządzenia  kosztorysu  ofertowego.  W  przypadku
wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób określenia ich ilości i wartości zostanie
ustalony w umowie z Wykonawcą robót. 
Ceny ryczałtowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania
robót, również omówione w ww. informacjach ogólnych. 
Warunki i terminy płatności  zostaną szczegółowo określone w umowie.

 2 MATERIAŁY
 2.1 WYMAGANIA OGÓLNE

Materiały  użyte  do  wykonania  zadania  muszą  posiadać  stosowne  i  wymagane  prawem  atesty  oraz
certyfikaty. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.  Jeśli Inwestor zezwoli  na użycie tych
materiałów  do  innych  robót  niż  te  do  których  zostały  sprowadzone  to  ich  koszt  zostanie
przewartościowany. 
Każdy rodzaj  robót  w którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza następującymi
przypadkami:

• wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie
• zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia

i życia użytkowników
Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być przedłożone na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora
i ew. projektanta DP. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno- projektowej w żadnym
wypadku  nie  mogą  powodować  obniżenia  bezpieczeństwa  i  wartości  jakościowych,  zmniejszenia
trwałości  eksploatacyjnej,  zwiększenia  kosztów  eksploatacji  oraz  zmian  funkcjonalnych
zaprojektowanych rozwiązań projektowych.

 2.2 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby składowane tymczasowo materiały do czasu, gdy będą potrzebne na budowie
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne
do kontroli przez Inwestora.
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 2.3 WARIANTOWE STOSOWNIE MATERIAŁÓW

Wszelkie  podane  w  niniejszym  opracowaniu  dane  sugerujące  producentów  należy  rozumieć  jako
materiały bądź wyroby odpowiadające konkretnym parametrom jakościowym i estetycznym. Materiały
i urządzenia  zastosowane  w  DP  i  ST  można  zastąpić  równoważnymi  o  tych  samych  parametrach
technicznych  i  wymaganiach  funkcjonalnych  popartych  certyfikatami,  świadectwami  dopuszczenia,
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi
Inwestora  o  wyborze  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Inwestora.

 3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu
na  jakość  robót  i  środowisko.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  odpowiadać
wskazaniom zawartym w DP i ST. W przypadku braku takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora lub osobę upoważnioną.
Liczba i wydajność sprzętu musi zagwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami DP, ST,
wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym w kontrakcie. Utrzymanie sprzętu w dobrym stanie
i gotowości  do  pracy  leży  po  stronie  Wykonawcy.  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie
gwarantujące zachowania warunków kontraktu nie zostaną dopuszczone do użytku.
Przewiduje  się  wykorzystanie  następujących  sprzętów  i  maszyn:  szpadle,  łopaty,  grabie,  poziomice,
młotki,  klucze  montażowe  specjalistyczne,  wiertarki  i  wkrętarki,  ubijaki,  zagęszczarki,  wały,
glebogryzarki, kosiarki, spalinowy sprzęt ogrodniczy jak piły, frezarki, nożyce do żywopłotów itp.

 4 TRANSPORT 
Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z DP, ST, wskazaniami Inwestora
tak by zakończyć prace w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Materiały i sprzęt mogą być dowożone dowolnymi środkami transportu nie powodującymi uszkodzeń
materiałów  (np.  przesuszenie  roślin  w  odkrytych  środkach  transportu)  i  urządzeń  oraz  nawierzchni
stałych - każdorazowo środki transportu powinny mieć wyposażenie stosowne do przewożonego ładunku,
stosując się  do ograniczeń obciążeń osi  pojazdów. Wszelkie  uszkodzenia  spowodowane przez środki
transportu  obciążają  Wykonawcę.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt  wszelkie
zanieczyszczenia  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy  spowodowane  jego
pojazdami  i  środkami  transportu.  Przewiduje  się  następujące  środki  transportowe:  samochody
skrzyniowe, HDS, dostawcze oraz taczki (transport wewnętrzny).
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 5 WYKONANIE ROBÓT
 5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  PB,  wymaganiami  ST,
przedmiarami  oraz  poleceniami  Inwestora,  jak  również  za  jakość  stosowanych  materiałów
i  wykonywanych  robót.  Podczas  prac  należy  przestrzegać  również  wytycznych,  przepisów  oraz
wskazówek producentów konkretnych materiałów i urządzeń czy dostawców technologi. Plac budowy
powinien być oznaczony i w razie potrzeby wygrodzony. 

 5.2 SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z PROJEKTOWANYMI

Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca sprawdzi zgodność warunków lokalizacyjnych
z danymi w DP i ST. W tym celu należy wykonać pobieżny pomiar kontrolny sytuacyjno- wysokościowy.
Wszelkie  odstępstwa w tym zakresie  należy zgłosić Inwestorowi oraz wpisać do Dziennika Budowy.
Jeżeli napotka się urządzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji lub materiały nadające się
do  dalszego użytku roboty należy przerwać i powiadomić Inwestora oraz instytucje sprawujące nadzór
nad tymi urządzeniami, a dalsze prace prowadzić po uzgodnieniu trybu postępowania. 
W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub  szczątki  archeologiczne  roboty  przerwać
i  powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie.

 5.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE

Drzewa na terenie oraz ew. trasach dojazdu dostaw i ciężkiego sprzętu na czas trwania budowy należy
zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  i  zniszczeniem.  Należy  maksymalnie  ograniczyć  wjazd  ciężkiego
sprzętu oraz składowanie materiałów budowlanych pod drzewami - co najmniej w rzucie koron; można w
tym celu wykonać prowizoryczne ogrodzenia: pnie osłonić deskami lub oponami tak by nie uszkodzić
kory;  niedopuszczalne  jest  mocowanie  osłon  przez  wbijanie  gwoździ  czy  prętów  w  pnie  drzew.
Wyznaczyć szlaki komunikacyjne z dala od drzew. Dopuszcza się na czas trwania robót podwiązanie ku
górze zwisających gałęzi do pnia lub stabilnych konarów szeroką taśmą ogrodniczą. Szczegółowy plan
zabezpieczenia drzew na czas budowy przygotuje Wykonawca i przedstawi Inspektorowi Nadzoru. 
Ewentualne roboty ziemne w strefie korzeniowej muszą być wykonywane ręcznie, najlepiej wiosną lub
jesienią podczas pochmurnej  lub deszczowej pogody.  Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu
drzew należy zachować ostrożność,  ograniczyć  do minimum usuwanie  korzeni  zarówno grubszych –
stabilizujących drzewa, jak i drobnych – zapewniających drzewom pobieranie wody. Odsłonięte korzenie
należy zabezpieczyć przed przesychaniem mokrym torfem, matami, jutą, itp. Niezbędne cięcia korzeni
należy  wykonywać  zgodnie  ze  sztuką  ogrodniczą,  odpowiednimi  narzędziami  (nie  wchodzą  w  grę
siekiery, szpadle!). Po wykonaniu prac, zasypaniu dołów żyzną ziemią drzewo należy obficie podlać. 
 Utrzymywać porządek na budowie, odpady w miarę na bieżąco zbierać, wywozić i utylizować. 

 5.4 ROBOTY ZIEMNE

Ze  względu  na  charakter  prac  nie  przewiduje  się  specjalnych  zabezpieczeń  skarp  wykopów.  Doły
fundamentowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta danego urządzenia.

 5.5 NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

W strefach bezpieczeństwa wybranych urządzeń zabawowych należy odtworzyć nawierzchnie bezpieczne w
formie  tzw.  pola piaskowego lub żwirowego zgodnie z aktualną normą  PN-EN 16630:2015-06. Grubość
warstwy piasku lub żwiru płukanego o obłym kształcie powinna wynosić nie mniej niż 30cm. W miejscach
styku nawierzchni zaleca się zastosować obrzeża. Górna krawędź obrzeża powinna znajdować się na równi
lub   nieznacznie  powyżej  wykończonej  nawierzchni  (2-3mm).  Po wykonaniu  obrzeża  należy  zniwelować
różnicę  wysokości  pomiędzy  otaczającym  terenem  przez  wykonanie  łagodnej  skarpki  zakrywającej  bok
obrzeża. 
UWAGA:  Po wykonaniu  nawierzchni  bezpiecznej  zaleca  się  wykonać  i przedstawić  wyniki  badań
amortyzacji wg PN-EN 16630:2015-06 w  aktualnym brzmieniu.

 5.6 MONTAŻ OBIEKTÓW MALEJ ARCHITEKTURY

Montaż obiektów  malej  architektury  należy  wykonać  w przewidzianych  na planie  miejscach
z uwzględnieniem warunków terenowych,  ściśle  wg.  instrukcji  producenta  oraz  zgodnie  z wymogami
odpowiednich norm. Obiekty małej architektury w tym urządzenia zabawowe powinny być zamontowane
na stałe (trwale) do podłoża. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby fundamenty nie stwarzały zagrożenia
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użytkownikom (potknięcie,  zderzenie).  Wszystkie  urządzenia  zabawowe powinny  posiadać  tabliczkę
znamionową z  nazwą  i adresem  producenta  lub  dystrybutora,  numerem  normy  zgodnie  z  którą
urządzenie wyprodukowano z datą jej wydania, numerem seryjnym lub identyfikacją produktu; osobno
powinien być oznaczony docelowy poziom gruntu. Wszystkie urządzenia muszą posiadać  certyfikaty
bezpieczeństwa potwierdzające zgodność z aktualną Europejską Normą PN-EN 16630:2015-06. 
Strefy bezpieczeństwa:  wokół urządzeń zabawowych zastosowano nawierzchnie amortyzujące upadki.
Nawierzchnie te powinny pokrywać się ze strefą bezpieczeństwa zastosowanych urządzeń –  niemniej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  weryfikacji  stref  podczas  montażu  konkretnego  modelu,
a wszelkie  rozbieżności  konsultować z  Inwestorem;  informacje  techniczne  nt. wykonania  nawierzchni
bezpiecznych amortyzujących upadki powyżej. 
Treści  umieszczone  na  tablicy  z  regulaminem  należy uzgodnić  z  Inwestorem uwzględniając  zasady
i warunki korzystania ze placu. Na tablicy przede wszystkim powinna się znaleźć informacja z adresem
i numerem Inwestora lub osoby upoważnionej oraz numerami alarmowymi  oraz informacją o  zakazie
palenia tytoniu i e-papierosów.  Ponadto należy zamieścić graficzny i tekstowy zakaz palenia. Zaleca
się,  by  zasady  użytkowania  były  zapisane  w  formie  graficznej  (piktogramy).  Tablica powinna  być
czytelna, wykonana w technice odpornej na działanie czynników atmosferycznych. 
Materiały użyte  do produkcji powinny być  bezpieczne i  trwałe.  Elementy metalowe – zabezpieczone
wg informacji  w opisach  (specyfikacjach  technicznych)  każdego  urządzenia  w  DP  –  nie  powinny
podlegać korozji w ciągu lat użytkowania. Urządzenia i wyposażenie posiadające w zestawie betonowe
prefabrykaty  fundamentowe,  a  w  przypadku  braku  należy  montować  i  fundamentować  zgodnie
z instrukcją  producenta.  Górna  powierzchnia  fundamentu  musi  być  zagłębiona  zgodnie  z  normą
pod powierzchnią, by uniknąć potknięć.

Uwaga: zaleca się by plac zabaw przed oddaniem do użytku powinien być skontrolowany z punktu widzenia
zgodności  z aktualną  normą  PN-EN 16630:2015-06.  Wszystkie  wykorzystane  w  projekcie  gotowe
materiały  oraz urządzenia  zabawowe  i elementy  wyposażenia  sugerujące  konkretnych
producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech
produktu,  dopuszcza  się  stosowanie  zamienników  jednak  o parametrach  nie  gorszych  niż
zaproponowane,  ewentualne  odstępstwa należy  bezwzględnie  uzgodnić  wcześniej  z  Inwestorem.
Dopuszcza się różnice wymiarowe w zakresie do +/- 2%.

 5.7 ROBOTY PIELĘGNACYJNE W OKRESIE GWARANCYJNYM

Należy uwzględnić okresowe kontrole stanu technicznego oraz ew. korekty czy naprawy nawierzchni
czy zamontowanych obiektów małej architektury (nie będące aktami wandalizmu). 

 5.8 PRACE OGRODNICZE, TOWARZYSZĄCE 

Należy odtworzyć trawniki zniszczone podczas prowadzenia prac budowlanych.
Parametry mieszanki traw: zdolność kiełkowania 85%  czystość mieszanki min. 90%
Mieszanki nasion traw ozdobnych na tereny rekreacyjne odporne na suszę i deptanie muszą być świeże!

Substrat – ziemia  żyzna lub kompostowa wykorzystywana pod trawniki  (ew. wzbogacona mieszanką
nawozów  mineralnych)  nie  może  być  zanieczyszczona  chemicznie  lub  mechanicznie  oraz  nie  może
zawierać nasion chwastów i patogenów chorobotwórczych. Należy unikać stosowania torfów. 

Założenie  trawnika:  glebę  przekopać  usuwając  zanieczyszczenia  i  chwasty  trwałe;  zniwelować;
wyrównać powierzchnię; rozrzucić nawozy mineralne oraz torf (grubość średnio 2 cm); zagrabić; siew
trawy wykonać w dwu kierunkach w ilość 5g/m2; zahakować grabiami lub wałem z kolczatką następnie
uwałować powierzchnię; w razie braku opadów atmosferycznych obficie podlać;
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 6 OBMIAR ROBÓT
 6.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiaru jest załączony do dokumentacji  przetargowej PR. Obmiaru dokonuje
Wykonawca  po pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie
powinno  poprzedzać  obmiar  co  najmniej  o  2-3  dni.  Wyniki  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru
i zatwierdzane  przez  Inspektora.  Błąd  lub  przeoczenie  w  przedmiarze,  DP  lub  ST  obmiaru  robót
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich niezbędnych robót. Długości, odległości
pomiędzy określonymi punktami będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej.

 6.2 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY

Wszystkie  urządzania  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  muszą  być
zaakceptowane  przez  Inspektora.  Jeśli  są  wymagane  do  sprzętu  badania  atestujące  to  Wykonawca
przedstawi stosowne świadectwa legalizacji.  Muszą one być  utrzymane przez Wykonawcę w dobrym
stanie przez cały okres trwania robót.
Obmiary robót  będą przeprowadzane z  częstotliwością  oraz w terminach określonych  w umowie  lub
uzgodnionych przez Wykonawcę z Inspektorem. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu
przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich  wykonaniu  lecz  przed  zakryciem.  Obmiary  będą  również
przeprowadzane przed częściowym oraz końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia
dłuższych przerw w robotach lub zmianie Wykonawcy.

 7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 7.1 DOKUMENTY BUDOWY

• dziennik budowy prowadzony na bieżąco przez Wykonawcę
• zgłoszenie lub pozwolenie na budowę
• dokumenty laboratoryjne, raporty z badań, certyfikaty
• umowy cywilno- prawne
• protokół przekazania terenu budowy
• protokoły z narad, ustaleń, odbiorów robót
• korespondencja na budowie

Dokumenty budowy będą przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu,  dostępne w każdej
chwili  do  wglądu.  Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dziennik  budowy prowadzony  na  bieżąco  będzie  zawierał  zapisy  dotyczące  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  wpis  do  Dziennika  będzie
czytelny i wykonany techniką trwałą, opatrzony datą, podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska.

 7.2 ZASADY OGÓLNE KONTROLI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę ilości i jakości robót oraz materiałów.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  badania z częstotliwością  zapewniającą zgodność robót
z wymaganiami w DP i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach oraz wytycznych.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami PN i BN. W przypadku gdy
normy  nie  określają  wymaganego  badania  należy  stosować  wytyczne  krajowe  lub  inne  procedury
zaakceptowane przez Inwestora.  Przed przystąpieniem do pomiarów i  badań Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Próbki będą pobierane a pomiary wykonywane losowo.
Wyniki pomiarów i badań zostaną przedstawione na piśmie do akceptacji Inwestora. 
Do  celów  kontroli  jakości  Inwestor  jest  uprawniony  do  dokonywania  pomiarów,  pobierania  próbek
i badania materiałów na własny koszt, a Wykonawca oraz dostawcy i producenci materiałów zapewnią
potrzebną pomoc w tym zakresie. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne to Inwestor ma prawo do powtórnych i dodatkowych badań w niezależnych laboratoriach
i instytutach. W tym przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
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 7.3 CERTYFIKATY, ATESTY I INNE

Inwestor dopuści do użycia tylko te materiały które posiadają:
a)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wskazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na podstawie PN, aprobat  technicznych oraz właściwych przepisów
i dokumentów technicznych
b) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN, DP lub aprobatą techniczną w przypadku
wyrobów dla których nie ustanowiono PN jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a)
c) spełniające wymogi określone w niniejszej ST oraz PN, BN.

 7.4 KONTROLA ROBÓT – DANE SZCZEGÓŁOWE

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE  
Sprawdzenie polega na wyrywkowej kontroli zgodności z DP i ST. Zagęszczenie lub nośność gruntów
w korytach należy badać w dwóch punktach na każdej dziennej działce roboczej. Uzyskane parametry
powinny być zgodne z wymaganiami ST i DP. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta
do 3m ok.1cm powyżej 3m ok.2cm.

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY  
Lokalizacja  elementów  przeprowadzona  przez  oględziny  i  pomiar  wymiarów  nie  powinna  odbiegać
od przyjętej  w  DP,  ST oraz  KT.  Sprawdzenie  materiałów  należy  dokonać  przez  kontrolę  dowodów
dostaw oraz opisów opakowań jak również oględziny w terenie czy nie posiadają uszkodzeń będących
wynikiem złego transportu lub montażu. 
UWAGA: plac zabaw przed oddaniem do użytku należy skontrolować z punktu widzenia zgodności
z PN-EN 16630:2015-06. Jednostka kontrolująca plac zabaw przed dopuszczeniem do użytkowania musi
być zaakceptowana przez Inwestora.

 8 ODBIÓR ROBÓT
Odbiory robót zostaną określone w umowie przez Zamawiającego.

 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawy płatności zostaną określone w umowie przez Zamawiającego.
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 10 NORMY I PRZEPISY 
Ustala  się,  że  mimo  wskazania  w  ST  lub  DP  norm  i  przepisów  prawnych  wskazanych  jako
podstawowe stosowane będą normy lub przepisy obowiązujące, aktualne i ostatnio wydane.

WYKAZ PRZEPISÓW PODSTAWOWYCH I NORM  
• Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 156 poz.1118)
• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 nr 26

poz. 150)
• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251)
• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)
• Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 nr.92, poz.881)
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków

technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z  2002  nr.75,
poz.690 z późniejszymi zmianami)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  11  sierpnia  2004r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności,  wymagań  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. 2004 nr 195,
poz.2011)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 nr 47, poz. 401)

• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650) 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
• PN-EN 206-1:2003 Beton
• PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw
• PN-EN  16630:2015-06  Wyposażenie  siłowni  plenerowych  zainstalowane  na  stałe  -  Wymagania

bezpieczeństwa i metody badań. 
• PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczenie krytycznej

wysokości upadku
• Normy ISO (seria  9000,  9001,  9002,  9003 i  9004)  dotyczące  systemów zapewnienia  jakości

i zarządzania systemami zapewnienia jakości
• inne normy odpowiednie dla stosowanych materiałów i robót
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