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Opis przedmiotu zamówienia
Dla zadania: „Wykonanie przeglądów 1-rocznych w budynkach Komendy Głównej Policji”. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych przeglądów budowlanych obiektów KGP zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane o utrzymaniu obiektów budowlanych, art. 62 ust 1: „ polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; 
Zakres kontroli:
· Kontrola stanu konstrukcyjno –budowlanego

· badanie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
· sprawdzenie stanu konstrukcji,
· badanie stanu elewacji,
· przegląd pomieszczeń obiektu.
· sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
· sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego,
· oględziny otoczenia obiektu.

· Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

· badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji odpadów stałych,
· badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji ścieków,
· oględziny innych urządzeń służących ochronie środowiska (w tym instalacji wod-kan., c.o. i innych).
· [bookmark: _GoBack]przeglądy kominiarskie

Uwaga 2: protokół  przeglądu wielkopowierzchniowego należy wykonać wg załączonego wzoru.
Uwaga 3: protokół  z przeglądu należy wykonać w wersji materialnej (papierowej) 
w 2 egzemplarzach dla każdego obiektu oraz w edytowalnej wersji elektronicznej (**.docx) na płycie CD zbiorczo dla wszystkich obiektów.
Uwaga 4:  Obiekty dla których należy wykonać przegląd przedstawiono w dołączonym wykazie.
Do każdego protokołu powinna być dołączona dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli oraz powinny być załączone aktualne uprawnienia pracowników wykonujących kontrolę. Każdy protokół stanowi załącznik do książki obiektu budowlanego. Wyniki przeglądu i kompleksowej oceny stanu budynku oraz instalacji zawarte w protokole okresowej kontroli będą podstawą do podjęcia decyzji o zakresie i terminie prac remontowych bądź modernizacyjnych.
