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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 

1.2.      Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3.      Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

1.3.1.   Opracowanie obejmuje : 

 - roboty ziemne, 

 - roboty rozbiórkowe, 

 - roboty dachowe 

 - roboty izolacyjne, 

 - roboty wykończeniowe, 

 - roboty elewacyjne, 

 - roboty zewnętrzne 

1.3.2. Dokumentacja techniczna i przedmiar robót określające przedmiot zamówienia i stanowiące  

podstawę realizacji robót 

1.3.3. Część rysunkowa : 

Wg spisu rysunków projektu budowlanego i wykonawczego 

1.3.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową  

             i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub  

             inspektora nadzoru. 

1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową  

             i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub  

             inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji  

             technicznej. Jeśli w czasie realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga uzupełnień   

             wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji  

             zarządzającemu realizacją budowy. 
 

1.4.      Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą  

            jego przydatność do stosowania w budownictwie w określonych warunkach, wydany przez jednostkę  

            upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

1.4.2.   budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także  

            odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.3.   budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,   

           wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem  

           małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,  

           wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,  

           budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące  
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           instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,  

           stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci  

           uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń  

           technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  

           i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość  

           użytkową. 

1.4.5. Budowli drogowej - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- 

           użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny  

           (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.6. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że  

           zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są  

           zgodne określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów  

           dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  

           Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że  zapewniono zgodność wyrobu z PN lub  

           aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.7. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu  

            pieszych. 

1.4.8. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do  

           spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do  

           eksploatacji.  

1.4.9. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym  

            projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  

            potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  

            a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.10. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi  

            zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.11. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych  

            wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.12. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,  

            przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,  

            przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.13. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

             z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  

             zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  

            w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  

            (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

            i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  

            w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje  

            on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot,  

            bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze  

            instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.16. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń  

            technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,  

            przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.  

            Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej  

            obiektu budowlanego. 

1.4.17. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  

            innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.18.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania  

             robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  

             odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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1.4.20. kierownik robót - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez  Wykonawcę do  

             kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca  

             ustawową odpowiedzialność za prowadzoną robotę. 

1.4.21. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  

            i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.22.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.23.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji  

             nawierzchni. 

1.4.24.  Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi  

             stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie  

             wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają  

             potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.25. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  

            wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

            przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów  

            budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.26. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

            tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

            i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.27. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od  

            ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.28.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi  

            drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.29. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)  

            oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie  

            (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych  

             organizacji. 

1.4.30. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.31. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności : 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,     

    drabinki, śmietniki. 
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1.4.32.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia  

             ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.33. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi  

            tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami  

            przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.34. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu     

              budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem  

              ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.35. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone  

            ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.36. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia  

            15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz  

            urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.37. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim  

            drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować  

            teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed  

             uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.38. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia  

            urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do  

            bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.39. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  

            przemarzania. 

1.4.40. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  

            ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.41. podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem  

            kanalizacyjnym, 

1.4.42. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy  

            przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  

            związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.43. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na  

            rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu  

            budowlanego. 

1.4.44. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

            wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego  

            albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót  

            budowlanych. 

1.4.45. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem  

            dokumentacji projektowej. 

1.4.46. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności  

            technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających  

            szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  

            robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót  

            podstawowych. 

1.4.47. przedsięwzięcie (zadanie) budowlane – kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na  

            wybudowaniu obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

1.4.48.  Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na  

             przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.49. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,  

            charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.50. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  

            z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  

            w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów  

            podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.51. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie  

            pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
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1.4.52.remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  

           budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej  

           konserwacji. 

1.4.53. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod  

            względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.54. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,  

           montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.55. specyfikacja - oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu. 

1.4.56. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane  

            wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.57. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do  

           czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do  

           przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,  

           jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe  

           i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.58. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem  

           budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  

           przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także  

           przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.59. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach  

            technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.60. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub  

            organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych  

            w rozdziale 8. 

1.4.61. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,   

            stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika  

            uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami  

            rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez  

            zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia  

            2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV  

            począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.62. wykonawca – strona kontraktu, przyjmująca do realizacji zgodnie z przekazaną dokumentacją  

            techniczną i specyfikacjami technicznymi przedsięwzięcia budowlanego, 

1.4.63. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  

            zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  

            w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako  

            zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.64.  zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną  

            lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie  

             może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową,  

             utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.65. zamawiający – strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie budowlane, 

1.4.65. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu  

            certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub  

            usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

1.4.66. zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  

            postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  

            upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  

            w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w  

            przepisach). 
 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

              z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1.    Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  

i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy, dokumentację 

projektową oraz wszystkie inne dokumenty określone w dokumentach umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.    Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.    Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  

i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  

i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

Fakt przystąpienia do Robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 

projektu. 

1.5.5.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

     dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  

     lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub  

     innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

    a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

    b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

    c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 

takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

             od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 
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1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 

i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 

którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5.16. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych 

instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą 

spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

 

2.        MATERIAŁY 
 

2.1.      Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

 

2.2.       Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy  stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4.      Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5.      Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

2.6.      Stosowanie materiałów zamiennych 
· Jeżeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót wskazuje się znak towarowy 

materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosować wskazany lub równoważny, 

inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe 

zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub 

normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy. Za zgodą Inspektora nadzoru i projektanta może dokonać zamiany, jednakże ich jakość oraz 

parametry techniczne nie mogą być gorsze niż te zastosowane w projekcie. 
 

2.7. Materiały z rozbiórki  
Materiały powstałe w skutek rozbiórki elementów objętych SST staja się własnością Wykonawcy. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do właściwego 

zagospodarowania bądź utylizacji materiałów powstałych z rozbiórki. 
 

2.8. Materiały powstałe z wycinki drzew i krzewów. 
Materiały powstałe w skutek wycięcia drzew i krzewów stają się własnością Wykonawcy. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do właściwego 

zagospodarowania bądź utylizacji materiałów powstałych z wycinki drzew i krzewów. 

 

3.        SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4        TRANSPORT 
 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

 

4.2.       Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje : 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów   

  konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

5.2.      Wykonawca jest odpowiedzialny za : 
            prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów  

              i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ,  

              projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich  

            elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez  

            Inspektora nadzoru. 

5.2.2.   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu  

            robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na  

            własny koszt. 

5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  

           oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  

           a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie  

           później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  

           z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.     Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać : 

a/ część ogólną opisującą : 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  

   robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także  

   wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  

   sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b/ część szczegółową opisującą  

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

    wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i  

   wykonywania poszczególnych elementów robót. 

         – sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

         – sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2.      Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
 

6.3.      Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4.      Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.5.      Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6.      Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7.     Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  

    przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.  

    (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  

    nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

    (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8.      Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 

na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
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– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  

   odbiorów robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  

   lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

   wykonywania robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

   z podaniem kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty : 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2.      Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i Kosztorysowej przedmiarze robót. 

 

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 

7.4.      Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.      Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2.      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4.      Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  

    w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub  

    zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem  

    zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  

    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

     telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych  

     robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.5.      Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym  

i rękojmi. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót(końcowy) robót”. 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

   i transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2.      Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  

            w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  

            w kosztorysie. 

 

9.3.      Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

          (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami               

                projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu                 

                Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  

                z postępu robót, 

          (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  

                bezpieczeństwa ruchu, 

          (c) opłaty/dzierżawy terenu, 

          (d) przygotowanie terenu, 

          (e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

               i drenażu, 

          (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

          (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  

               poziomych, barier i świateł, 

          (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

          (a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

          (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi  

          Zamawiający. 
 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.    Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.  

    2016 z późn. zm.). 
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– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  

    Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.  

    zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.  

    zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  

   poz. 2086 ). 

 

10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny    

    zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,  

    poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich  

    jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  

    zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.  

    1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie  

    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  

   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  

    dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

    (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego  

    zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

    budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów  

    deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  

    Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  

    w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  

    zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.  

    2042). 
 

10.3.    Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)  

    Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  

    Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

    Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót rozbiórkowych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 

budowlanych kubaturowych. 
 

1.3.      Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  

w czasie budowy i obejmują : 

a) wykonanie robót rozbiórkowych schodów wraz z ścianami schodów, 

b) rozbiórka nawierzchni wraz z obrzeżami, konstrukcją nawierzchni i podbudową, 

c) skucie tynków 

b)    wywóz i utylizację elementów pochodzących z rozbiórki oraz gruzu 
 

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z polskimi normami oraz  

            określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

           projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

           w ST-0 Wymagania Ogólne. 
 

2.      MATERIAŁY 
 

2.1.     Podczas wykonywania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

 

2.2.     Materiały z rozbiórki 
    Materiały rozbiórkowe z wszystkich obiektów : gruz ceglany i betonowy, stal kształtowa  

i zbrojeniowa, elementy metalowe, elementy drewniane, szkło, papa, wełna mineralna, azbest itp. stanowią̨  

własność́  Wykonawcy, który przed złożeniem faktury zobowiązany jest dostarczyć́ dokumenty związane  

z utylizacją materiałów zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami zgodnie z usta1.6. z dnia 27 kwietnia 2001 

Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zmianami. Kody odpadów; 

- 17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

- 17 01 02 gruz ceglany - 17 01 04 odpady zawierające gips 

- 17 01 05 odpady zawierające azbest 

- 17 02 01 drewno 

- 17 02 02 szkło okienne 

- 17 03 04 papa nawierzchniowa asfaltowa 

- 17 04 05 obróbki z blachy ocynkowanej 

- 17 06 05 wełna mineralna 

- 17 07 01 gruz i materiały z rozbiórek 

Szczególną uwagę należy zwrócić na azbest – jako materiał niebezpieczny dla środowiska podlega 

ustawie : Dz.U. z 2006 nr 149 p. 952 z późn. zmianami, o rejestracji, rodzaju ilości oraz miejscu 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska . 
 

3.      SPRZĘT 
 

3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,  

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.2.      Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

– demontażu i załadunku elementów zakwalifikowanych do rozbiórki (narzędzia mechaniczne,  

   młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, łopaty itp.), 

– transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 

4.       TRANSPORT 
 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2.     Transport gruzu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do objętości 

gruzu, technologii i załadunku oraz odległości transportu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 

- wyznaczyć, odpowiednio oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami przepisów BHP  

   i p.poż. obszar prac rozbiórkowych, 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną oraz wszystkie wewnętrzne instalacje  

   przeznaczone do wymiany, 
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5.2.      Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.  

nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Roboty rozbiórkowe i demontażowe prowadzić w miejscach przewidzianych 

dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć 

instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania od źródeł zasilania. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić tak aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 

oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku 

lub przewrócenia innego fragmentu konstrukcji. Wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki należy 

posegregować i przetransportować do miejsca składowania. Gruz oraz inne elementy 

niewykorzystane w późniejszym etapie robót należy wywieźć z terenu budowy do miejsca 

składowania. Dokumenty potwierdzające utylizację wywiezionych elementów należy przedłożyć do 

akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

   Kierownik Budowy powinien dokładnie sprawdzić otrzymaną od Inwestora dokumentacje    

   projektową, przed jej przekazaniem na budowę, w szczególności pod kątem możliwości  

   technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzętu. 

   Wykonawca robót budowlanych powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia  

   wykonawcze i doświadczenie w realizacji robót ujętych w zakresie niniejszego opracowania.  

   Wykonawca powinien gwarantować prawidłową realizację robót i wysoką jakość ich wykonania. 

   Osoby nadzorujące prowadzenie robót powinny posiadać państwowe uprawnienia budowlane  

   w zakresie wykonawstwa robót ujętych w projekcie budowlano – wykonawczym i ST. 

 

5.3.   Prace przygotowawcze: 
    Obszar robót należy oznakować zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczyć przed dostępem 

osób postronnych. 

 

5.4.   Roboty rozbiórkowe 
   Roboty należy prowadzić zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami rozbiórek, które 

stanowią integralną część dokumentacji wykonawczej. 

1. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu i w taki sposób aby  

    zapewnić bezpieczeństwo osób pracujących w pobliżu. 

2. Materiały z rozbiórek i odpadowe (gruz budowlany) należy przenosić na miejsce składowania  

     ręcznie. Starać się zapewnić minimum hałasu i pylenia. 

3. Wszystkie materiały rozbiórkowe należy posegregować, a następnie wywieść z terenu budowy na  

     miejsce utylizacji lub składowania. 

4. Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montażu i wykorzystania powinny być usuwane 

bez powodowania zbędnych uszkodzeń, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewieźć na 

miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. 

 

5.5.  Roboty porządkowe 
Obowiązkiem wykonawcy, po zakończeniu robót, jest uporządkowanie terenu. Usunięcie wszystkich 

pozostałych materiałów, zasypanie piaskiem nierówności terenu powstałych przy rozbiórce 

fundamentów, wyrównać teren będący tymczasowym placem budowy. 
 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

6.1.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania Ogólne 
 

6.2.    Kontrola jakości robót podczas robót rozbiórkowych 
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6.2.1. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego  

           oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. Wykonawca  

           przekaże Inspektorowi nadzoru dokumenty utylizacji odpadów. 
 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 

7.2.      Zasady określania ilości robót 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, obmiar poszczególnych robót podawany 

będzie tak jak w przedmiarze robót. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie  

z wymaganiami SST. 
 

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 

7.4.      Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności  

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

7.5.      Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone  

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  

z Inspektorem nadzoru. 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.     Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

           Ogólne zasady odbioru robót zanikających podano w ST-0 Wymagania Ogólne. 
 

8.2.       Do odbioru końcowego Wykonawca powinien załączyć : 
- kartę utylizacji odpadów, 
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- potwierdzenie o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz uporządkowaniu terenu  

  budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w porównaniu do dokumentacji  

   projektowej 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

   i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

- płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. 

- ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz   

   przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem  

   ofertowym. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] rozbiórki pokrycia dachowego, rozebrania konstrukcji dachowych, 

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 20 cm wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] mechanicznej rozbiórki elementów konstrukcji betonowych 

zbrojonych wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych słupów wg 

ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [t] demontażu konstrukcji stalowej wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 
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• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] gruzu załadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

• ładowanie gruzu z hałdy na samochody samowyładowcze. 

• podgarnięcie spycharką pozostałego gruzu pod koparkę. 

• przewóz gruzu i jego wyładunek na odkładzie. 

• ewentualna opłata składowiskowa 

 

Płaci się za ustaloną ilość [t] stali i wywiezionej na składowisko, wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

• ładowanie konstrukcji na samochody samowyładowcze. 

• przewóz konstrukcji i jej wyładunek. 

• ewentualna opłata składowiskowa 

 

9.2.      Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu    

     organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora  

     nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  

     ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

    i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  

    poziomych, barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)  

       z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

      montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

      bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

                    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

 

1.2.     Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu  

i realizacji robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.3.      Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 

betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjątkiem przygotowania i montażu 

zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 

związanych z : 

– wykonanie podkładów z materiałów sypkich i podkładów betonowych, 

– przygotowaniem mieszanki betonowej, 

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

– pielęgnacją betonu. 

 

1.4.     Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także podanymi poniżej : 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy  

w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody  

w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną w MPa; 25 

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm  

i wysokości 30 cm, 

30 – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 

15 x 15 x 15 cm. 

Wytrzymałość charakterystyczna betonu na ściskanie C – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku  

150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2009. 

 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
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dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.5. 
 

1.6.   Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych 
Roboty betonowe i żelbetowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 

podstawy prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania Ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

1.6. 
 

2.       MATERIAŁY 
 

2.1.    Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

           podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać  

             wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 

2.2.      Składniki mieszanki betonowej 
 

2.2.1.    Cement – wymagania i badania 

Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM I 

do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. 

Te trzy klasy dzielą się w zależności od swej wytrzymałości wczesnej na cement o normalnej 

wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem N) 

– 32,5 N 

– 42,5 N 

– 52,5 N 

oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R) 

– 32R 

– 42,5R 

– 52,5R 

Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem : 

– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%, 

– zawartość alkaliów do 0,6%, 

– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, 

– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%, 

– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%. 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 

obejmującą: 

– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1, 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009, 

– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 

się w wodzie. 

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania : 

– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, 

– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz., 

– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm. 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, 

większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach  

i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 

cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie : 

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) ; 

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do   

    pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do  
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    przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do  

    przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych  

    ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie : 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania  

     w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.2.    Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie 

grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna 

przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż : 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do  

   kierunku betonowania. 

Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce 

badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów 

granitowych i bazaltowych. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom : 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, 

– wskaźnik rozkruszenia : 

                a/ dla grysów granitowych – do 16%, 

                b/ dla grysów bazaltowych i innych – do 8%, 

– nasiąkliwość – do 1,2%, 

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%, 

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008  

   nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,1%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach : 

– do 0,25 mm – 14÷19%, 

– do 0,50 mm – 33÷48%, 

– do 1,00 mm – 53÷76%. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%, 

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 480-12:2008  

   nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

– zawartość związków siarki – do 0,2%, 

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
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Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym : 

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999, 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000, 

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń  

    obcych, 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub  

   PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 

pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-

EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu  

(np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 

prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania 

receptury roboczej betonu. 

2.2.3.    Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  

z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.4.    Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu : 

– napowietrzającym, 

– uplastyczniającym, 

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

– napowietrzająco-uplastyczniających, 

– przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 
 

2.3.     Beton 
Beton do elementów konstrukcyjnych musi spełniać następujące wymagania : 

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, 

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie  

    większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy  

    PN-EN 206-1:2003, 

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8), 

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów  

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% 

przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco : 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych  

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 
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Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach 

w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać  

z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące : 

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25 i B30, 

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B35 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej  

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C – wytrzymałość 

charakterystyczna w MPa). 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy  

PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać : 

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa  

   do 16 mm, 

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy  

   uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie 

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej 

składu i następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania : 

– metodą Ve-Be, 

– metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi  

w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać : 

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 

aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 

2.4.     Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

   (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

    jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

    wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.5.     Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 
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Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 

być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej  

niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

3.       SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV  

           45000000-7, pkt 3 
 

3.2.     Sprzęt do wykonywania robót betonowych 

Uwaga. W specyfikacji szczegółowej należy w pkt. 3.2.1.÷3.2.5. uściślić rodzaj maszyny lub 

sprzętu oraz ich parametry techniczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 

dla środowiska. 

Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze : 
 

3.2.1.    Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

3.2.2.    Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych). 

3.2.3.    Transport mieszanki betonowej 

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe 

(tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  

w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani 

wywrotek. 

3.2.4.   Podawanie mieszanki 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 

plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na 

odległość nie większą niż 10 m. 

3.2.5.    Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 

drgań/min. z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości. 

3.2.6.   Deskowanie 

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną 

technologią. Do wykonania szalunków należy użyć deskowań systemowych drobnowymiarowych. 
 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 

           45000000-7, pkt 4 
  

4.2.     Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002 
- Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej  

   trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 
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- Masa worka z cementem powinna wynosić 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na  

   workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002. 

- Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy  

   umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania  

   cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie  

   z PN-EN 197-1:2002. 

- Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający  

  dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. 
 

4.3.     Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach 

zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem 

innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 
 

4.4.     Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie 

masy w stosunku do stanu początkowego. 

Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek 

należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania 

masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia  

i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż : 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
 

4.5.     Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi 
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących 

warunków : 

– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 

– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

– kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy  

   transporcie w dół, 

– przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz  

   do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał  

   powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 
 

5.       WYKONANIE  ROBÓT 
 

5.1.     Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7,  

pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji  

i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 

betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań. 
 

5.2.     Warunki przystąpienia do robót betonowych 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 

nadzoru) obejmującej : 

– wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 



37 

 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

– zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności : 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z projektem, 

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość  

   otuliny, 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw  

   dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową  

   konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003  

i PN-B-06251 – wycofana. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 

nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

5.3.     Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo  

z dokładnością: 

– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia : 

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  

   z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do  

   40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub  

   rurociągu pompy, 

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować  

   wibratory wgłębne. 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki : 

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy  

   nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm  

   w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym  

   wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
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– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest  

   promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  

   pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu  

   powinien wynosić od 30 do 60 s., 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości  

   i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie  

   tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  

z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione 

w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe 

zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej 

ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby 

wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się wyładunku 

mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie 

mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić 

tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier 

może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia 

przerw. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 

robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 

5.4.     Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga 

to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki powinna być ≤ niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 

zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 

termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. 
 

5.5.     Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co  

3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
 

5.6.     Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania : 

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami  

   kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone 

powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko 

w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne.  

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej 

roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, 

itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, 

powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny 

być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny 

być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek  

z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 

5.7.     Rusztowania 
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez 

Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogą 

być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie ich 

eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego i bezpieczeństwo 

konstrukcji. 

Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane za strzałką 

konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki robocze 

rusztowań. 

Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości wymaganej 

przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem, unikając 

jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalić 

według PN-B-06251 – wycofana. 
 

5.8.     Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 

i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać : 

– szybkość betonowania, 

– sposób zagęszczania, 

– obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki : 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

– zapewniać odpowiednią szczelność, 

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
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– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 

nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 

albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 

oraz styków deskowań belek i poprzecznic. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać  

wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 

5.9.     Tolerancje 
 

5.9.1.   Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 

przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym. 

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  

z podaniem: 

       a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie, 

       b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami  

           podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

        c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów  

           konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 

projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

5.9.2   System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 

elementów  konstrukcji  zgodnie  z  normami  PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 

Fundamenty (ławy-stopy) 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 

nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

±15 mm przy klasie tolerancji N2.  

Słupy i ściany 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 

(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie  

w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 

poziomie nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy L < 30 m 

± 0.25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,  

±0,10 (L+500) przy L > 500 m. 
 

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o 

wysokości h nie powinny być większe niż: 

± h/300 przy klasie tolerancji N1,  

± h/400 przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno 

być większe niż: 

±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 

budynku na wysokości h, w stosunku do osi pionowej od poziomu     fundamentu nie powinna być 

większa niż: 

hi /300 n   przy klasie tolerancji N1, 

hi /400 n   przy klasie tolerancji N2, 
 

Belki i płyty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe 

niż:                    ±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe 

niż: 

± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

    ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

±15 mm przy klasie tolerancji N1,  

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  

±10 mm przy klasie tolerancji N1,  

±  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być 

większe niż: 

±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu 

podstawy nie powinno być większe niż: 

± 20 mm przy H=<20 m 

± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 

± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m. 
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Przekroje 
 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe 

niż: 

± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

± 0,04 l, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1, 

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-  5 mm przy klasie tolerancji N2 
 

Powierzchnie i krawędzie 
 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2 m nie powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu  na odcinku 1,0 m  nie powinno być większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1,  

2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Otwory i wkładki 
 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

6.       KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV    

           45000000-7, pkt 6 
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6.2.     Badania kontrolne betonu 
- Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż : 

– 1 próbka na 100 zarobów, 

– 1 próbka na 50 m3 betonu, 

– 1 próbka na zmianę roboczą, 

– 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie  

w okresie krótszym niż od 28 dni. 

- Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden  

   raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu  

   układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie  

   nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

   Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie  

   z normą PN-EN 206-1:2003. 

   Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

- Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej  

   jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu  

   wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki  

   100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni  

   zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

   Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

   Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek       

   reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić  

   w okresie 28 dni. 

- Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie  

   betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu  

   po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub  

   średnicy 100 mm. 

   Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy  

   PN-EN 206-1:2003. 

   Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez  

   własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także  

   gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań  

   dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli  

   jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być  

   uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne,  

   konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu, 

– badanie mieszanki betonowej, 

– badanie betonu. 

 

 

 

 



44 

 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-1:2003 : 

    

SKŁADNIKI 

BETONU 

1) Badanie cementu 

    - czasu wiązania 

    - stałość objętości 

    - objętość grudek 

    - wytrzymałość 

 

PN-EN 196-3:2006 

jw. 

PN-EN 196-3 + A1:2009 

PN-EN 196-6:1997 

PN-EN 196-1:2006 

Bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 

2) Badanie kruszywa 

    - składu ziarnowego 

    - kształtu ziaren 

    - zawartość pyłów 

    - zawartość zanieczyszczeń 

    - wilgotność 

 

PN-EN 933-1:2000 

PN-EN 933-3:1999 

PN-EN 933-9:2001 

PN-EN 933-9:2009 

PN-EN 933-7:2000 

PN-EN 1097-6:2002 

jw. 

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczęciu robót i 

w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

4) Badanie dodatków i 

domieszek  

PN-EN 480 i Aprobata 

Techniczna 

 

MIESZANKA  

BETONOWA 

Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robót 

Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 

razy na zmianę roboczą 

Zawartość powietrza jw. jw. 

BETON 1) Wytrzymałość na ściskanie 

na  

     próbkach 

jw. Po ustaleniu recepty i po 

wykonaniu każdej partii 

betonu 

2) Wytrzymałość na ściskanie -  

     badania 

PN-B-06261 – wycofana 

bez zastąpienia 

W przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w 

okresie wykonywania konstruk. 

i raz na 5000 m3 betonu 

4) Mrozoodporność jw. jw. 

5) Przepuszczalność wody jw. jw. 

 

6.3.     Kontrola deskowań i rusztowań 
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z : 

– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych, 

– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 

technologicznym deskowań : 

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny 

być: 

– klasy drewna i jego wady (sęki), 

– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, 

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu. 

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 

technologicznym deskowań: 

a) rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 

b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 

c) różnice w grubości desek ±0,2 cm, 

d) odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m, 

f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych) : 

– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm, 

– +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 
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– –0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 

– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 

– łączniki i złącza, 

– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 

– efektywność stężeń, 

– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich 

budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań  

i deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej). 
 

6.4.      Dokumentacja badań 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu  

i stosowanych materiałów. 
 

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 
 

6.5.1. Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 

sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie 

etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą 

widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski  

i zalecenia powinny być wpisane do dziennika budowy. 

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym  

w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 

Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem  

i porównanie z Rysunkami. 

Badania polegają na stwierdzeniu : 

- zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od  

  położenia poziomego i pionowego, 

- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

- prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

6.5.2. Badania po zakończeniu budowy 

Badania po zakończeniu budowy obejmują : 

Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów 

na zgodność z Rysunkami w zakresie: 

- podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 

  - rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 

Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z 

badań prowadzonych w czasie budowy. 

6.5.3. Badania dodatkowe 

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub 

po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
 

7.      OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV  

           45000000-  7, pkt 7 
 

7.2.     Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 
Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza się w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia 

ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się wymiary według dokumentacji projektowej.  

Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
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8.       ODBIOR  ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV  

            45000000-7,  pkt 8 
 

8.2.     Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie 

zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne  

z wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia. Po 

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 

i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli taką 

formę przewiduje. 
 

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

   robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  

   protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

   materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je  

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót 

betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny konstrukcje nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań : 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania  

   konstrukcji w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej  

   specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
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– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji  

   zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem  

   wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest usunąć  

   wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5.     Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub żelbetowej 

po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich. 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  

            ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.     Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub żelbetowych lub kwoty 

ryczałtowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– montaż rusztowań z pomostami i deskowań, 

– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcję oraz z zagęszczeniem  

   i pielęgnacją, 

– wykonanie przerw dylatacyjnych, 

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie  

   potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 

– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów  

   rozbiórkowych i urządzeń, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT. 
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10.      PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.     Normy 
1. PN-EN 196-1:2006                 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 

2. PN-EN 196-2:2006                 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 

3. PN-EN 196-3:2006                 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

    PN-EN 196-3+A1:2009          objętości 

4. PN-EN 196-6:1997                 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 

    PN-EN 196-6:2010 

5. PN-EN 197-1:2002                 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

    PN-EN 197-1:2002/A1:2005  powszechnego użytku. 

6. PN-EN 197-2:2002                 Cement. Część 2 : Ocena zgodności. 

7. PN-EN 932-1:1999                 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania 

                                                    próbek. 

8. PN-EN 932-2:2001                 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody   

                                                    pomniejszania próbek laboratoryjnych. 

9. PN-EN 932-3:1999                 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3 : Procedura   

    PN-EN 932-3:1999/A1:2004  i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

10. PN-EN 932-5:2001               Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie  

                                                    podstawowe i wzorcowanie. 

11. PN-EN 932-6:2002               Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje  

                                                    powtarzalności i odtwarzalności.  

12. PN-EN 933-1:2000               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1 : Oznaczenie 

     PN-EN 933-1:2000/A1:2006 składu ziarnowego – Metoda przesiewowa. 

13. PN-EN 933-2:1999               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2 : Oznaczenie     

                                                    składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 

14. PN-EN 933-3:1999               Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3 : Oznaczanie 

     PN-EN 933-3:1999/A1:2004 kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

15. PN-EN 933-4:2001               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4 : Oznaczanie 

      PN-EN 933-4:2008               kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu. 

16. PN-EN 933-5:2000               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczenie 

     PN-EN 933-5:2000/A1:2005 procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 

                                                    przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

17. PN-EN 933-6:2002               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena  

     PN-EN 933-6:2002/AC:2004 właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw. 

18. PN-EN 933-7:2000               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie 

                                                    zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 

19. PN-EN 933-8:2001               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości                 

                                                    drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego. 

20. PN-EN 933-9:2001               Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 

      PN-EN 933-9:2009               zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 

21. PN-EN 933-10:2002             Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena  

      PN-EN 933-10:2009             zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie  

                                                    w strumieniu powietrza). 

22. PN-EN 1097-3:2000            Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: 

                                                   Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości. 

23. PN-EN 1097-6:2002 

      PN-EN 1097-6:2002/AC:2004  Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6 : 

      PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 

      PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 

24. PN-EN 12620:2004 

      PN-EN 12620+A1:2010           Kruszywa do betonu 

      PN-EN 12620:2004/AC:2004 

      PN-EN 12620+A1:2010 

25. PN-EN 934-2:2002                 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. 

      PN-EN 934-2:2010                 Domieszki do betonu. Definicje i 

      PN-EN 934-2:2002/A1:2005  wymagania 
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      PN-EN 934-2:2002/A2:2006  wycofana bez zastąpienia 

26. PN-EN 480-1:1999                 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-1:2008                 Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 

      PN-EN 480-1:2006(u) 

27. PN-EN 480-2:2006                 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-2:2008                 Część 2: Oznaczanie czasu wiązania. 

28. PN-EN 480-4:2006(u)            Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-4:2008                 Część 4: Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie 

                                                      z mieszanki betonowej. 

29. PN-EN 480-5:2006(u)            Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-5:2008                 Część 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

30. PN-EN 480-6:2006(u)            Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-6:2008                 Część 6: Analiza w podczerwieni. 

31. PN-EN 480-8:1999                 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 8 :  

                                                      Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

32. PN-EN 480-10:1999               Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-10:2009               Część 10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

33. PN-EN 480-12:2006(u)          Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

      PN-EN 480-12:2008               Część 12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

34. PN-EN 1008-1:2004               Woda zarobowa do betonu. Część 1 : Specyfikacja pobierania próbek,                 

                                                      badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  

                                                      odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

35. PN-EN 206-1:2003                 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 

      PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 produkcja i zgodność. 

      PN-EN 206-1:2003/A1:2005   wycofana bez zastąpienia 

      PN-EN 206-1:2003/A2:2006 

36. PN-EN 12300-3:2009             Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 

37. PN-EN 12504-1:2001             Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1 : Odwierty rdzeniowe 

      PN-EN 12504-1:2009             – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.     

38. PN-EN 12504-2:2002                   Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące 

      PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004  – Oznaczanie liczby odbicia. 

39. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 

40. PN-EN 12504-4:2005             wycofana bez zastąpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Część 

                                                      4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 

41. PN-B-06251                            wycofana bez zastąpienia Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania       

                                                       techniczne.                  

42. PN-75/D-96000                       wycofana bez zastąpienia Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

43. PN-72/D-96002                       wycofana bez zastąpienia Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

44. PN-92/D-95017                       Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

                                                       wymagania i badania.                 

45. PN-N-02211:2000                   Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. 

46. PN-M-47900-1:1996               Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział  

                                                       i główne parametry. 

47. PN-M-47900-2:1996               Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania stojakowe  

                                                       z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

48. PN-M-47900-3:1996               Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe. 

49. PN-EN 74-1:2006(u)               Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach  

                                                       i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań. 

50. PN-B-03163-1:1998                Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia.  

51. PN-B-03163-2:1998                Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania. 

52. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania. 

 

10.2.     Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  

   poz. 2087). 
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– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  

   z późn. zmianami). 

 

10.3.    Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,   

    montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

    bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi  

    zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  

    deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

    budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,  

    poz. 690 z późn. zmianami). 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod  

   CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja – 2011 rok. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, wydanie ITB  

    nr 240/82. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków  

    mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.     Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót posadzkowych z płyt przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

 

1.2.     Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.3.     Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie : 

– pokrycie podłóg płytami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych  

z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także podanymi poniżej : 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe  

                     i okładzinowe z płytek. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic  

                                               poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca  

                                            przyczepność powłoki ochronnej. 

 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 

stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 1.5. 

 

1.6.     Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych 
Roboty posadzkowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 

prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 

 

2.      MATERIAŁY 
 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania     

          podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 

2.2.     Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych z płyt powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.1.   Płyty granitowe płomieniowane – parametry podano w PT 

2.2.2.   Kompozycje klejące i zaprawy 

Elastyczna zaprawa klejowa 
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Do przyklejania wykładzin ceramicznych stosuje się kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 

„Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne – których odkształcalność poprzeczną” wg PN-

EN 12002:2005 „Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i 

zapraw do spoinowania” – sklasyfikowano jako S2 (kleje o wysokiej odkształcalności) lub S1 (kleje 

odkształcalne). 

Dopuszcza się w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odkształcalności 

poprzecznej, o ile odzwierciedlają one rzeczywiste warunki pracy kleju. 

Niedopuszczalne jest stosowanie klejów, których odkształcalność poprzeczna nie została w 

żaden sposób określona. 

Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:21005 stawiane klejom 

cementowym stosowanym na tarasach podaje tablica 2. 
 

           Tablica 2. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym Wymagania wg PN-EN 12002 
 

Wymagania wg PN-EN 12002 

Odkształcalność poprzeczna w mm 

– Klasa S2 

– Klasa S1 

 

> 5 

2,5 – 5 

Wymagania wg PN-EN 12004 

Przyczepność [N/mm2], 28 dni w temp. +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. ≥ 1 MPa 

Przyczepność [N/mm2], 7 dni w temp. +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 21 dni 

w wodzie 

≥ 1 MPa 

 

Przyczepność [N/mm2], 14 dni w temp. +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 14 dni 

w temp. 70 ± 2 °C 

≥ 1 MPa 

 

Przyczepność [N/mm2], 7 dni w temp. +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 21 dni 

w wodzie + 25 cykli od temp. -15 ± 3°C (w czasie 120 ± 20min) do temp. +15 ± 3°C 

(w czasie 120 ± 20min) 

 

≥ 1 MPa 

 

 

Do klejenia wykładzin z kamieni naturalnych zaleca się stosować szybkowiążące i szybkoschnące 

zaprawy klejące dedykowane płytkom z kamieni naturalnych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.3.   Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to : 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.4.   Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 

wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 

Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 

wodociągowa woda pitna. 

2.2.5.  Środek gruntujący 

Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub niechłonnych 

mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej. 

 

2.3.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych  

           i okładzinowych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki : 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

   i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

   (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

   jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

   wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót  

   pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

   przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów 

nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych  

           i  okładzinowych 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche 

oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 

działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 

być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej  

niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

3.      SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

          45000000-7, pkt 3 
 

3.2.     Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować : 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do  

   rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania  

    kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– klipsy dystansowe. 
 

4.       TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 4 
 

4.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót   

            posadzkowych. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. 
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Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem 

mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed 

przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić  

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź 

substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 

wcześniej wykonanych posadzkach. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 5 
 

5.2.    Warunki przystąpienia do robót 
 

5.2.1.   Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek powinny być zakończone : 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych  

   i izolacji podłóg, 

– wszystkie ubytki naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

5.2.2.   Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji  

            budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

5.2.3.  Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C  

            i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

5.2.4.  Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed  

            nasłonecznieniem i przewiewem. 
 

5.3.     Wykonanie posadzek z płyt granitowych 
 

5.3.1.   Podłoża 

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum  

50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa,  

a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić : 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać  

5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  

i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna 

przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 

powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 

konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie 

warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 

wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 



56 

 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje 

się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 

Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.3.2.   Układanie posadzek z płyt 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 

szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka 

zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości 

płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek : 

–   50 x   50 mm – 3 mm 

– 100 x 100 mm – 4 mm 

– 150 x 150 mm – 6 mm 

– 200 x 200 mm – 6 mm 

– 250 x 250 mm – 8 mm 

– 300 x 300 mm – 10 mm 

– 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 

sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 

świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki 

zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 

powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku : 

– do 100 mm – około 2 mm 

– od 100 do 200 mm – około 3 mm 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 

– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
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Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 

podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 

pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się  

z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 

pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 

wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie 

ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. 

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 

spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 
 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 6 
 

6.2.     Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować : 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,  

   występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach  

   i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary  

   równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych  

   i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane 

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

6.3.     Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin  

z dokumentacją projektową i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich 

wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 

robót „zanikających”. 
 

6.4.     Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności : 
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– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  

   w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować : 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy  

   sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m  

   przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną  

   powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na  

   całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin  

   pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem  

   (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania  

   płytek z podkładem, 

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na  

   dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką  

   z dokładnością do 0,5 mm, 

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót  

   lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 

6.5.     Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek 
 

6.5.1.   Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla 

   których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej  

   przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości  

   2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości  

   lub szerokości posadzki, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości  

   1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego  

   i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 

7.       OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 7 
 

7.2.     Szczegółowe zasady obmiarowania 
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 

według stanu faktycznego. 
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8.       ODBIÓR  ROBÓT 
 

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

           pkt 8 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych  

i okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio  

w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych  

i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

– projekt budowlany, 

– projekty wykonawcze, 

– dokumentację powykonawczą, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne, 

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– protokoły odbioru podłoża, 

– protokoły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami  

i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań  

i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki lub  

   okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym  

   obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  

   usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić  

   do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5.     Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin  

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 

 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  

          ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.    Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych  

i okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie : 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

   zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe 

uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  

   wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
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– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem  

   odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji  

   projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem       

    i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót posadzkowych  

   i okładzinowych, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na     

   elementach nie okładanych płytkami, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej       

   specyfikacji technicznej, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 

 

10.      PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

10.1.     Normy 
1. PN-EN 14411:2005                Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki  

                                                    i znakowanie. 

2. PN-70/B-10100                      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-EN ISO 10545-1:1999     Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

4. PN-EN ISO 10545-2:1999     Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości  

                                                    powierzchni. 

5. PN-EN ISO 10545-3:1999     Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości  

                                                    otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

6. PN-EN ISO 10545-4:1999     Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły  

                                                    łamiącej. 

7. PN-EN ISO 10545-5:1999     Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą  

                                                    pomiaru współczynnika odbicia. 

8. PN-EN ISO 10545-6:1999     Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie  

                                                    płytek nieszkliwionych. 

9. PN-EN ISO 10545-7:2000     Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni  

                                                    płytek szkliwionych. 

10. PN-EN ISO 10545-8:1998   Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

11. PN-EN ISO 10545-9:1998   Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny. 

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003  jw. 

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate  

                                                    płytek szkliwionych. 

15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej. 

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003  jw. 

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek  

                                                    szkliwionych. 

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 

21. PN-EN 101:1994                  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali  

                                                    Mohsa. 

22. PN-EN 12004:2002              Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003  jw. 

24. PN-EN 12002:2005              Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych  

                                                    klejów i zapraw do spoinowania. 
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25. PN-EN 12808-1:2000           Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności  

                                                    chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

26. PN-EN 1015-2:2000             Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek  

                                                    zapraw do badań. 

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)  jw. 

28. PN-EN 1015-3:2000             Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy  

                                                     (za pomocą stolika rozpływu). 

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005  jw. 

30. PN-EN 1015-4:2000              Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej  

                                                     zaprawy (za pomocą penetrometru). 

31. PN-EN 1015-12:2002            Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do  

                                                     podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

32. PN-EN 1015-19:2000            Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia  

                                                     pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005  jw. 

34. PN-EN 197-1:2002                Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

                                                     cementów powszechnego użytku. 

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005  jw. 

36. PN-EN 197-2:2002                Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

37. PN-EN 459-1:2003                Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

38. PN-EN 459-2:2003                Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

39. PN-EN 459-3:2003                Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

40. PN-EN 1008-1:2004              Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie   

                                                     i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  

                                                     z procesów produkcji betonu. 

41. PN-EN 934-6:2002               Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,  

                                                    kontrola zgodności i ocena zgodności.  

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006  jw. 

43. PN-B-30041:1997                 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

44. PN-B-30042:1997                 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006  jw. 

46. PN-92/B-01302                     Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

47. PN-EN 13139:2003               Kruszywa do zaprawy. 

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004  jw. 

49. PN-EN 13813:2003               Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały –  

                                                     Właściwości i wymagania. 

 

10.2.     Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  

   poz. 2087). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn.  

   zmianami). 

 

10.3.     Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych   

    oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.  

    Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  

   i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

   i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania  

   zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.  

   Nr 198, poz. 2041). 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  

   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,  

   poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn.  

   zmianami). 

 

10.4.     Inne dokumenty i instrukcje 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

   45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 

– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny  

    z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.     Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru tynków zewnętrznych. 
 

1.2.     Zakres stosowania SST  
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.3.     Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach 

kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności : 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie warstwy wyrównawczej, 

– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych, 

– wykonanie tynków renowacyjnych, 

  –  naprawa spękań ścian zewnętrznych ogrodzenia 

    – wykonanie nowych gzymsów i zdobień w ramach renowacji wejścia 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków. 
 

1.4.     Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a także podanymi poniżej : 

 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni  

                                               podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca  

                                            przyczepność dolnej warstwy tynku. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 

stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 1.5. 
 

1.6.     Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 

prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
 

2.        MATERIAŁY 
 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

            podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 

2.2.     Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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2.2.1.   Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2.   Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”,  

a w szczególności : 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  

0,5 mm. 

2.2.3.   Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 

• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy  

   budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić  

   wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej  

   przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002  

   „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego  

   użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów  

   lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni  

   od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci  

   ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  

   i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno  

   spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać  

   doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.2.4.  Sucha zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia jako uniwersalny tynk kryjący, do wszystkich  

             podłoży mineralnych, które są możliwie równe i niezbyt chropowate. Szczególnie zalecany do  

             nakładania pod kolejne warstwy laserunkowe. 

Właściwości 

• Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm2, CS IV 

• Reakcja na ogień: A 1 

• Współczynnik przepuszcz. pary wodnej μ: ok. 20 

• Absorpcja wody: W 2 (wg DIN V 18 550) 

• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm2 (obraz w przekroju A, B lub C) 

• Współczynnik przewodzenia ciepła: λ10,dry: ≤ 0,83 W/(mK) dla P = 50%*, ≤ 0,93 W/(mK) dla   

   P=90%* (*zgodnie z EN 1745). 

2.2.5.   Sucha zaprawa tynkarska na bazie trasu, wapna, wodoodpornego piasku, cementu oraz dodatków,  

             tynk o właściwościach hydrofobowych, stosowanym we wnętrzach i na zewnątrz, do naprawy  

             powierzchni tynku uszkodzonego przez sole ponad poziomem terenu. Nadaje się również do  

             powierzchni ścian narażonych na działanie wilgoci w budynkach historycznych, starym  

             budownictwie, w obszarze cokołowym, piwnicach, itp. Powierzchnię można filcować. 

Właściwości : 

• Wytrzymałość na ściskanie: 1,5 - 5 N/mm2, CS II 

• Reakcja na ogień: A 1 

• Współczynnik przepuszcz. pary wodnej μ: ok. 7 

• Absorpcja wody po 24 h: > 0,3 kg / m2 

• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm2 (obraz w przekroju A, B lub C) 
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             • Współczynnik przewodzenia ciepła :  

   λ10, dry:  ≤ 0,83 W/(mK) dla P=50%* 

                   ≤ 0,93 W/(mK) dla P=90%* 

(*wartości tabelaryczne wg. EN 1745) 

λR: 1,0 W/(mK) 

             (*wartości tabelaryczne wg. DIN V 4108) 

2.2.6. roztwór impregnujący do neutralizacji soli budowlanych, który przekształca sole rozpuszczalne  

             w wodzie (chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne ograniczając  

             przemieszczanie tych soli do świeżego, jeszcze niehydrofobowego tynku. 

Dane techniczne : 

Baza  

 

wodny roztwór ześciofluorokrzemianu cynku  

Magazynowanie  odporny na mróz do -5ºC, 24 miesiące  

Zużycie  0,4 - 0,5 kg/m² przy dwukrotnym powlekaniu  

2.2.7. preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skażeń podłoży mineralnych w postaci mchów, 

porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych. 

             Dane techniczne :  

             Baza  

 

roztwór wodny na bazie amoniaku i aldehydów  

             Ciężar właściwy  ok. 1,06 (kg = litr)  

             Kolor  bezbarwny do lekko niebieskiego  

             Zużycie  w zależności od skażenia biologicznego 0,1-0,5 dm³/m²  

            Czas schnięcia  minimum 24 godziny  

            Temperatura stosowania  powyżej +1°C  

            Rozcieńczanie  nie zaleca się, produkt gotowy do użycia  

            Opakowania  kanister 10 dm³ i 1 dm³  

            Magazynowanie  przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w 

zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy  

2.2.8. środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych. Stosuje się go 

jako domieszkę dodawaną przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ich właściwości, a w 

szczególności do zapraw służących do obrzutki murów przy tynkach o wymaganej wytrzymałości i 

równocześnie ciągliwości, do wykonywania ulepszonego jastrychu, do zapraw służących do 

spoinowani i przyklejania wykładzin, jak i do zapraw używanych przy wykonywaniu faset. 

 Dane techniczne:  

             Baza  

 

emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu - styrolu  

             Ciężar właściwy  ok. 1,0 (kg = litr)  

             Kolor  biały  

             Zużycie  0,3 kg/m²  

             Magazynowanie  przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

mrozem w zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy  

2.2.9. mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych przystosowany do 

nakładania ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości posiada zdolność do wieloletniej 

akumulacji produktów krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian.  

2.2.10. szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami polepszającymi przywieranie)    

             posiada następujące właściwości :  

             - wiąże z małymi naprężeniami.  

             - dyfuzyjna,  

             - łatwa w obróbce.  

             stosowana do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni tynków mineralnych 

wewnątrz i na zewnątrz, szczególnie tynków, w celu przygotowania pod wymalowania powłokami 

dyfuzyjnymi. 
 

2.3.      Gzymsy i profile 
  Gzymsy i profile ciągnione należy naprawić za pomocą zaprawy, która służy do  

             wykonywania oraz renowacji profili ciągnionych, sztukatorskich, gzymsów, elementów zdobniczych  

             o grubości od 10 do 100 mm. Przeznaczona jest specjalnie do obiektów zabytkowych, do renowacji  

             zawilgoconych i zasolonych elementów. Może być stosowana na dużych powierzchniach oraz do  
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             miejscowych napraw, na podłożach o niewielkiej wytrzymałości, o niskim, średnim i wysokim  

             stopniu zasoleniu. Dodatek mączki trasowej zapewnia dobre właściwości robocze oraz ogranicza  

             możliwość powstawania wykwitów solnych 
 

2.4.     Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki : 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

   i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

   (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

   jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

   wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót  

   tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

   przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.5.     Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 

układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

3.       SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 3 
 

3.2.     Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze : 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do  

    mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry  

    elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę,  

    naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać  

w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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4.       TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 4 
 

4.2.     Transport materiałów 
– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno  

   suchogaszone workowane i suche mieszanki można przewozić dowolnymi środkami transportu  

   i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach  

   stalowych; 

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  

   przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  

   i nadmiernym zawilgoceniem;. 
 

5.       WYKONANIE  ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 5 
 

5.2.     Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu  

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”. 

Uwaga: Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach,  

w szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 

5.3.     Przygotowanie podłoża 
 

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.,    

            powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw  

            mogących osłabić przyczepność zaprawy. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś  

            części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem  

            należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się  

            stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta. 

5.3.2.   Spoiny w murach ceglanych 

– w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać  

   zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.3.3.  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy  

            z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego  

            mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

5.3.4.   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
 

5.4.     Wykonywanie tynków  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych 

temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie  
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z wytycznymi ITB. W czasie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki, w czasie wiązania  

i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia należy zwilżać wodą. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 

oczyścić z kurzu szczotkami, usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 

Tynk dwuwarstwowy, składający się z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od  

             rodzaju podłożą. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na ostro (kat II). 

            Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. Obrzutkę na podłoże należy wykonać  

            z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego  

            grubości 3-4 cm.  

            Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 

            Podczas wyrównania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną w jednym  

            kierunku. Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienną; do tynków nie narażonych na  

            zawilgocenie (poddasze) -1:2:10, do tynków narażonych na zawilgocenie (ponad dachem) – 1:0,3:4.  

            Konsystencja odpowiadająca 7-10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna  

            wynosić 8-15 mm. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie  

            zacierając packą drewnianą. 

5.4.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi  

           określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.2. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu  

           powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób  

           standardowy. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych  

           należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania  

          warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na  

          zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych –  

          w proporcji 1:1:2. 

5.4.7. Tynki cienkowarstwowe – zasady ogólne 

· W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez 

ponowne wymieszanie. 

· Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 

stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy 

nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub 

pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna.  

· Nie skrapiać tynku wodą.  

· Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 

· Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można 

usunąć mechanicznie. 

· Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

· Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

· Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 

wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 

wodą. 

· Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 

przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

5.4.8.  Tynk systemowy cienkowarstwowy – szczególne warunki. 

Elewację należy wykonać w stanie całkowicie gotowym. 

Stosowanie 

Ilość wody ok. 6,5 l na 1 worek (25 kg). Wodę dodawać aż do uzyskania konsystencji, jednak maks. 

10 l na 1 worek. Odpowiednią ilość wody wlać do pojemnika (np. wiadro do zaprawy), wsypać 
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suchą zaprawę i rozmieszać za pomocą elektrycznego mieszadła śrubowego na niezbyt szybkich 

obrotach aż do uzyskania jednolitej masy. Po kilku minutach przerwy ponownie krótko wymieszać. 

Rozrobiony tynk nakładać pacą na grubość ok. 3 mm, nadać strukturę lub zacierać na gładko  

i odpowiednio do warunków atmosferycznych, po ok. 1-3 godzinach filcować przy pomocy 

delikatnej miękkiej pacy. Aby uniknąć przebarwień nakładać cało powierzchniowo - metodą ‘mokre 

na mokre’. Na jednej powierzchni stosować tynk wyłącznie o tym samym numerze produkcyjnym. 

Aplikacja mechaniczna 

Tynk można rozrabiać z dostępnymi urządzeniami, jeśli są one przystosowane do niewielkich ilości 

cienkowarstwowego tynku. Tynk można również rozmieszać w betoniarce o pracy ciągłej. Ilość 

wody należy w tym przypadku dostosować do żądanej konsystencji. W przypadku nakładania 

ręcznego tynk należy, po uzyskaniu właściwej konsystencji, jeszcze raz krótko rozmieszać za 

pomocą elektrycznego mieszadła śrubowego. Do nakładania mechanicznego tynku rozmieszanego w 

betoniarce odpowiednie są pompy do zaprawy o zmiennej wydajności. Nałożony tynk należy 

wygładzić i uformować w pożądany sposób. 

Warunki/temperatura nanoszenia 

Od +5°C temperatury powietrza i podłoża podczas nakładania i schnięcia. Nie nanosić przy 

bezpośrednim działaniu promieni słonecznych lub na nagrzanych przez słońce podłożach. 

Powierzchnie podczas stosowania i po nałożeniu chronić odpowiednio przed wiatrem i deszczem. 

Zużycie : 3mm grubości warstwy– ok. 3-4 kg/m2 

Uwaga 

W przypadku tynków mineralnych w zależności od warunków atmosferycznych mogą wystąpić 

lekkie różnice i nieregularności w odcieniu, które nie są podstawą do zakwestionowania jakości. Aby 

zminimalizować różnice w odcieniu należy, w miarę możliwości, zamówić ilość odpowiednią na 

cały obiekt, która w razie potrzeby będzie dostarczana partiami. 
 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 6 
 

6.2.     Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 
 

6.2.1.   Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2.   Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie : 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby  

    pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę  

    zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru 
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6.3.     Badania w czasie robót 
 

6.3.1.  Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

            z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3.2.   Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  

            i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.3.3.  Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane  

            przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4.     Badania w czasie odbioru robót 
 

6.4.1.   Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie : 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz  

   z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia 

robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy 

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów : 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że  

   przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania  

   pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła  

   poniżej 0°C. 

6.4.2.   Opis badań 

6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną  

w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 

drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 

Przyczepność między warstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 

przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po  

7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania 

kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

6.4.2.2.Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem   

             Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

6.4.2.3.Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie  

             świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej  

             zaprawy. 

6.4.2.4.Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej  

             wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub  

             o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. 

Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku 

powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 

powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte  

1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

6.4.2.5.Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni  

             otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin  

             zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku  

             dłonią. 
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Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 

podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący : 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast  

   przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie  

   stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania  

   kwadracików). 

6.4.2.6.Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić  

             wg PN-70/B-10100. 

6.4.2.7.Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach  

             dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem  

              wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 7 
 

7.2.     Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 

stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu  

w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, 

dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej 

wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów  

w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy 

potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy 

doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
 

8.       ODBIOR ROBÓT 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 8 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 

międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 

prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

ocenę przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 

i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 

umowa taką formę przewiduje). 
 

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  

             zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

   protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

   materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je  

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji 

technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać 

oceny wizualnej. 

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań : 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 

tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku  

   zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem  

   wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć  

   wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5.     Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu  

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 

zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 



75 

 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
 

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  

            ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.     Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

     zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

tynkowe uwzględniają : 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  

   wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem  

   odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji  

   projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem  

   i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

– umocowanie profili tynkarskich, 

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na  

   elementach nie tynkowanych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej  

   specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 

Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych może być wariantowe : 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz 

koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
 

10.      PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

10.1.     Normy 
1. PN-70/B-10100                               Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

                                                             (Norma wycofana bez zastąpienia). 

2. PN-90/B-14501                               Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

3. PN-EN 1015-2:2000                       Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek  

                                                            zapraw do badań. 

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)  jw. 
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5. PN-EN 1015-3:2000                       Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej  

                                                            zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005        jw. 

7. PN-EN 1015-4:2000                       Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej  

                                                            zaprawy (za pomocą penetrometru). 

8. PN-EN 1015-12:2002                     Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności  

                                                            do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

9. PN-EN 1015-19:2000                     Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika  

                                                            przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do  

                                                            tynkowania. 

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005    jw. 

11. PN-EN 197-1:2002                       Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

                                                             cementów powszechnego użytku. 

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005        jw. 

13. PN-EN 197-2:2002                       Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

14. PN-EN 459-1:2003                       Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria  

                                                             zgodności. 

15. PN-EN 459-2:2003                       Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

16. PN-EN 459-3:2003                       Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

17. PN-EN 1008-1:2004                     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

                                                             i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  

                                                            odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

18. PN-EN 934-6:2002                       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,  

                                                            kontrola zgodności i ocena zgodności. 

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006       jw. 

20. PN-B-30041:1997                        Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

21. PN-B-30042:1997                        Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006       jw. 

23. PN-92/B-01302                            Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

24. PN-EN 13139:2003                      Kruszywa do zaprawy. 

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004      jw. 

 

10.2.    Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  

Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 

 

10.3.    Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana  

Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,  

poz. 690 z późn. zmianami). 
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10.4.   Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady –  

1990 rok. 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót malarskich realizowanych na zewnątrz obiektów budowlanych nie narażonych na 

agresję chemiczną. 
 

1.2.     Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym  

w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.3.     Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń)  

i zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów 

budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności : 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań 

dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów 

oraz ich odbiorów. 
 

1.4.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 Prace tymczasowe i towarzyszące : 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji  

    i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje  

   się żadnej obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 

- utrzymanie urządzeń placu budowy 

- pomiary do rozliczenia robót 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

- utrzymanie drobnych narzędzi 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza   

   obowiązujące przepisy 

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku  

   oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu  

   zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał  

   oddzielnie. 
 

1.5.      Informacje o terenie budowy 
 Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi 

transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel 

Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji 

sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu 

napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
  
1.6.     Określenia podstawowe i definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także 

zdefiniowanymi poniżej : 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np.                                                       

                                    muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie  

                                   wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na  

                                     podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych  

                                     pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np.  

               pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy  

                  powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub  

                   emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru  

                                          z dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników  

                    w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną  

                    lakową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów  

                    i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła  

                   wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

                   przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej,  

                   gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.      

                   dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów,  

                   wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek  

                   lub past do zarobienia wodą. 
 

1.7.      Ogólne wymagania dotyczące robót malarskich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
 

1.8.      Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy  

prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 
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2.       MATERIAŁY 
 

2.1.     Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

            podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich, będące w myśl Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881  

z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, 

powinny mieć : 

– proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych  

   technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

– stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od  

    wyspecyfikowanych 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  

    normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub  

    krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego  

    Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami  

    podstawowymi, albo : 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu   

   oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

   bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo – deklarację zgodności z uznanymi regułami  

   sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie  

   wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję  

   Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 

daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
 

2.2.      Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.). 
 

2.2.1.    Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  

   odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

   – żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

   – żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

   – mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do  

      zarobienia wodą, 

   – mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny  

      odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  

   odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 

• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny  

   odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych 

2.2.2.   Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować : 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 

• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  

   odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

  – rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
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  – mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

  – mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny  

     odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991, 

• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać  

   wymaganiom aprobat technicznych, 

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny  

   odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych 

2.2.3.    Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,  

   inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta wyrobów 

malarskich i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (PN bądź aprobat 

technicznych). 

2.2.4.    Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.5.  Farby elewacyjna 

 Farba silikatowa jest gotową do użytku, hydrofobową farbą elewacyjną zgodnie z DIN 18 

363 2.4.1., z nieorganicznymi pigmentami całkowicie odpornymi na działanie światła  

i wypełniaczami mineralnymi. 

Może być stosowany na wszystkie podłoża mineralne. Dzięki swoim właściwościom nadaje się 

zarówno do renowacji starej substancji budowlanej, jak i do stosowania w nowym budownictwie. 

Właściwości 

Farba silikatowa powinna być sprawdzoną, wyjątkowo trwałą farbą elewacyjną na bazie silikatowej, 

ze zmodyfikowanym szkłem wodnym potasowym jako spoiwem. Posiadającą wyjątkowe 

właściwości kryjące, nie żółknie i zawiera nieorganiczne pigmenty całkowicie odporne na światło. 

Chroni podłoża mineralne przed działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności przed 

kwaśną atmosferą. 

• Nie jest błonotwórczy 

• Mineralnie matowy 

• Niepalny (DIN 4102-A2) 

• Odporny na nagrzewanie 

• Światłoodporny 

• Odporny na działanie promieni UV 

• Odporny na działanie warunków atmosferycznych 

• Odporny na działanie spalin przemysłowych i kwaśnych deszczy 

• Hydrofobowy 

• Ekstremalna paroprzepuszczalność 

• Odporny na grzyby i glony 

• Przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników 

• Wyjątkowo wydajny 

Dane techniczne 

• Ciężar właściwy: ok. 1,45 g/cm3 

• Zawartość części organicznych: < 5% 

• Wartość pH: ok. 11  

Wg PN-EN 1062-11:2003/AC:2005 



83 

 

• Współczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000 g/(m2.d) Dyfuzyjnie równoważna grubość 

warstwy powietrza = Współczynnik oporu dyfuzyjnego SD ≤ 0,01 m (grubość suchej warstwy 

powłoki ok. 190μm) Klasa I (V1) (SD < 0,14 m) wg PN-ISO 7783-2 

• Przepuszczalność wody w<0,1kg/(m2.h0,5) (grubość suchej warstwy powłoki ok. 252μm) Klasa III 

(W3 < 0,1) wg PN-EN 1062-3 

• Połysk przy 85°: 0,76 (grubość suchej warstwy ok. 100μm) Klasa G3 - mat (współczynnik odbicia 

≤10) wg PNISO 2813 
 

2.3.     Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki : 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

    i w niniejszej specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

    w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

    jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

    wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy  

    o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U.  

    z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji  

    niebezpiecznej, 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane  

    w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań  

    substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów  

    chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót  

    malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

    przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.4.     Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej. Wyroby 

pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze,  

w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

3.      SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 3 
 

3.2.     Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
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środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy doborze 

narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować : 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji  

    składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 
 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

           45000000-7, pkt 4 
 

4.2.     Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń  

i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
 

5.        WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV    

             45000000-7, pkt 5  
  

 Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i 

wykonanych rusztowań lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma 

możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na 

konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa 

przymocowanym do konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych 

należy stosować środki ochrony osobistej : 

· zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem; 

· zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz 

wykonywać prace w rękawicach; 

· użyć specjalnej odzieży ochronnej. 

Przy stosowaniu materiałów zawierających krzemionkę lub przy natrysku farb zawierających 

krzemionkę należy stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne z dopływem czystego 

powietrza, a skórę rak i twarzy smarować tłustym kremem ochronnym. 

Materiałów zawierających związku ołowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie należy 

nanosić metoda natrysku, a powłok z tych materiałów – szlifować na sucho. 

Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 

organiczne należy : 

· stosować odzież ochronna; 

· wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej, zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza; 

· przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk, narzędzi 

i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru; umieścić w widocznych 

miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót malarskich z 

zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być 

łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru. 
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Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych 

odpowiadającym wymaganiom dotyczącym : 

· robót tynkowych, 

· podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych; 

· podłoży gipsowych. 
 

5.2.      Warunki przystąpienia do robót malarskich 
 Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie,  

a także kontroli materiałów. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić 

powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie  

i szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie powierzchnie należy 

zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 

wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po : 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego  

   ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż)  

   oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka  

   nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po : 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych)  

   z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być 

dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach państwowych lub świadectwach 

dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. 
 

5.3.     Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 

5.3.1.   Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych. 

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 

wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 

obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 

będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

 

l.p. 

 

Rodzaj farby 

Największa 

wilgotność 

podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 

5.3.2.   Beton 

Nowe podłoża betonowe lub żelbetowe pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót betonowych  

i żelbetowych. 
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Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 

specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 

odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3.    Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej   

    Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być  

    usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia  

    tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich  

    wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna  

    wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy  

    naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać  

     wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone  

     antykorozyjnie. 

5.3.4.   Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.5.   Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości  

            zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 

5.4.      Malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi nanoporowymi 
5.4.1.    Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być wytrzymałe, suche, chłonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Luźne 

elementy, zabrudzenia, materiały oleiste, mchy i porosty należy usunąć. Stare powłoki błonotwórcze, 

które utrudniają paroprzepuszczalność lub nie są wytrzymałe, należy usunąć całkowicie 

odpowiednim preparatem stosując metody mechaniczne. Wytrzymałe, stare powłoki organiczne 

muszą być wstępnie pomalowane farbą podkładową. Do podłoży piaszczących i silnie chłonnych 

zaleca się wstępne gruntowanie. Zaleca się nowe tynki oczyścić z warstw spieczonych wg 

wskazówek zawartych w karcie technicznej zastosowanej technologii. W przypadku podłoży 

szczególnie narażonych na oddziaływanie wilgoci zaleca się gruntowanie wstępne. 

Stosowanie 

Tynk nakładać pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do warstw 

podkładowych zaleca się stosowanie wałka lub szczotki.  

5.4.2.    Warunki/temperatura nanoszenia 

Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu  

i na nagrzane przez słońce podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem. 

5.4.3.    Czas schnięcia 

Między nakładaniem kolejnych warstw zachować odstęp min. 12 godzin. Po zagruntowaniu warstwę 

podkładową należy nakładać po ok. 4 h. 

5.4..4.   Czyszczenie narzędzi 

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą. Narzędzia w czasie przerw w pracy trzymać w 

pojemniku z farbą lub w wodzie. 
 

5.5.     Warunki prowadzenia robót malarskich 
 

5.5.1.   Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich  

   zewnętrznych), 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi  

   spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie  

   przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
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W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.5.2.   Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

5.5.3.    Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane  

              w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 5.4.2. 
 

5.6.     Wymagania dotyczące powłok malarskich 
 

5.6.1.   Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho  

    i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją  

    projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.6.2.   Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb  

            na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być : 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach : 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.6.3.   Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi  

            lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 
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Powłoki z farb mineralnych powinny : 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków  

    modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach : 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw  

    tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.6.4.  Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych  

             i rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny : 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją  

    projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 6 
 

6.2.     Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 

6.2.1.   Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach : 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku : 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność  

   wykonania zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną robót murowych, wypełnienie spoin,  

   wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz  

   szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw  

   i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  

   z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót  

   tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów  

   metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw  

   i uzupełnień, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni,  

   wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót murowych. 



89 

 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót tynkowych. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku  

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 

formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2.   Kontrola jakości materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 

2.2.1.-2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić : 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

   jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać : 

a) w przypadku farb ciekłych: 

    · skoagulowane spoiwo, 

    · nieroztarte pigmenty, 

    · grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

    · kożuch, 

    · ślady pleśni, 

   · trwały, nie dający się wymieszać osad, 

   · nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

   · obce wtrącenia, 

   · zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

   · ślady pleśni, 

   · zbrylenie, 

   · obce wtrącenia, 

   · zapach gnilny. 
 

6.3.     Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich  

z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót  

w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 

6.4.     Badania w czasie odbioru robót 
 

6.4.1.   Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie : 

– zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz  

   z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 
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Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje : 

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

· sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

· sprawdzenie odporności na wycieranie, 

· sprawdzenie przyczepności powłoki, 

· sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.4.2.    Opis badań 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót : 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym  

    z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy  

    i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej  

   powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę  

   należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

   • na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć  

     prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem  

     naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie  

     wypadnie, 

  • na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2008, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą  

    namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą  

    miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na  

    szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała  

    jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

7.        OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 7 
 

7.2.      Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 

powierzchni 

każdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 

grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 

obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 

zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 
 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 
 

l.p. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzchni ściany lub sufitu Współczynnik 

a b c 

01 do 10% 1,10 

02 do 20% 1,20 
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03 do 40% 1,40 

04 ponad 40% 2,00 

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz 

z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych 

otworów (ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 
 

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej 
 

l.p. Nazwa elementu Współczynnik 

a b c 

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i 

ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami) 

– bez szczeblin 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m² 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m² 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m² 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m² 

 

 

1,30 

2,30 

1,90 

1,70 

1,50 

 

06 

07 

08 

09 

10 

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 

– bez szczeblin 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m² 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m² 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m² 

– ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m² 

 

1,90 

4,00 

3,20 

2,75 

2,30 

 

11 

12 

13 
14 

 
15 

 

16 

Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami 

– pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m² 
– pełnymi z obramowaniem gładkim 

– pełnymi z obramowaniem profilowanym 

– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m² każdej  

   szyby 

– szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m²  

     każdej szyby 

– całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 

 

2,10 

2,50 

3,00 
 

2,50 

 

2,10 

1,70 
 

8.     ODBIOR ROBÓT 
 

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

           pkt 8 
 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi 

w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót 

malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie nieodebranego podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 
 

8.4.      Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1.    Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację 

techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2.   Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

    robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

    materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je  

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki  

    z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji  

    technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i nie ograniczają  

    trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  

    z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  

    usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego  

    zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5.      Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu  

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,  

a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 

9.      PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  

           CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.     Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 
 

9.3.   Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich    

          Podstawę rozliczania robót malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za  

          określony zakres robót obejmujący roboty malarskie. 
Kwota ryczałtowa obejmująca roboty malarskie uwzględnia koszty wykonania następujących prac 

malarskich oraz prac z nimi związanych takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do  

    wykonania robót malarskich, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 

– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed  

    zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej  

   specyfikacji technicznej, 

– próby kolorów, 

– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają  

    zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

– wykonanie prac malarskich, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie  

    zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej specyfikacji  

   technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), lub w specyfikacji „Wymagania  

   ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami  

   podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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10.     DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1.    Normy 
1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć. 

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na  

                                         wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

                                        kopolimeryzowane styrenowe. 

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane  

                                   styrenowe. 

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena    

        przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 

10.2.    Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881  

    z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  

    Nr 138, poz. 935). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,  

    poz. 1623). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity  

    Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 
 

10.3.    Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

    budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072  

    z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

    montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

    bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi  

    zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  

    deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

    budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny  

    zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie  

    zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.  

    Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  

   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  

   Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,  

   poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach  

   niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109,  

   poz. 721). 
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– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań  

   substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów  

   chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439). 
 

10.4.    Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod  

    CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe,  

    zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2011 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 

    1990 rok. 
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1.      WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
            Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące   

            wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem  

             i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach projektu. 
 

1.2.     Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy  

             i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 

1.3.      Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

             z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 
 

1.4.      Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami  

             podanymi  w ST 00 „Wymagania ogólne. 
 

1.5.       Ogólne wymagania dotyczące robót 
              Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 

2.        MATERIAŁY 
              Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST 00 „ Wymagania ogólne ” 

              Materiały przy korytowaniu nie występują. 
 

3.        SPRZĘT 
 

3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
              Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.       Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się  

               możliwością korzystania z następującego sprzętu : 

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może   

     dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem  

      ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

  - koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

   - walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

   Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

4.         TRANSPORT 
 

4.1.        Ogólne wymagania dotyczące transportu 
               Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2.       Transport materiałów 
              Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST 00 Wymagania ogólne ”. 
 

5.        WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.        Ogólne zasady wykonania robót 
              Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00 „ Wymagania ogólne ”. 
 

5.2.        Warunki przystąpienia do robót 
              Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża  

              bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  

              Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest  

              możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
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              W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się  

              ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 

5.3.        Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

              przygotowane. 

 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny  

              sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać  

              naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym  

              prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na  

              przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być  

              zaakceptowany przez Inżyniera. 

              Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami  

              dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 

5.4.      Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich  

 zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

 terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

 rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne   

 podłoża. 

 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu  

              przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość  

              zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla  

              górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych  

              i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany  

 w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie  

              podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego  

              w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 

    Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla : 

Autostrad i dróg 

ekspresowych 

Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 

1,00 1,00 0 0,97 

 
 

  W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie     

  badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.    

  Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3].  

  Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

  Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej  

               z tolerancją od - 20% do +10%. 
 

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  

w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 

on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub  

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
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Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 „ Wymagania ogólne ”. 

 

6.2.  Badania w czasie robót 
 

6.2.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 

koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 

      Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi 

w planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad 

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych 
 

6.2.2.  Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3.  Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie  

             z normą BN-68/8931-04 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4.  Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5.  Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6.  Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7.  Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 

powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 

to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 

BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
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6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „ Wymagania ogólne ”. 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „ Wymagania ogólne ”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00 „ Wymagania ogólne ”. 

 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje : 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

- profilowanie dna koryta lub podłoża, 

- zagęszczenie, 

- utrzymanie koryta lub podłoża, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych  

                 i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1.  WSTĘP 
 

1.1.             Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem. 

 

1.2.             Zakres stosowania SST 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.             Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie robót dotyczących wykonania podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem o Rm=2.5 MPa. 

 

1.4.              Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.              Ogólne wymagania dotyczące robót 
              Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

2.   MATERIAŁY 
 

2.1. Cement  
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami 

wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

 

Tablica nr 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 

 
 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu 

powinno odbywać sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu 

będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego 

tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

 

2.2. Kruszywo 
Do stabilizacji gruntu cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 

kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 2. Kruszywo można uznać za przydatne do 

stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykażą,  że wytrzymałość na 

ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami 

określonymi w p. 2.4. tablica 3. 
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Tablica nr 1. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem 

 
 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 

powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,  

w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem równych rodzajów 

kruszyw. 
 

2.3. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 

warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do 

momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podana norma lub do momentu porównania wyników 

wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z woda wątpliwa i z woda 

wodociągowa. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji kruszywa cementem. 
 

2.4. Kruszywo stabilizowane cementem 
 

2.4.1. Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem 

Kruszywo stabilizowane cementem powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2. 
 

Tablica nr 2 Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniającej podłoże 

 
 

2.4.2. Skład kruszywa stabilizowanego cementem 

Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z punktem 2.2. 

Skład kruszywa stabilizowanego cementem powinien być tak dobrany, aby zapewniał 

osiągniecie właściwości określonych w tablicy 3. Zaleca sie taki dobór mieszanki, aby 

spełnić wymagania wytrzymałościowe przy minimalnej zawartości cementu i wody. 

Zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie może przekraczać 

wartości 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa. Zawartość wody powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-

04481 (duży cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartości. 

2.4.3. Materiały do pielęgnacji 

Do pielęgnacji mogą być stosowane: 

- emulsja asfaltowa wg EmA-94, 

- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170, 

- preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 

- folie z tworzyw sztucznych, 

- włóknina wg PN-P-01715. 



104 

 

3.         SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu : 

- wytwórnie stacjonarne wyposażone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz objętościowe     

    dla wody, 

- układarki lub równiarki do rozkładania i wyprofilowania warstwy, 

- walce gładkie, wibracyjne lub ogumione do zagęszczania, 

- w miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe     

   walce wibracyjne. 
 

4.          TRANSPORT 
 

4.1. Transport kruszywa 
Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, gwarantującymi 

zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. 
 

4.2. Transport cementu 
Transport cementu powinien odbywać sie z zastosowaniem cementowozów. W czasie 

transportu i przeładunku cement nie może ulec zawilgoceniu. 
 

4.3. Transport wody 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub cysternami. 
 

4.4. Transport mieszanki z wytwórni stacjonarnej 
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób 

zapobiegający rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotności lub przewilgoceniu. Do 

transportu mieszanki stosować samochody samowyładowcze o konstrukcji i ładowności 

dostosowanej do bezpośredniego wyładunku mieszanki do układarki oraz samochody o mniejszej 

ładowności w 

przypadku wykonywania poszerzeń. 
 

5.                    WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Projektowanie składu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt składu mieszanki oraz próbki kruszywa 

i cementu pobrane w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

- wyniki badan kruszyw, 

- wyniki badan cementu według metod określonych w PN-B-19701:1997, 

- w przypadkach wątpliwych, wyniki badania jakości wody wg PN-88/B-32250. 
 

Projekt składu mieszanki powinien zawierać: 

- skład mieszanki kruszyw (proporcje wagowe różnych składników), 

- wymagana zawartość w mieszance cementu, 

- wymagana zawartość wody w mieszance, odpowiadającą wilgotności optymalnej mieszanki  

    kruszywa z cementem, 

- wyniki badan wytrzymałości i mrozoodporności kruszywa stabilizowanego cementem według 

metod 

podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagań niniejszej Specyfikacji. 
 

5.2. Przygotowanie podłoża 
       Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST-1.17 
 

5.3. Warunki atmosferyczne 
Warstwa podłoża ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być 

wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5°C, wtedy, gdy podłoże jest 

zamarznięte oraz podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać wykonywania stabilizacji 
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kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury 

poniżej 5°C w czasie najbliższych 7 dni. 
 

5.4. Przygotowanie mieszanki gruntu stabilizowanego cementem metoda mieszania 

w mieszarkach stacjonarnych 
Do przygotowania mieszanki należy zastosować stacjonarną mieszarkę przeciwbieżną typu 

cyklicznego z automatycznym dozowaniem składników. Składniki mieszanki powinny być 

dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być 

wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego 

dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy 

poszczególnych składników: 

- kruszywo ±3%, 

- cement ±0,5%, 

- woda ±2% w stosunku do wilgotności optymalnej. 

W czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny być natychmiast 

naprawione przez wymianę mieszanki na głębokość, co najmniej 8 cm, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny  

i jednolity wygląd. 
 

5.5. Wykonanie warstwy wzmacniającej 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 

równiarek, a na poszerzeniach przy pomocy układarek przystosowanych do układania bocznego.  

W przypadku wykonywania wąskich poszerzeń dopuszcza sie układanie ręczne wzdłuż linek 

prowadzących. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być 

wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Do rozkładania 

mieszanki należy wykorzystać prowadnice lub linki prowadzące. Przed ułożeniem mieszanki należy 

podłoże zwilżyć wodą. 
 

5.6. Zagęszczenie 
Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu 

płyt wibracyjnych walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym  

z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zagęszczania wąskich poszerzeń należy 

stosować płyty wibracyjne. Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 

rozpocząć sie od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej 

położonej krawędzi.  Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej musza być zakończone 

przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki w mieszarce. W czasie 

zagęszczania zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancja +1% i –2%. Zagęszczanie należy 

kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 według 

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.Specjalna uwagę należy poświęcić 

zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich 

urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub  

w inny sposób wadliwe, powinny być naprawione przez zerwanie warstwy na pełna grubość, 

wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. 
 

5.7. Pielęgnacja 
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał gotową 

podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót. Wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża 

uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu  

i śniegu oraz mróz. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie 

intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego 

podłoża. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą 



106 

 

warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych 

w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

5.8. Spoiny robocze 
W miarę  możliwości należy uniknąć podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 

warstwy na całej szerokości. Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, 

przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy 

warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie 

obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób 

należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej 

krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem 

zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej 

powinny być względem nich przesunięte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla 

spoiny poprzecznej. 
 

6.               KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego w celu akceptacji. 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub 

ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 3. 
 

Tablica nr 3 Częstotliwość badań i pomiarów 

 
6.2.2. Uziarnienie gruntu i kruszywa 

Próbki do badan należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. 

Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.2.3. Wilgotność 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie 

składu tej mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartości. 

6.2.4. Rozdrobnienie gruntu 

Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był, co 

najmniej równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.2.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego 

zabarwienia mieszanki. Głębokość wymieszania mierzy sie w odległości min. 0,5 m od 
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krawędzi podbudowy czy ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, 

aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej. 

6.2.6. Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 

6.2.7. Grubość podbudowy 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości, co 

najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnic się od projektowanej  

o więcej ni_ ± 1 cm. 

6.2.8. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. 

Próbki do badan należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed 

jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z 

normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy 

badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości 

na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.2.9. Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 

poddawanych cyklom zamarzania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami 

podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy 

z kruszywa stabilizowanego cementem 
 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Zgodnie z tabelą nr 4. 

 

Tablica nr 4 Częstotliwość badań i pomiarów 

 
 

6.3.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej ni_ +10 

cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 

szerokości warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazana  

w dokumentacji projektowej. 

6.3.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa łata lub planografem, zgodnie 

z norma BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa 

łata. Nierówności nie powinny przekraczać15 mm. 

6.3.4. Spadki  

Spadki podbudowy powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5 %. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy, a rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż ± 5 cm. 
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6.3.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może różnic sie od grubości projektowanej o więcej ni_ ± 10%. 
 

7.         OBMIAR ROBÓT 
   Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranej podbudowy 

 

8.          ODBIÓR ROBÓT 
    Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

9.          PODSTAWA PŁATNOŚCI 
    Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z gruntów stabilizowanych cementem obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obsługę geodezyjna, 

- opracowanie recept, 

- oznakowanie robót, wykonanie i utrzymanie dróg objazdowych, 

- wytwarzanie mieszanek grunt –cement w mieszarkach stacjonarnych, 

- zakup, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

- pielęgnacja wykonanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10.           DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

ROBOTY  DROGOWE 

 

SST-2.03 

 

 

Kod CPV 45233252-0 

 

 

 

PODŁOŻE  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO  
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1.   WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z tłucznia kamiennego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie robót dotyczących wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego.. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z  dokumentacją  projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania dla kruszyw 
      Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 

- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, 

wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone  

w SST. 

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla : 

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 

- klasy II i III- dla podbudowy pomocniczej. 

 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo 

gatunku co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej 

specyfikacji 

 

Tablica 1 Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 

[7]: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej 

niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w 

stosunku 

    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej 

niż:   

 

 

35 

40 

 

30 

 

 

50 

50 

 

35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie 

więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

2,0 

3,0 

 

 

3,0 

5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5],   



111 

 

% ubytku masy, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

4,0 

5,0 

 

10,0 

10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 

metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-

11112 [8], % ubytku masy, nie więcej niż: 

- w klińcu 

- w tłuczniu 

 

 

 

30 

nie bada 

się 

 

 

 

nie bada 

się 

nie bada 

się 

 

Tablica 2 Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy                                             

tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 

Lp. 

 

Właściwości 

Podbudowa 

jednowarstw

owa lub 

podbudowa 

zasadnicza 

 

Podbudowa 

pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 

odsia- 

    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu 

    - w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 

    mniej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 

    - w tłuczniu i w klińcu 

 

 

 

3 

4 

 

 

75 

 

15 

 

15 

 

 

 

4 

5 

 

 

65 

 

25 

 

20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-

06714-12 [1], % m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu i w klińcu 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-

06714-16 [3], % m/m, nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

 

 

40 

nie bada się 

 

 

45 

nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 

cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 

- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie 

ciemniejsza  

   niż: 

 

 

 

wzorcowa 

 

2.2. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 

wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

 

3.        SPRZĘT 
  Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 

- rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 

- walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego  

   klińcem, 
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- szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 

- walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 

- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 

4.          TRANSPORT 
    Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je   

          przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem  

          i zawilgoceniem. 

 

5.          WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST-18. 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna 

być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. W przypadku zastosowania 

pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej albo 

odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony 

wzorem: 

                                                                    

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 

             odsączającej, 

     d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie  

z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, z tolerancjami 

określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania 

podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi 

drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 

5.2. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-

krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 

zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 

wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie  

o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 

kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość 

projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami 

walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 

podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się 

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy 

o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się 

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku 

wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć 

kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania 

należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową 

zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego 

kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego 

zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania  

i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne 

przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa 

drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad 

powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym 
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gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu 

dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 

5.3. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 

obciąża Wykonawcę robót. 
 

6.         KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu 

akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.1 i 

tablicach 1 i 2 niniejszych SST 
 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

po- 

wierzchnia 

podbu- 

dowy na 

jedno badanie 

(m2) 

1 

2 

3 

Uziarnienie kruszyw 

Zawartość zanieczyszczeń obcych w   

kruszywie 

Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 

2 

 

600 

4 

5 

6 

7 

Ścieralność kruszywa 

Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 

i przy każdej zmianie źródła 

pobierania materiałów 

 

6.2.2. Badania właściwości kruszywa 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.1 

powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 

Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

6.3. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

   Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 
 

                  Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 

pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
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2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 

albo co 20 m łatą na każdym 

pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać  

      w punktach głównych łuków poziomych. 
 

6.3.2.  Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 

szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną  

w dokumentacji projektowej. 

6.3.3.  Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 

z normą BN-68/8931-04 [11].  Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-

metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 

6.3.4.  Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5 %. 
 

6.3.5.  Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 

6.3.6.  Ukształtowanie osi w planie 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
 

6.3.7.  Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż : 

- dla podbudowy zasadniczej  2 cm, 

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 

6.3.8.  Nośność podbudowy 

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa 

zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 

Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 

użyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M Wtórny M 

Ruch lekki 

Ruch lekko średni i średni 

100 

100 

140 

170 
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Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

powinien być większy od 50 MPa. 

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M do pierwotnego modułu odkształcenia M jest nie większy   od 2,2. 

    2,2 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 

6.4.1.  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 6.3, powinny być naprawione. Wszelkie 

naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Jeżeli 

szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 

zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości 

pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału  

i powtórne zagęszczenie. 

 

6.4.2.  Niewłaściwa grubość 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 

wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 

wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie 

Wykonawca. 

 

6.4.3.  Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko 

wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 

Wykonawcę podbudowy.  

 

7.          OBMIAR ROBÓT 
    Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego. 

 

8.           ODBIÓR ROBÓT 
       Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

9.           PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie kruszywa, 

- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10.            DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartości zanieczyszczeń obcych. 
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 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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1.  WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie robót dotyczących wykonania nawierzchni z kostki granitowej. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 

2.          MATERIAŁY 
 

2.1. Granitowa kostka brukowa 
 

2.1.1.  Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym jest posiadanie 

aprobaty technicznej. 

2.1.2.  Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste. 

2.1.3.  Kształt, wymiary : 

                   Projektuje się nawierzchnie z kostki granitowej 8 x 8 x 8 cm jednostronnie (cięta) szlifowana 

2.1.4. Dane techniczne granitu : 

- gęstość: 2,3 - 2,75 g/cm3,  

- wytrzymałość na ściskanie 100 - 220 MPa  

- ścieralność na tarczy Boeh mego 0,06 - 0,23 cm, 

- nasiąkliwość wagowa 0,1 - 0,7%,  

- twardość wg skali Mohsa 6 - 7  

Należy zastosować kostki w dwóch kolorach o barwie płaszczowej naturalnej szarej  

o bokach obcinanych z powierzchniami licowymi obrobionymi. Faktura obróbcza cięta wygląd 

powierzchni zbliżony do naturalnego przełomu. Chropowatość zależna od wielkości ziaren  

z wyraźnymi zmianami na powierzchni ziaren kwarcu. Materiał powinien spełniać wymagania 

Instrukcji ITB 234/95 w zakresie promieniotwórczości naturalnej. 
 

3.          SPRZĘT 
Małe powierzchnie nawierzchni wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się 

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować 

mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 

4.            TRANSPORT 
     Płyty przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

5.            WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1.        Układanie nawierzchni z granitowych kostek brukowych 
Kostki układa się na podsypce cementowo-piaskowej na wcześniej przygotowanym 

podłożu. Po ułożeniu kostek spoiny należy zaspoinować.  
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6.       KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy dostawca posiada atest 

wyrobu wg pkt. 2.1.1 niniejszej SST. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 

żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.  
 

6.2. Badania w czasie robót 
 

6.2.1.  Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi SST. 

6.2.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.2 niniejszej SST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 

6.3.1.  Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-

68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.3.2.  Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową  

z tolerancją  0,5%. 

6.3.3.  Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać  1 cm. 

6.3.4.  Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm  
 

7.        OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

 

8.        ODBIÓR ROBÓT 
         Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
         Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podbudowy, 

- wypełnienie spoin, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10.         DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego PN-B-06714-15 

 PN-B-06250 Beton zwykły 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. Cement. Cement powszechnego użytku.  

                           Skład, wymagania i ocena zgodności 

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
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1.  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży granitowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
        Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie robót dotyczących ustawienia obrzeży granitowych. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z  dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

2.  MATERIAŁY 
 

2.1.  Obrzeża granitowe. 
 Obrzeża granitowe o wymiarach 8x30x100cm. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży : 

- długość - +8 mm, 

- szerokość i wysokość - +3 mm. 

Powierzchnie krawężników granitowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków. Krawędzie 

elementów powinny być równe i proste.   Zastosowane obrzeża powinny odpowiadać wymaganiom 

BN-80/6775-03  Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać normom. 

 

2.2.  Piasek na podsypkę piaskową  
Powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 "Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw 

budowlanych". 

 

2.3.  Podsypka cementowo - piaskowa 
Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo - piaskową w proporcji 1:4. 

 

2.4.  Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między  obrzeżami : 
- cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002, 

- piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139, 

- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

 

3.       SPRZĘT 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4.        TRANSPORT 
 

4.1. Transport obrzeży 
 Obrzeża granitowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Obrzeża 

układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
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transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 

1/3 wysokości tej warstwy. 

 

4.2.  Transport pozostałych materiałów 
  Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę 

zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać 

się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 

5.        WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Ustawienie obrzeży 
 Ustawianie obrzeży wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-

piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

 

5.2.  Wypełnianie spoin 
  Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

obrzeży zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do obrzeży ustawionych na ławie 

betonowej. Spoiny obrzeży przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad 

szczeliną dylatacyjną ławy. 

 

6.        KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać: 

- dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na 

każde 100 m ustawionego obrzeża, 

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które  

   wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża, 

- równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde  

   100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża  

    i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na  

   pełną głębokość 

 

7.        OBMIAR ROBÓT 
  Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeża betonowego. 

. 

 

8.        ODBIÓR ROBÓT 
   Wszystkie roboty objęte w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

9.          PODSTAWA PŁATNOŚCI 
    Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 

Cena wykonania 1 m obrzeża betonowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- wykonanie podsypki, 

- ustawienie obrzeży na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
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- wypełnienie spoin obrzeży, 

- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10.          DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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1.    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

         Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni dotyczących robót podczas robót budowlanych. 

 

1.2.  Zakres robót objętych ST 
         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim. 

2.    MATERIAŁY 

2.1.   Ziemia urodzajna  

        Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki : 

- powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie  

   przekraczających 2 m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,  

   przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 

2.2.  Nasiona traw : 

Najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 

3.     SPRZĘT 

          Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

4.     TRANSPORT 

          Transport materiałów do wykonania zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani 

też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Trawniki 

         Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące : 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku    

   do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm)  

   i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do 3 cm nad 

   terenem, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami  

   mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 

   zagrabić, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST  

   przewiduje inaczej, 
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- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego  

    wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion  

    nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

-   mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
 

5.2.2.Pielęgnacja trawników 

         Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym  

   koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem  

   spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę  

    października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach  

   czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym  

   działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 

należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku : 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.   Trawniki 

         Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 

-  wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli  

    odbiór jest na jesieni, 

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno  

   osadzone, mocowanie nie naruszone), 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

         Jednostką obmiarową jest m2 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

         Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru związanych z montażem wyposażenia.. 

 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostawy i montażu wyposażenia. 

 

2.       MATERIAŁY 
 

1/ Dostawa i montaż ławki żeliwna z oparciem – szt. 8, konstrukcja żeliwna w kolorze grafitowym,  

      siedzisko i oparcie z drewna iglastego lakierowanego. Ławka przykręcana do podłoża  

      (fundamentu betonowego). Wymiary : wysokość siedziska ca 80 cm, szerokość siedziska  

       ca 60 cm, długość ca 180 cm,, 

             2/ Dostawa i montaż stojaków na rowery - stalowe lakierowane i z kompozytu polimerowego  

      w kolorze grafitowym – szt. 4, na 5 rowerów każdy. Stojak montowany przez zabetonowanie rur  

      kotwiących. Wysokość stojaka ca 80 cm i szerokości ca 39 cm i długości ca 250 cm. 

             3/ Dostawa i montaż koszy na śmieci – szt. 6, montowany do podłoża poprzez zabetonowanie rury  

      kotwiącej. Obudowa : drewno iglaste lakierowane, słupek : stal lakierowana i kompozyt  

      polimerowy lakierowany w kolorze grafitowym, pojemnik z popielniczką – stal lakierowana.  

                   Wymiary kosza wysokość ca 100 cm, średnica korpusu ca 39 cm, pojemności ok. 39 l.. 

              

2. SPRZĘT 
 Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Przy montażu używa się podręcznego sprzętu elektrycznego (wiertarki, klucze) zgodnie z 

wymaganiami producenta. 

 

3. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Transport może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi przy zachowaniu 

bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed zniszczeniem.  

 

4. WYKONANIE  ROBÓT 
 

Montaż prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

 

5. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
1. Przed odbiorem należy sprawdzeniem objąć : 

    ● sposób montażu , 

    ● stabilność , 

    ● liniowość, 

    ● ocenę wizualną , 

 

6. OBMIAR  ROBÓT 
 Obmiar robót wykonuje w jednostkach(szt.) zamontowanego elementu. 

 

7. ODBIÓR  ROBÓT 
1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich zamontowaniu. Odbioru dokonuje  

    Kierownik    budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 

2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu. 
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8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

 

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  

    wykonywania robót budowlanych . 

2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania  

    maszyn przez pracowników podczas pracy. 

3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 

4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 

 


