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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -00

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) 1 wszystkich Szczegdtowych
Specytikacji Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]



1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.38.

1.3.4.

1.3.5.

1.4.

14.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania begda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Opracowanie obejmuje :

- roboty ziemne,

- roboty rozbiorkowe,

- roboty dachowe

- roboty izolacyjne,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty elewacyjne,

- roboty zewngtrzne

Dokumentacja techniczna i przedmiar robot okreslajace przedmiot zamédwienia i stanowigce
podstawe realizacji robot

Czes$¢ rysunkowa :

Wg spisu rysunkow projektu budowlanego i wykonawczego

Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli w czasie realizacji robot dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja budowy.

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $cickow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze¢$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catos§¢
uzytkows.

Budowli drogowej - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczna (w wypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustalono PN).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenic na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.10. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.12. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujagcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.13. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone

W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne

i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.16. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.17. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.18. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.



1.4.20. kierownik robot - 0Soba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez Wykonawce do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong robote.

1.4.21.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.22. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.23. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim Kkonstrukcji
nawierzchni.

1.4.24. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.25. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.26. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez r6zne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwag $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzagca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.28. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.29. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

1.4.30. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.31. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci :
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.



1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.37.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.38.Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia

urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.39.Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzania.

1.4.40.Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,

1.4.41.

1.4.42,

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

1.4.47.

1.4.48.

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

podsypka — material gruntowy mi¢dzy dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem
kanalizacyjnym,
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.
przedmiarze robodt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbotowy Opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

przedsigwzigcie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu obiektéw budowlanych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.49.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

1.4.50.

1.4.51.

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

rejestrze obmiaré6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.



1.4.52.remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robodt
budowlanych polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.53. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.54. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.55. specyfikacja - oznacza specyfikacj¢ Robot zataczong do Kontraktu.

1.4.56. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.57. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.58. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.59. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.60. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.4.61. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z Owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.62. wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang dokumentacja
techniczng i specyfikacjami technicznymi przedsigwziecia budowlanego,

1.4.63. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoOb trwatly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboroéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.64. zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego peinienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.65. zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwzigcie budowlane,

1.4.65. znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.66. zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjag nie jest obecnie prawnie okreSlony w
przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



1.5.2.

1.53.

1.5.4.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
projektowsg oraz wszystkie inne dokumenty okreslone w dokumentach umowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Fakt przystapienia do Robot, Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre§lonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.



1.55.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposodb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiatly tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerweg czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenic budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspoOlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.
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1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materialdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

1.5.11.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o ste¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow
na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

1.5.13.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod
i W sposob ciggly bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rOwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnos¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po wuzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o
ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.5.16. Odbiory

2.1.

2.2.

2.3.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecno$é jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialéw do elementéw Konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagltych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

4.1.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwos$¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Stosowanie materialdw zamiennych

Jezeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robot wskazuje si¢ znak towarowy
materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosowac¢ wskazany lub réwnowazny,
inny materiat spelniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wilasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy. Za zgoda Inspektora nadzoru i projektanta moze dokonaé zamiany, jednakze ich jako$¢ oraz
parametry techniczne nie mogg by¢ gorsze niz te zastosowane w projekcie.

Materialy z rozbiorki

Materialy powstate w skutek rozbiorki elementow objetych SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatow powstatych z rozbiorki.

Materialy powstale z wycinki drzew i krzewow.

Materialy powstale w skutek wycigcia drzew i krzewow staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatow powstatych z wycinki drzew i krzewow.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
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4.2.

5.1

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

524.

6.1.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za :

prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce hie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé :

a/ cze$¢ ogolng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposoéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
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6.2.

6.3.

6.4.

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b/ czes$¢ szczegdtowa opisujaca

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementow robot.

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakos$ci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
Zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatlow 1 robdt z dokumentacjg projektowag i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certytikat zgodnosci z :

3. Polskga Normg lub

4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okres§long w pkt. 1 1 ktére spelniaja wymogi SST.

5. znajduja sie¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
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7.1.

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie

lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o

jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru

robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty :

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
i Kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu regkojmi

) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4.

8.5.

Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie Wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
1. dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
. protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),
. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i1 programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)J),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeklniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

NN 01 B~ W

©

Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym
i rekojmi.
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9.1

9.2.

9.3.

10.

10.1.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny
robot(koncowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogo6lnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje :

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

20



— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.

zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.01

Kod CPV 45111300

ROBOTY ROZBIORKOWE

22



1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych
w czasie budowy i1 obejmuja :

a) wykonanie rob6t rozbiorkowych schodow wraz z §cianami schodow,

b) rozbiorka nawierzchni wraz z obrzezami, konstrukcja nawierzchni i podbudowa,

c) skucie tynkow

b) wywoz i utylizacje elementéw pochodzacych z rozbidrki oraz gruzu

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z polskimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano
w ST-0 Wymagania Ogo6lne.

MATERIALY

Podczas wykonywania robot rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

Materialy z rozbiorki
Materialy rozbiorkowe z wszystkich obiektow : gruz ceglany i betonowy, stal ksztaltowa

i zbrojeniowa, elementy metalowe, elementy drewniane, szklo, papa, welna mineralna, azbest itp. stanOWIz}
whasnos¢ Wykonawcy, ktéry przed ztozeniem faktury zobowiazany jest dostarczy¢ dokumenty zwiazane
z utylizacja materiatow zgodnie z ustawa 0 gospodarce odpadami zgodnie z ustal.6. z dnia 27 kwietnia 2001
Dz.U. 22001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zmianami. Kody odpadow;

3.

3.1.

- 17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbidrek i remontow

- 17 01 02 gruz ceglany - 17 01 04 odpady zawierajace gips

- 17 01 05 odpady zawierajace azbest

-17 02 01 drewno

- 17 02 02 szkto okienne

- 17 03 04 papa nawierzchniowa asfaltowa

- 17 04 05 obrobki z blachy ocynkowanej

- 17 06 05 welna mineralna

- 17 07 01 gruz i materialy z rozbiorek
Szczegblng uwage nalezy zwrocic na azbest — jako material niebezpieczny dla srodowiska podlega
ustawie : Dz.U. z 2006 nr 149 p. 952 z p6zn. zmianami, 0 rejestracji, rodzaju ilosci oraz miejscu
wystepowania substancji stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla srodowiska .

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
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3.2.

4.1.

4.2.

5.1

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzgt bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robdt rozbiorkowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot rozbiorkowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— demontazu i1 zatadunku elementéw zakwalifikowanych do rozbiorki (narzedzia mechaniczne,
mioty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty itp.),

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga bycé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruzu

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do objetosci
gruzu, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaty
weczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy :

- wyznaczy¢, odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP
1 p.poz. obszar prac rozbiérkowych,

- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng oraz wszystkie wewngtrzne instalacje
przeznaczone do wymiany,
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5.2.

5.3.

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Roboty rozbiérkowe i demontazowe prowadzi¢ w miejscach przewidzianych
dokumentacjg projektowa. Przed przystapieniem do robdt demontazowych instalacji nalezy odlaczy¢
instalacj¢ elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania od zrodet zasilania.
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ tak aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu
oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrocenia innego fragmentu konstrukcji. Wszystkie elementy pochodzace z rozbiorki nalezy
posegregowa¢ 1 przetransportowaé do miejsca skladowania. Gruz oraz inne elementy
niewykorzystane w poézniejszym etapie robot nalezy wywiezé z terenu budowy do miejsca
sktadowania. Dokumenty potwierdzajace utylizacje wywiezionych elementéw nalezy przedtozy¢ do
akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Kierownik Budowy powinien dokladnie sprawdzic otrzymana od Inwestora dokumentacje
projektowa, przed jej przekazaniem na budowg, w Szczegodlnosci pod Kkatem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzetu.
Wykonawca robot budowlanych powinien posiadac odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
wykonawcze i doswiadczenie w realizacji robot ujetych w zakresie niniejszego opracowania.
Wykonawca powinien gwarantowa¢ prawidtows realizacje robét i wysoka jakose ich wykonania.
Osoby nadzorujace prowadzenie robdt powinny posiada¢ panstwowe uprawnienia budowlane
w zakresie wykonawstwa robot ujetych w projekcie budowlano — wykonawczym i ST.

Prace przygotowawcze:
Obszar robot nalezy oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczy¢ przed dostepem

0s0b postronnych.

5.4.

5.5.

6.

6.1.

Roboty rozbiorkowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegbtowymi harmonogramami rozbiodrek, ktore
stanowig integralng cze¢s¢ dokumentacji wykonawczeyj.
1. Roboty rozbioérkowe nalezy wykonywac r¢cznie przy uzyciu drobnego sprzetu i w taki sposob aby
zapewni¢ bezpieczenstwo osob pracujacych w poblizu.
2. Materialy z rozbiorek i odpadowe (gruz budowlany) nalezy przenosi¢ na miejsce sktadowania
recznie. Starac si¢ zapewni¢ minimum hatasu i pylenia.
3. Wszystkie materiaty rozbiorkowe nalezy posegregowac, a nastepnie wywiesc z terenu budowy na
miejsce utylizacji lub sktadowania.
4. Roboty nalezy prowadzic¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montazu i wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewiez¢ na
miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

Roboty porzadkowe

Obowigzkiem wykonawcy, po zakonczeniu robdt, jest uporzadkowanie terenu. Usunigcie wszystkich
pozostatych materialow, zasypanie piaskiem nierdéwnosci terenu powstatych przy rozbidrce
fundamentow, wyréwnac teren bedacy tymczasowym placem budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 Wymagania Ogolne

6.2.

Kontrola jakosci robot podczas robot rozbiorkowych
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6.2.1. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru dokumenty utylizacji odpadow.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania iloSci robot

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, obmiar poszczego6lnych robot podawany
bedzie tak jak w przedmiarze robot.

Ilosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokladnos$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Ogolne zasady odbioru robo6t zanikajacych podano w ST-0 Wymagania Ogolne.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien zalaczy¢ :
- kartg utylizacji odpadow,
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9.1

- potwierdzenie o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz uporzadkowaniu terenu
budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w porownaniu do dokumentacji
projektowej

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

- placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

- ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m2] rozbiorki pokrycia dachowego, rozebrania konstrukcji dachowych,

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 20 cm wg ceny jednostkowej, ktdra

obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

« Wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m3] mechanicznej rozbiorki elementow konstrukcji betonowych

zbrojonych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na i z terenu budowy,

« wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilosc [szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych stupow wg

ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« Wartosc¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na i z terenu budowy,

« wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [t] demontazu konstrukcji stalowej wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

 Wartos¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i
transportu na i z terenu budowy,
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9.2.

« wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m3] gruzu zatadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

« tadowanie gruzu z haldy na samochody samowytadowcze.

« podgarnigcie spycharka pozostatego gruzu pod koparke.

* przewdz gruzu i jego wyladunek na odkladzie.

« ewentualna optata sktadowiskowa

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [t] stali i wywiezionej na sktadowisko, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

« ladowanie konstrukcji na samochody samowytadowcze.

« przew6z konstrukeji i jej wytadunek.

« ewentualna optata sktadowiskowa

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pdzniejszymi zmianami (0Statnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.02

ROBOTY BETONIARSKIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ migjsce tylko
W przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu
zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot
zwiazanych z :

— wykonanie podktadow z materiatéw sypkich i podktadow betonowych,

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

— pielegnacja betonu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponize;j :
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/ms wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchlongé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) Klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢ ci$nienia wody
w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornos$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego
wytrzymalo$ci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa; 25
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm
I wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokow
15x15x 15 cm.

Wytrzymalo$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12390-3:20009.

Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
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1.6.

2.2.
2.2.1.

dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST ,,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.6.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Skladniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonow klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM 1

do CEM V klasy 32,5 ;42,5 ; 52,5 spelniajagcy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg si¢ w zalezno$ci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej

wytrzymalos$ci wezesnej (0znaczenie symbolem N)

-325N

—425N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymalo$ci wezesnej (oznaczenie symbolem R)

-32R

—42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem :

— zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (CsS) do 60%,

— zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ CsAF + 2 X C3A <20%,

— zawartos$¢ glinianu trojwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole

obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

— 0znaczenie czasu Wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych

sie¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania :

— poczatek wiazania najwcze$niej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8 mm.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym,

wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach

i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,

cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie :

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub

pomieszczenia 0 szczelnym dachu i $cianach) ;

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaladunku i1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
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przeprowadzania kontroli objg¢to$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku Iub otwory do
przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
$cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych

powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktéorej wydano oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodno$cia

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na

umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajagcy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie

grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna

przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz :

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszezyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe

marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce

badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniajg wymagania dotyczace grysow

granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom :

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia :
a/ dla gryséw granitowych — do 16%,
b/ dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasiakliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywolywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegoOlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach :

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania :

— zawarto$¢ pytdow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywolywac zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
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2.2.4.

2.3.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym :

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub
PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego

pelnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace

reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-

EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu

(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania

receptury roboczej betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode

pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu :

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajagcym,

— przys$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Beton

Beton do elementéw konstrukcyjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania :

— nasiagkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac

najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé

niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco :

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych

0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale nie

wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez

wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masa objetosciowa.
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2.5.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowag nalezy okre$lic doswiadczalnie. Wspolczynnik ten

wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymalo$ci betonu z mieszanek o réoznych wartosciach

w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé

z wartos$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace :

— 400 kg/ms— dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/ms— dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej

w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang

wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 C (gdzie C — wytrzymatosé

charakterystyczna w MPa).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowag wg normy

PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac :

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dost¢p wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej

sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania :

—metodg Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okre§lonymi

w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac :

—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé

aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatdbw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.
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3.2.6.

4.2.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknig¢tych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej
niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych Iub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet do wykonywania robot betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegotowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub
sprzetu oraz ich parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu i1 narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowal nast¢pujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze :

Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikow musi odbywaé sie¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowac mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ mieszalniki samochodowe
(tzw. ,,gruszki”). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz Kkoniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani
wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odleglos¢ nie wigksza niz 10 m.

Zagegszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z bulawami o S$rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi si¢ w ptaszczyznie poziome;j.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Deskowanie

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozong
technologig. Do wykonania szalunkéw nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobnowymiarowych.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002
- Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
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4.4,

4.5.
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- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we Wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wyladowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie
z PN-EN 197-1:2002.

- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dolaczony dokument dostawy zawierajacy
dane oraz sygnature odbiorcza kontroli jakos$ci wg PN-B-197-1:2002.

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg¢ betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Tlos¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochod6éw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia
i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przeno$nikami taSmowymi przy zachowaniu nastgpujacych

warunkéw :

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnicty materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robo6t uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

Warunki przystapienia do robot betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;j :

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

— sposéb transportu mieszanki betonoweyj,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

36



5.3.

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowo$¢é wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci :

— prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$é
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatoéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003

i PN-B-06251 — wycofana. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym

zakladzie produkcji betonu, ktéory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo

z doktadnoscia:

—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu.

Przy dozowaniu skladnikow powinno sie uwzglednia¢é korekte zwigzana ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej

fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra

spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocag rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia :

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio
Z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika Iub
rurociaggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsoéw, wspornikéw, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastepujace warunki :

— wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢ 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,
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5.5.

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowacé si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku giebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
Wytadunek mieszanki ze §rodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalne;j
ostrozno$ci celem uniknigcia rozsegregowania skladnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wyladunku
mieszanki w jedna hald¢ i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie
moga tworzy¢ przerw, nieciaglo$ci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier
moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznos$ci betonowania ciagtego celem uniknigcia
przerw.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo

robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki powinna by¢ < niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ migjsce robot za pomocg mat lub folii.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowiazany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
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Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania :

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i roéwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia 1 rysy sa niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawegdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownos$ci wyroéwnaé za

pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Ewentualne nieré6wno$ci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone

powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko

w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktore Inzynier uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej

roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby,

itp.), ktore spetniaty funkcj¢ stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu,

powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny

by¢ wypetnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny

by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek

z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajag w betonie).

Wyklucza sig¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga
by¢ wykonane z elementow drewnianych lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie ich
eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i1 niezmienno$¢ ukladu geometrycznego i bezpieczenstwo
konstrukgji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg
konstrukcji oraz ugigciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem cigzaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze
rusztowan.

Calkowita rozbiorka rusztowan moze nastapic¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci wymaganej
przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac
jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpor. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢
wedtug PN-B-06251 — wycofana.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac :

— szybkos$¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelnia¢ nastepujace warunki :

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelno$e,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

39



5.9.
5.9.1.

— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢s¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw Sztucznych
albo piankg. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé
wg wymagan dokumentacji projektowe;.

Tolerancje

Wymagania og6lne

Rozrédznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢ w

przypadku wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodnoS$ci

konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze

monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych

z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tgcznie z okre§lonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

€) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow
konstrukcji.

Doktadno$¢ pomiarow odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach

projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartos$ci réznoimienne w

stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze

systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

5.9.2 System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okre§lania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (lawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wicksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+15 mm przy klasie tolerancji N2.

Shupy i Sciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw i $cian w planie
w stosunku do stupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

+20mmprzy L<30m

+0.25 (L+50) przy 30 m < L <250 m,

+0,10 (L+500) przy L > 500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przyleglych kondygnacji o
wysokos$ci h nie powinny by¢ wigksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomigdzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji
budynku na wysokosci Zh, w stosunku do osi pionowej od poziomu  fundamentu nie powinna by¢
wigksza niz:

>h; /300/n przy klasie tolerancji N1,

>h; /400~/n przy klasie tolerancji N2,

Belki i plyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze
niz: +10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpoér belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ L/300 lub 15 mm przy Klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wicksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢
wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy H=<20 m

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < H; < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.
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Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1,

+ 0,02 |, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5mm przy klasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wicksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw 1 wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6
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6.2.

Badania kontrolne betonu

- Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz :
— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 1 probka na zmiane robocza,

— 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstruke;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
W okresie krotszym niz od 28 dni.

- Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
ukladania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstruke;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca  sig  bada¢  mrozoodporno$¢ na  probkach  wycietych z  konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujagcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢
w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnoéci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubo$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm.

Probki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003 :

SKEADNIKI | 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU - czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii
- stato$¢ objetosci jw.
- objetos¢ grudek PN-EN 196-3 + A1:2009
- wytrzymato$é PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999
- zawarto$¢ pytow PN-EN 933-9:2001
- zawartos$¢ zanieczyszczen PN-EN 933-9:2009
- wilgotno$¢ PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robot i
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i PN-EN 480 i Aprobata
domieszek Techniczna
MIESZANKA | Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA
Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiang roboczg
Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie jw. Po ustaleniu recepty i po

na
probkach

wykonaniu kazdej partii
betonu

2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie -
badania

PN-B-06261 — wycofana
bez zastapienia

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

3) Nasigkliwosé

PN-EN 206-1:2003

Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstruk.

4) Mrozoodpornos¢

jw.

i raz na 5000 m3 betonu
jw.

5) Przepuszczalno$¢ wody

jw.

jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z :
— PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
— PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan :

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny
by¢:

—klasy drewna i jego wady (s¢ki),

— szczelnos$¢ deskowan w plaszczyznach i narozach wklgstych,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza si¢ nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkos$ci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

¢) roznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie $cian od pionu o £0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

¢) wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych) :

— 0,2% wysokosci, lecz nie wigcej niz —0,5 cm,

—+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,
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6.4.

6.5.
6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

7.2.

——0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
—taczniki i ztgcza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

— efektywnos¢ stezen,

— przygotowanie podloza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wpltywu zdjgcia rusztowan
i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu
i stosowanych materiatow.

Badania i odbiory konstrukcji betonowych

Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegaja na

sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci

wykonywanych robdt z Rysunkami i obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie

etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda

widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski

i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym

w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, pionem, niwelatorem

1 poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

- zgodnosci podstawowych wymiarow z Rysunkami, zachowaniu rzednych oraz odchylenia od
potozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow nosnych,

- prawidtowosci i doktadnosci potagczen migdzy elementami.

Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

Badania po zakonczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja :

Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw

na zgodnos$¢ z Rysunkami w zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz polozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

- rozpigtosci poszczegdlnych przeset i dhugosci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrol¢ formalng dokumentow z

badan prowadzonych w czasie budowy.

Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub

po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000- 7, pkt 7

Szczegolowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowe;.
Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.
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8.2.

8.3.

8.4.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt8

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegdlowa).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli taka
formg przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnaé je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot

betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegotowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,
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9.2.

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usunac
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonaé¢ go ponownie i powtornie zgltosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé :

— ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajagcym a wykonawca.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady W wykonanych robotach betoniarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu

robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich

stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 Kkonstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty

ryczaltowe uwzgledniajqg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem
i pielggnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i1 usunigcie, bgdacych wiasno$cia wykonawcy, materialow
rozbidrkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczaltowa nie obejmuje podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
PN-EN 196-3+A1:2009 objetosci
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-6:2010
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 powszechnego uzytku.
6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgsé¢ 2 : Ocena zgodnoSci.
7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czesé 1: Metody pobierania
probek.
8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czgsé¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.
9. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 3 : Procedura
PN-EN 932-3:1999/A1:2004 i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
10. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czesé 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.
11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czgs$¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.
12. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 1 : Oznaczenie
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.
13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czesc 2 : Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.
14. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cz¢s¢ 3 : Oznaczanie
PN-EN 933-3:1999/A1:2004 ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.
15. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4 : Oznaczanie
PN-EN 933-4:2008 ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.
16. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie
PN-EN 933-5:2000/A1:2005 procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych.
17. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeé¢ 6: Ocena
PN-EN 933-6:2002/AC:2004 wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.
18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeé¢ 7: Oznaczenie
zawartos$ci muszli — Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.
19. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego.
20. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czegs¢ 9: Ocena
PN-EN 933-9:2009 zawartosci drobnych czastek — Badanie bi¢kitem metylenowym.
21. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena
PN-EN 933-10:2009 zawarto$ci drobnych czgstek — Uziarnienie wypehiaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza).
22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czgé¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej 1 jamistoSci.
23. PN-EN 1097-6:2002

24,

25.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6 :
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004/AC:2004

PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu. Definicje i

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 wymagania
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.
40.

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 wycofana bez zastgpienia

PN-EN 480-1:1999
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-1:2006(u)
PN-EN 480-2:2006
PN-EN 480-2:2008
PN-EN 480-4:2006(u)
PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2006(u)
PN-EN 480-5:2008
PN-EN 480-6:2006(u)
PN-EN 480-6:2008
PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-10:2009
PN-EN 480-12:2006(u)
PN-EN 480-12:2008
PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 206-1:2003

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czgé¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Cze$c¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Cze$¢ 4: Oznaczanie ilo$ci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie

Z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgé¢ 8 :
Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Cze$¢ 10: Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Czes$¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1 : Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wycofana bez zastgpienia

PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-EN 12300-3:2009
PN-EN 12504-1:2001
PN-EN 12504-1:2009
PN-EN 12504-2:2002

Badania betonu. Cz¢$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek do badania
Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢s¢ 1 : Odwierty rdzeniowe
—Woycinanie, ocena i badanie wytrzymato$ci na $ciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

PN-EN 12504-4:2005

wycofana bez zastgpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢
4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

41. PN-B-06251 wycofana bez zastgpienia Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.
42. PN-75/D-96000 wycofana bez zastgpienia Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

43.
44,

45.
46.

47.

48.
49.

50.
51.
52.

10.2.

PN-72/D-96002
PN-92/D-95017

PN-N-02211:2000
PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996
PN-EN 74-1:2006(u)

PN-B-03163-1:1998
PN-B-03163-2:1998

wycofana bez zastgpienia Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspodlne
wymagania i badania.

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 1: Okreslenia, podziat

i gtowne parametry.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Czgs¢ 2: Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 3: Rusztowania ramowe.
Z}gcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach

i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Ztacza do rur — Wymagania i metody badan.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Specytikacja techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych — Wymagania ogoélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

50



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.03
ROBOTY POKRYWCZE SCHODOW
(Kod CPV 45430000-0)

UKLADANIE PLYT GRANITOWYCH
NA SCHODACH WEJSCIOWYCH

(Kod CPV 45431000-7)
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1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot posadzkowych z ptyt przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie :

— pokrycie podtog ptytami (posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych
z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej :
Podloze — eclement budynku, na powierzchni ktorego wykonane begda roboty posadzkowe
i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnos$ci lub réznic
poziomoéw powierzchni podtoza.
Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gladkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podloze oraz zwigkszajaca
przyczepno$¢ powloki ochronne;j.

Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

Dokumentacja robot posadzkowych i okladzinowych
Roboty posadzkowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petlng dokumentacje dotyczaca sktadanych na
budowie materialdéw przeznaczonych do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych.
Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robdt posadzkowych z ptyt powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Plyty granitowe ptomieniowane — parametry podano w PT
2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Elastyczna zaprawa klejowa
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Do przyklejania wyktadzin ceramicznych stosuje si¢ kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002
,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne — ktorych odksztalcalno$¢ poprzeczng” wg PN-
EN 12002:2005 ,,Kleje do plytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych klejow i
zapraw do spoinowania” — sklasyfikowano jako S2 (kleje o wysokiej odksztatcalnosci) lub S1 (kleje
odksztalcalne).
Dopuszcza si¢ w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odksztatcalnosci
poprzecznej, o ile odzwierciedlajg one rzeczywiste warunki pracy kleju.
Niedopuszczalne jest stosowanie klejow, ktorych odksztalcalno$¢ poprzeczna nie zostala w
zaden sposéb okreslona.
Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:21005 stawiane klejom
cementowym stosowanym na tarasach podaje tablica 2.

Tablica 2. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym Wymagania wg PN-EN 12002

Wymagania wg PN-EN 12002

Odksztatcalno$¢ poprzeczna w mm

— Klasa S2 >5
—Kilasa S1 25-5
Wymagania wg PN-EN 12004

Przyczepno$¢ [N/mm?2], 28 dni w temp. +23 £ 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. >1MPa
Przyczepnos$¢ [N/mm2], 7 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 £ 5% wilg. wzgl. + 21 dni | > 1 MPa
W wodzie

Przyczepnos¢ [N/mm2], 14 dni w temp. +23 £ 2°C przy 50 £+ 5% wilg. wzgl. + 14 dni | > 1 MPa
w temp. 70 + 2 °C

Przyczepno$¢ [N/mm2], 7 dni w temp. +23 + 2°C przy 50 + 5% wilg. wzgl. + 21 dni

w wodzie + 25 cykli od temp. -15 + 3°C (w czasie 120 + 20min) do temp. +15+3°C | > 1 MPa

(w czasie 120 + 20min)

Do klejenia wyktadzin z kamieni naturalnych zaleca si¢ stosowaé szybkowigzace i szybkoschnace

zaprawy klejace dedykowane ptytkom z kamieni naturalnych.

2.2.3.

2.2.4.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiaty pomocnicze

Materialty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to :

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy
wodg¢ odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociagowa woda pitna.

2.2.5. Srodek gruntujacy

2.3.

Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub niechtonnych
mineralnych podlozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej.

Warunki przyjecia na budowe¢ materialow i wyrobow do robot posadzkowych

i okladzinowych

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniajg nast¢pujace warunki :

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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24.

3.

3.1.

3.2.

4.2.

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i okladzinowych z ptytek materiatow

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robét posadzkowych
I okladzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed
dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej
niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczedniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i okladzinowych

Do wykonywania robdt posadzkowych i1 oktadzinowych nalezy stosowac :

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia piyt,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— klipsy dystansowe.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow i wyrobow do robot
posadzkowych.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym.
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S.
5.1

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.

Reczny zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, weciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materialtéow i wyrobow workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach
po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po
wczesniej wykonanych posadzkach.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robot

5.2.1

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.3.
5.3.1L

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakonczone :

— wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych
i izolacji podtog,

— wszystkie ubytki naprawione i wykonczone tynkiem lub masami haprawczymi.

Przystapienie do tych robot powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcji

budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C

i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie posadzek z plyt granitowych

Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowic¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowe] powinny mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa,
a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic :

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pegknig¢ i ubytkoéw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami,
farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé
5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j
i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych po6l nie powinna
przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dlugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, woko6t fundamentow pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow posadzek. Szczegélowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkoéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow 1 innych elementow powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.
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5.3.2.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykladzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

Uktadanie posadzek z ptyt

Przed przystapieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbgdne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiarow, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roéznego rodzaju i wielkoS$ci
plytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
zgbatg krawegdzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona
rownomiernie i pokrywac cata powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkos$ci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek :

— 50x 50 mm—-3 mm

—100 x 100 mm —4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250 x 250 mm —8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunac¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisngé¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pokrywac cata
powierzchnig ptytki. Mozna to osiagnaé naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku :

—do 100 mm — okoto 2 mm

—0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
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6.2.

6.3.

6.4.

Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdly cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnag¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig¢
zZ powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym
narzedziem i uzyskacé wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy
paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie
ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakos$ci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz

odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdéw dostarczona na budoweg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajaca zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania

robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac :

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i Kierunkach 2-metrowg late,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkoéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

—  sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania w  podkltadzie szczelin  dylatacyjnych
i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1., wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i okladzin
z dokumentacjg projektowa i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidlowos¢ ich
wykonania ma wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczego6lnosci :
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6.5.
6.5.1.

7.2.

— zgodno$ci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

— prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podidg i oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowac :

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 pordbwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomigdzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdluz spoin na
calej ich dlugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypehienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielko§ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka
z doktadnoscia do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek

Prawidlowo wykonana posadzka powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych roznorodno$¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci
2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dlugosci
lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci
I m i 3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegolowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i oktadzin z ptytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sig
powierzchnig stupow, pilastrow, fundamentow 1 innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.
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8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych
i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy i okreslonymi odpowiednio
w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ poditoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot posadzkowych
i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegoblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materiatdbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacje powykonawcza,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

— aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,
— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z wymaganiami
1 wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.
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8.5.

9.1

9.2.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub okladzina nie powinna by¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

—jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzing i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci posadzki lub
oktadziny, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosic
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania posadzek i oktadzin z plytek z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okladzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosSci

Rozliczenie robot posadzkowych i oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych

i oktadzinowych stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie :

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 iloSci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego Iub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t posadzkowych i okladzinowych lub kwoty ryczaltowe

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,
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— oceng i1 przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkow zwiekszajacych przyczepno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki drzwiowej oraz innych elementdw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot posadzkowych
i oktadzinowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatdbw w sposob podany w szczegdlowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaroéw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005 Plytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
I znakowanie.
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999  Plytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999  Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakos$ci

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24,

powierzchni.

. PN-EN 1SO 10545-3:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

. PN-EN ISO 10545-4:1999  Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity

lamiace;.

. PN-EN ISO 10545-5:1999  Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na uderzenia metoda

pomiaru wspotczynnika odbicia.

. PN-EN 1SO 10545-6:1999  Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na wglebne Scieranie

ptytek nieszkliwionych.

. PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni

ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodne;.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornos$ci na peknigcia wloskowate
ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemiczne;.
PN-EN 1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie matych rdznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych

klejow i zapraw do spoinowania.
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25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muré6w — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu).

29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia

pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
34. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢é¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.
38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czgsé¢ 3: Ocena zgodnosci.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czgs$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —

Wriasciwosei i wymagania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 cz¢$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych, czgs¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wykladziny
z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.04
ROBOTY TYNKARSKIE
(Kod CPV 45410000-4)
TYNKI ZWYKLE ZEWNETRZNE
| RENOWACYJNE

(Kod CPV 45410000-4)
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1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru tynkow zewnetrznych.

Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci :
— przygotowanie poditoza (wg pkt. 5.3.),
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych,
— wykonanie tynkow renowacyjnych,
— naprawa spekan $cian zewnetrznych ogrodzenia
— wykonanie nowych gzymséw i zdobien w ramach renowacji wejscia
Przedmiotem specyfikacji jest okreSlenie wymagan odno$nie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow tynkow.

Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze podanymi ponize;j :

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nier6wno$ci powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajagca i uszczelniajgca podloze oraz zwigkszajaca
przyczepnos$¢ dolnej warstwy tynku.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot tynkarskich

1.6.

2.2.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

Dokumentacja dla wykonania tynkow zwyklych
Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegolnosci :

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie

0,5 mm.

Zaprawy budowlane do wykonania tynkow zwyktych

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegotowej nalezy uscisli¢
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawg nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002
,»Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno
spelnia wymagania normy PN-EN-459. Sklad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sucha zaprawa tynkarska ogodlnego przeznaczenia jako uniwersalny tynk kryjacy, do wszystkich

podtozy mineralnych, ktore sa mozliwie rowne i niezbyt chropowate. Szczegdlnie zalecany do

naktadania pod kolejne warstwy laserunkowe.

Wiasciwosci

* Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 6 N/mm2, CS IV

¢ Reakcja na ogien: A 1

e Wspotczynnik przepuszcz. pary wodnej p: ok. 20

o Absorpcja wody: W 2 (wg DIN V 18 550)

¢ Przyczepnosc¢: > 0,08 N/mm?2 (obraz w przekroju A, B lub C)

» Wspotezynnik przewodzenia ciepta: A10,dry: < 0,83 W/(mK) dla P = 50%%*, < 0,93 W/(mK) dla
P=90%* (*zgodnie z EN 1745).

Sucha zaprawa tynkarska na bazie trasu, wapna, wodoodpornego piasku, cementu oraz dodatkow,

tynk o wlasciwosciach hydrofobowych, stosowanym we wnetrzach i na zewnatrz, do naprawy

powierzchni tynku uszkodzonego przez sole ponad poziomem terenu. Nadaje si¢ rowniez do
powierzchni $cian narazonych na dziatanie wilgoci w budynkach historycznych, starym
budownictwie, w obszarze cokolowym, piwnicach, itp. Powierzchni¢ mozna filcowac.

Wiasciwosci :

* Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 1,5 -5 N/mm2, CS |l

¢ Reakcja na ogien: A 1

¢ Wspotczynnik przepuszcz. pary wodnej p: ok. 7

¢ Absorpcja wody po 24 h: > 0,3 kg / m2

e Przyczepnos¢: > 0,08 N/mm2 (obraz w przekroju A, B lub C)
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2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.3.

» Wspotczynnik przewodzenia ciepta :

110, dry: <0,83 W/(mK) dla P=50%*

< 0,93 W/(mK) dla P=90%*

(*wartos$ci tabelaryczne wg. EN 1745)
AR: 1,0 W/(mK)
(*wartoS$ci tabelaryczne wg. DIN V 4108)
roztwor impregnujacy do neutralizacji soli budowlanych, ktory przeksztatca sole rozpuszczalne
w wodzie (chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne ograniczajac
przemieszczanie tych soli do §wiezego, jeszcze niehydrofobowego tynku.
Dane techniczne :

Baza wodny roztwor zesciofluorokrzemianu cynku
Magazynowanie odporny na mréz do -5°C, 24 miesiace
Zuzycie 0,4 - 0,5 kg/m? przy dwukrotnym powlekaniu

preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skazen podtozy mineralnych w postaci mchow,
porostow, glonow, bakterii i grzybow plesniowych.
Dane techniczne :

Baza roztwor wodny na bazie amoniaku i aldehydow

Cigzar wlasciwy ok. 1,06 (kg = litr)

Kolor bezbarwny do lekko niebieskiego

Zuzycie W zaleznosci od skazenia biologicznego 0,1-0,5 dm?*/m?

Czas schniecia minimum 24 godziny
Temperatura stosowania powyzej +1°C
Rozcienczanie nie zaleca si¢, produkt gotowy do uzycia

Opakowania kanister 10 dm*i 1 dm?

Magazynowanie przechowywaé¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w

zamknietych pojemnikach przez okres 12 miesiecy
srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepnosci wypraw grubowarstwowych. Stosuje si¢ go
jako domieszke dodawana przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ich wlasciwosci, a w
szczego6lnosci do zapraw shuzacych do obrzutki muréw przy tynkach o wymaganej wytrzymatos$ci i
rownocze$nie ciagliwosci, do wykonywania ulepszonego jastrychu, do zapraw stuzacych do
spoinowani i przyklejania wyktadzin, jak i do zapraw uzywanych przy wykonywaniu faset.
Dane techniczne:

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu - styrolu
Cigzar whasciwy ok. 1,0 (kg = litr)

Kolor biaty

Zuzycie 0,3 kg/m?

Magazynowanie przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed

mrozem w zamknietych pojemnikach przez okres 12 miesigcy

mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartoSci porow powietrznych przystosowany do
naktadania recznego i1 maszynowego. Dzigki porowatosci posiada zdolnos¢ do wieloletniej
akumulacji produktow krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjnos¢ daje efekt osuszania $cian.

szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami polepszajacymi przywieranie)
posiada nastepujace wiasciwosci :

- wigze z matymi naprezeniami.

- dyfuzyjna,

- fatwa w obrobce.

stosowana do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni tynkéw mineralnych
wewnatrz i na zewnatrz, szczegolnie tynkdw, w celu przygotowania pod wymalowania powlokami

dyfuzyjnymi.
Gzymsy i profile

Gzymsy 1 profile ciagnione nalezy naprawi¢ za pomoca zaprawy, ktora stuzy do
wykonywania oraz renowacji profili ciggnionych, sztukatorskich, gzymsow, elementow zdobniczych
o grubosci od 10 do 100 mm. Przeznaczona jest specjalnie do obiektow zabytkowych, do renowacji
zawilgoconych i zasolonych elementéw. Moze by¢ stosowana na duzych powierzchniach oraz do
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2.4.

2.5.

3.2.

miejscowych napraw, na podtozach o niewielkiej wytrzymatosci, o niskim, $rednim i wysokim
stopniu zasoleniu. Dodatek maczki trasowej zapewnia dobre wiasciwos$ci robocze oraz ogranicza
mozliwos¢ powstawania wykwitéw solnych

Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét tynkarskich

Materialy i wyroby do robot tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki :

— sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
tynkarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robot tynkarskich

Materiaty 1 wyroby do robot tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem
i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Iub w takich, w ktérych wcze$niej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktoére nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialdow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla

srodowiska.

Przy doborze sprzgtu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robdt tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze :

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okreSleniem jego parametrow nalezy dokonal

W szczegotowej specyfikacji technicznej.
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5.2.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.
54.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Transport materialow

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane i suche mieszanki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach Iub pojemnikach
stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem:;.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciaggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkow w obnizonych temperaturach,
W szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podloza

Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.,
powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ zaprawy. Stabo zwigzane czeSci powierzchni nalezy odkué, za$
czesci luzne lub osypliwe usunaé przy pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem
nalezy podloze zmoczy¢ czystg woda. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podloza, zaleca si¢
stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukcji producenta.

Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania §cian wypekniac

zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gltgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

Wykonywanie tynkow
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0oC. Dopuszcza si¢ wykonywanie tynkow w nizszych
temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych, zgodnie
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54.2.

5.4.3.

54.4.
5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.7.

z wytycznymi ITB. W czasie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki, w czasie wigzania
i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ wodg. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze
oczysci¢ z kurzu szczotkami, usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.
Tynk dwuwarstwowy, skladajacy si¢ z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtozg. Narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty na ostro (Kat I1).
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutkg. Obrzutke na podtoze nalezy wykonaé
z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego
grubosci 3-4 cm.
Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwiagzaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyroéwnania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociska¢ paca przesuwang w jednym
kierunku. Na narzut stosowaé zaprawe¢ cementowO-wapienng; do tynkoéw nie narazonych na
zawilgocenie (poddasze) -1:2:10, do tynkow narazonych na zawilgocenie (ponad dachem) — 1:0,3:4.
Konsystencja odpowiadajaca 7-10 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm. Narzut mozna wykonywac bez pasow lub listew, Sciggajac go paca, a nastepnie
zacierajac packa drewniang.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w spos6b
standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na
zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych —
w proporcji 1:1:2.
Tynkl cienkowarstwowe — zasady ogolne
W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywaé jednakowa, konsystencj¢ materiatu poprzez
ponowne Wymleszanle
Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem
stalowej pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzgdzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy
nada¢ mu fakture. W zalezno$ci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub
pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku ziarna.
Nie skrapia¢ tynku woda.
Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.
Narzedzia i $§wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna
usung¢ mechanicznie.
Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkoéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.
Gtladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane
wod3.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.4.8. Tynk systemowy cienkowarstwowy — szczeg6lne warunki.

Elewacje¢ nalezy wykona¢ w stanie calkowicie gotowym.

Stosowanie

llo$¢ wody ok. 6,5 1 na 1 worek (25 kg). Wode dodawac az do uzyskania konsystencji, jednak maks.
10 1 na 1 worek. Odpowiednig ilo$§¢ wody wla¢ do pojemnika (np. wiadro do zaprawy), wsypaé

70



6.
6.1.
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6.2.1.

6.2.2.

suchg zaprawe i1 rozmiesza¢ za pomocg elektrycznego mieszadla Srubowego na niezbyt szybkich
obrotach az do uzyskania jednolitej masy. Po kilku minutach przerwy ponownie krotko wymieszac.
Rozrobiony tynk naktada¢ paca na grubos¢ ok. 3 mm, nada¢ struktur¢ lub zaciera¢ na gladko
i odpowiednio do warunkow atmosferycznych, po ok. 1-3 godzinach filcowaé przy pomocy
delikatnej migkkiej pacy. Aby unikng¢ przebarwien naktada¢ cato powierzchniowo - metoda ‘mokre
na mokre’. Na jednej powierzchni stosowaé tynk wytacznie o tym samym numerze produkcyjnym.
Aplikacja mechaniczna

Tynk mozna rozrabia¢ z dostgpnymi urzadzeniami, jesli sg one przystosowane do niewielkich ilosci
cienkowarstwowego tynku. Tynk mozna réwniez rozmiesza¢ w betoniarce o pracy ciaglej. [los§¢
wody nalezy w tym przypadku dostosowaé¢ do zadanej konsystencji. W przypadku naktadania
regcznego tynk nalezy, po uzyskaniu wlasciwej konsystencji, jeszcze raz krotko rozmiesza¢ za
pomoca elektrycznego mieszadta srubowego. Do naktadania mechanicznego tynku rozmieszanego w
betoniarce odpowiednie sg pompy do zaprawy o zmiennej wydajnosci. Nalozony tynk nalezy
wygladzi¢ i uformowac¢ w pozadany sposob.

Warunki/temperatura nanoszenia

Od +5°C temperatury powietrza i podloza podczas naktadania i schnigcia. Nie nanosi¢ przy
bezposrednim dziataniu promieni stonecznych lub na nagrzanych przez stonce podiozach.
Powierzchnie podczas stosowania i po natozeniu chroni¢ odpowiednio przed wiatrem i deszczem.
Zuzycie : 3mm grubosci warstwy— ok. 3-4 kg/m2

Uwaga

W przypadku tynkéw mineralnych w zalezno$ci od warunkoéw atmosferycznych moga wystgpié
lekkie réznice 1 nieregularno$ci w odcieniu, ktore nie sg podstawa do zakwestionowania jakos$ci. Aby
zminimalizowa¢ roznice w odcieniu nalezy, w miar¢ mozliwosci, zaméwi¢ ilo§¢ odpowiednia na
caly obiekt, ktdra w razie potrzeby bedzie dostarczana partiami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.

Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materiatbw na budowg oraz dokumentéw towarzyszacych wysyltce

materialow przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatlow z wymaganiami

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robodt tynkowych, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2.

niniejszej specyfikacji technicznej.

Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie :

a) wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

¢) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilZania,

g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) zhuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru
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6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.4.
6.4.1.

6.4.2.

6.4.2.2.

6.4.2.3.

6.4.2.4.

6.4.2.5.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru roboét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy speinione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczeg6lnosci w zakresie :

— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowos$ci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia

rob6t tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewngtrznych przeprowadza¢ nalezy

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow :

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawatly si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty spetnialty wymagania
pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyklego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

Opis badan

6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepno$ci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metoda podang

w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim

drewnianym mtotkiem (brak ghuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepno$¢ miedzy warstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca

przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 graméw przy badaniu po

7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw — po 28 dniach. Brak wypadania

kwadracikow pod uderzeniem §wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem

Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢é na podstawie

swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporno$ci na dziatanie mrozu probek stwardnialej

zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej

wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wyciaé¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub

o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.

Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostalo$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku

powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przeci¢tng grubos¢ tynku badanej

powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczgte

1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwos$ci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni

otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin

zewnetrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku
dtonia.
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Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub rozmywanie

podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nast¢pujacy :

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca 1 natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o cigzarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzic¢

wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7.Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach 1 obrzezach, stykach i1 przy szczelinach

7.

7.2.

8.2.

8.3.

dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar roéwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegolowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchni¢ tynkow wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dlugosci $cian w stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyré6wnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchni¢ tynkdw zewnetrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci §cian w rozwinigciu
W stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu Iub terenu do gornej krawedzi $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.
Powierzchni¢ pilastrow, slupow i innych elementow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow
w stanie surowym.
Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkoéw §cian, nalezy
doliczy¢ powierzchni¢ osciezy w stanie surowym.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podtoza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakladania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podiozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaly
prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
(szczegblowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do
usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
oceng przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisac
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
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8.4.

8.5.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokdt odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jako$ci 1 zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdlowej) specyfikacji

technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonaé

oceny wizualnej.

Tynki zwykle wewngtrzne i zewngtrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania

tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji

technicznej (szczegdlowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunac
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyklego z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajagcym a wykonawcag.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

Q. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot

i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu roboét tynkowych stanowi

wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty

tynkowe uwzgledniaja :

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzegtu,

— obstugg sprzgtu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robo6t na wysoko$ci do 4 m,

— oceng i przygotowanie podloza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkow zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowe]j oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzagdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w szczegélowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usunigcia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysoko$ci ponad 4 m od poziomu ich ustawienia.

Rozliczenie robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych moze by¢ wariantowe :

Ceny jednostkowe robot obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan Oraz

koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
(Norma wycofana bez zastapienia).

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek

zapraw do badan.

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.
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5. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji Swiezej

zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
7. PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej

zaprawy (za pomoca penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw — Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci

do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika

przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do
tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005  jw.

11. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
13. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cz¢é¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.
15. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cz¢é¢ 2: Metody badan.
16. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czgé¢ 3: Ocena zgodnosci.
17. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.
18. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢é¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006  jw.
20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006  jw.
23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.
24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004  jw.
10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czgé¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czgs¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.

77



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.05

ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich realizowanych na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczng.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okre$lonym
w pkt. 1.8.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
W przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen)
I zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych) obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci :
— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie powlok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do robot malarskich, wymagan i1 sposobow oceny podlozy, wymagan
dotyczacych wykonania powtok malarskich wewngtrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow
oraz ich odbiorow.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace :

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji
i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzgtu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje
si¢ zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzadzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddéw i zanieczyszczen

- opflata za wjazd samochodow cigzarowych do miasta, ktéorych obciazenie na o$ przekracza
obowigzujace przepisy

- Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszacych Zamawiajacy nie bedzie oplacat
oddzielnie.

Informacje o terenie budowy

Ogodlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi
transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.
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1.6.

1.7.

1.8.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat prowadzonych robot albo przez personel
Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji
sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktorych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Okreslenia podstawowe i definicje

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponize; :

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu — barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetlniaczy w dyspersji wodnej polimeru

z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna
lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — =zawiesina pigmentow
i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekle;j,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw,
wypeliaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda.

Ogolne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Dokumentacja robot malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
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2.2.

2.2.1.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania robot malarskich, bedace w mysl Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881

Z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP,

powinny miec :

— proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.

— stosowane materialy musza posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami

podstawowymi, albo :

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”, albo — deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz

daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.).

Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
« farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
» farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
» farby na spoiwach:
— zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
— zywicznych rozcienczalnych woda,
— mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodag, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
» lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
» lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
» lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac :

» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:
— rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
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2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

— mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodag, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991,
» farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
» srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych
Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
—rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
— $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
— kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobow
malarskich i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badz aprobat
technicznych).
Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
Farby elewacyjna
Farba silikatowa jest gotowa do uzytku, hydrofobowg farbg elewacyjng zgodnie z DIN 18
363 24.1., z nieorganicznymi pigmentami catkowicie odpornymi na dzialanie $wiatta
i wypeliaczami mineralnymi.
Moze by¢ stosowany na wszystkie podloza mineralne. Dzigki swoim wilasciwosciom nadaje si¢
zaréwno do renowacji starej substancji budowlanej, jak i do stosowania w nowym budownictwie.
Wiasciwosci
Farba silikatowa powinna by¢ sprawdzong, wyjatkowo trwatg farba elewacyjng na bazie silikatowej,
ze zmodyfikowanym szklem wodnym potasowym jako spoiwem. Posiadajaca wyjatkowe
wlasciwosci kryjace, nie zotknie i zawiera nieorganiczne pigmenty catkowicie odporne na $wiatto.
Chroni podtoza mineralne przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych, w szczegdlnosci przed
kwasng atmosfers.
* Nie jest blonotworczy
* Mineralnie matowy
* Niepalny (DIN 4102-A2)
* Odporny na nagrzewanie
« Swiattoodporny
* Odporny na dziatanie promieni UV
* Odporny na dziatanie warunkoéw atmosferycznych
* Odporny na dziatanie spalin przemystowych i kwasnych deszczy
* Hydrofobowy
* Ekstremalna paroprzepuszczalno$c
* Odporny na grzyby i glony
* Przyjazny dla srodowiska - nie zawiera rozpuszczalnikow
* Wyjatkowo wydajny
Dane techniczne
* Cigzar wlasciwy: ok. 1,45 g/cm3
» Zawarto$¢ czesci organicznych: < 5%
» Wartos¢ pH: ok. 11
Wg PN-EN 1062-11:2003/AC:2005
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2.3.

2.4.

3.2.

» Wspotczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000 g/(m2.d) Dyfuzyjnie réwnowazna grubo$é
warstwy powietrza = Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego SD < 0,01 m (grubos¢ suchej warstwy
powtoki ok. 190um) Klasa I (V1) (SD < 0,14 m) wg PN-1SO 7783-2

* Przepuszczalnos¢ wody w<0,1kg/(m2.h0,5) (grubos¢ suchej warstwy powtoki ok. 252pum) Klasa I11
(W3 <0,1) wg PN-EN 1062-3

* Polysk przy 85°: 0,76 (grubo$¢ suchej warstwy ok. 100pum) Klasa G3 - mat (wspdtczynnik odbicia
<10) wg PNISO 2813

Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét malarskich

Materialy i wyroby do robot malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki :

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej

i w niniejszej specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamknie¢¢) i oznakowane
W sposob umozliwiajacy ich peing identyfikacje,

— spelniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materialty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy
0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
malarskich powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokolem przyjecia materialow.

Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot malarskich

Materialy i wyroby do robét malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile SST nie méwi inaczej. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wod¢ nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywacé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Iub w takich, w ktérych wcze$niej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktoére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
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srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy doborze

narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac :

— szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle 1 walki,

— mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Wymagania szczegélowe dotyczgce transportu materialow

Transport materiatbw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i $rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materialow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidlowo przygotowanych i
wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje si¢ z pomostéw opieranych na
konstrukcji malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow o wlasciwosciach alkalicznych
nalezy stosowac $srodki ochrony osobiste;j :
zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem;
zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach;
uzy¢ specjalnej odziezy ochronne;.
Przy stosowaniu materialow zawierajagcych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajgcych
krzemionke nalezy stosowa¢ maski pytochronne wzglednie helmy ochronne z doptywem czystego
powietrza, a skorg rak i twarzy smarowaé thustym kremem ochronnym.
Materiatow zawierajacych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy
nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych materiatéw — szlifowac¢ na sucho.
Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajagcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne nalezy :
- stosowac odziez ochronna;
wykonywa¢ wewngtrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywna wymiang powietrza;
przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk, narzedzi
i silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zréodtem pozaru; umiesci¢ w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot malarskich z
zastosowaniem latwopalnych materiatdw; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢
fatwo dostgpny, aby mogl by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.
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5.3.
5.3.1.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajacym wymaganiom dotyczacym :

robot tynkowych,

podtoza z prefabrykowanych elementow betonowych lub elementow betonowych;

podtozy gipsowych.

Warunki przystapienia do robdot malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie,

a takze kontroli materialdow. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzié

powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie

i szlifowanie, jezeli wymagana jest duza gladko$¢ powierzchni. Nastgpnie powierzchnie nalezy

zagruntowa¢. Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po

wyschnieciu tynkdéw 1 miejsc naprawianych.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po :

» catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (bialy montaz)
oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

» utozeniu podldg drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostala wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po :

» wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
Z przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Dobor wiasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkéw powinien by¢

dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach panstwowych lub $wiadectwach

dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robdt murowych.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno§é podlozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwicksza
l.p. Rodzaj farby wilgotnos¢
podtoza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2.

Beton

Nowe podtoza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w szczegolowej specyfikacji technicznej dla robdot betonowych
i zelbetowych.
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5.3.3.

5.3.4.
5.3.5.

5.4.
5.4.1.

54.2.

54.3.

54.4.

5.5.
55.1.

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub

widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjnag.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub

specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podloza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora wykonywana bedzie powtoka

malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢

odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w Szczegodtowej
Specyfikacji Technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byc¢
usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac¢ $ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobdw malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢
warto$ci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

Malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi nanoporowymi

Przygotowanie podtoza

Podloze powinno by¢ wytrzymate, suche, chtonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zatluszczen. Luzne
elementy, zabrudzenia, materiaty oleiste, mchy i porosty nalezy usung¢. Stare powloki btonotworcze,
ktére utrudniaja paroprzepuszczalno$¢ lub nie sa wytrzymate, nalezy usungé catkowicie
odpowiednim preparatem stosujagc metody mechaniczne. Wytrzymate, stare powloki organiczne
musza by¢ wstepnie pomalowane farba podktadowa. Do podlozy piaszczacych i silnie chtonnych
zaleca si¢ wstgpne gruntowanie. Zaleca si¢ nowe tynki oczy$ci¢ z warstw spieczonych wg
wskazowek zawartych w karcie technicznej zastosowanej technologii. W przypadku podtozy
szczegolnie narazonych na oddziatywanie wilgoci zaleca si¢ gruntowanie wstepne.

Stosowanie

Tynk naktada¢ pedzlem, walkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do warstw
podkladowych zaleca si¢ stosowanie watka lub szczotki.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podtoza powyzej +5°C. Nie stosowaé przy bezposrednim nastonecznieniu
i na nagrzane przez stonce podtoze. Podczas malowania i schnigcia powierzchnie chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, wiatrem i deszczem.

Czas schnigcia

Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowa¢ odstep min. 12 godzin. Po zagruntowaniu warstwe
podktadowa nalezy naktada¢ po ok. 4 h.

Czyszczenie narzedzi

Natychmiast po uzyciu narzgdzia czys$ci¢ wodg. Narzedzia w czasie przerw w pracy trzyma¢ w
pojemniku z farbg lub w wodzie.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Warunki ogoélne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngtrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciaggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podloza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
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5.5.2.

55.3.

5.6.

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie Swiezo
pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzié przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka
od otwartych Zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem
pozaru.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okres$lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

» informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposoOb przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza speiniaja wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajacg informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetiaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb

na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢ :

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladow pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeSwity

podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach :

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi

lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
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5.6.4.

6.2.

6.2.1.

Powtoki z farb mineralnych powinny :

a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu mi¢kka tkaning bawelniana,

C) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektows,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach :

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powloki z lakierow powinny :

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podioza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e¢) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania przed przystapieniem do robot malarskich
Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujacych

terminach :

» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku :

» muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosc¢
wykonania zgodnie ze Szczegotowa Specyfikacja Techniczng robot murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

» podlozy betonowych — dokladno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegOtowa specyfikacja techniczng robot betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupehien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

» tynkéw zwyklych 1 pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ 1 wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan okreSlonych w szczegotowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnos$¢ tynku,

* podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw
1 uzupehien,

* plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementoéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegotowej Specyfikacji

Technicznej dla robot murowych.
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6.2.2.

6.3.

6.4.
6.4.1.

Rowno$¢ powierzchni tynkoéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej dla robdt tynkowych.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta rgka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwos$ci nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo - wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Kontrola jako$ci materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic :
— czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
—wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac :
a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- §lady plesni,

- Zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb.
Badania te w szczegbélno$ci powinny dotyczy¢é sprawdzenia technologii wykonywanych robot
W zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie :

— zgodno$ci z dokumentacjag projektowa, Szczegétowa Specyfikacja Techniczng wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakos$ci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.
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6.4.2.

7.2.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od

zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje :

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot :

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy
i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

c¢) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub baweliang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN SO 2409:2008,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powltoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana powtoka bedzie miata
jednakowg barwg i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

Szczegolowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otworé6w i miejsc nie malowanych o
powierzchni

kazdego z nich do 0,5 m.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwickszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspolczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

l.p. Stosunek rzutu powierzchni 0zdob do catej powierzchni §ciany lub sufitu Wspolczynnik
a b c

01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
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03

do 40% 1,40

04

ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz
z ¢wier¢watkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych
otwordw (oS$ciezy), stosujac do uzyskanych wynikdw wspoétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

l.p. Nazwa elementu Wspolczynnik
a b C
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydtami i
oscieznicami (tgcznie z ¢wieréwatkami)
01 — bez szczeblin 1,30
02 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami
06 — bez szczeblin 1,90
07 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 4,00
08 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 — ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30
Drzwi z oscieznicami (tacznie ¢wieré¢watkami) i skrzydtami
11 — pelnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m? 2,10
12 — pelnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 — pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 — szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni do 0,1 m? kazdej
szyby 2,50
15 — szklonymi z dwiema lub wigcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m?
kazdej szyby 2,10
16 — catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70
8. ODBIOR ROBOT
8.1. QOgolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8
8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbior podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi
w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ poditoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materialow nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.).

Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takq forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacje

techniczng.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.

Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentdéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej

oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawc¢ dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powtoki
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i nie ograniczaja
trwatos$ci powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robdot malarskich, wykonania ich ponownie i powtdérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

i wykonawcy. Protokot powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.
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8.5.

9.2.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawcg.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu
W tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidor po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
a negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcag nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich

Podstawe rozliczania robot malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za
okreslony zakres robot obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczaltowa obejmujgca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac

malarskich oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzgtu,

— ustawienie 1 przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robo6t malarskich, niezaleznie od wysoko$ci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie podtég 1 innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,

— przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materialow,

— oceng 1 przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowe;j
specyfikacji technicznej,

— proby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktoére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadow materialow w sposob podany w niniejszej specyfikacji
technicznej (opisa¢ sposob usunigcia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji ,,Wymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje¢ stanowiska roboczego,

— utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami producentdw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisaé sposob utylizacji),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10.
10.1.

10.2.

10.3.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery — Badanie metodg siatki naciec.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

(&3]

O© 0o ~NO

Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
Z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 138, poz. 935).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity
Dz. U. 22009 r. Nr 152, poz. 1222 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
Z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6Zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny speilnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.

Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach
niebezpiecznych, dla ktorych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona (Dz. U. Nr 109,
poz. 721).

94



10.4.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych 1 preparatow niebezpiecznych oraz niektorych preparatow
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod

CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,,Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne”, wydanie ITB — 2011 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cz¢$¢ 4, wydanie Arkady —

1990 rok.

95



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

SST-2.01

Kod CPV 45233252-0

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

PODLOZA
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

3.2.

5.2.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
I zageszczaniem podtoza gruntowego w ramach projektu.

Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem Kkoryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00 ,,Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne
Materiaty przy korytowaniu nie wystepuja.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie¢

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu :

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do Kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

Transport materialow
Wymagania dotyczace transportu materiatdéw podano w ST 00 Wymagania og6lne ™.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST 00 ,, Wymagania ogolne ™.

Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza jest
mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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5.3.

5.4.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach roéwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagescic¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniccia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla :
Strefa korpusu Autostrad i drog Ruch cigzki Ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezKi od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od 1,00 1,000 0,97
powierzchni podtoza

5.5.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrolg¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od - 20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwiagzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
W inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wilasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00 ,, Wymagania og6lne .
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rowno$¢ podhuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osi co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
w planie *) i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztatltowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gltéwnych tukow poziomych
6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej
niz+10 cmi-5cm.
6.2.3. RoOwno$é koryta (profilowanego podtoza)
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [4].
Nierdéwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows
z tolerancja + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 ¢cm dla pozostatych drog.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.
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6.3.

9.2.

10.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtgbokosci co najmniej 10 cm,
wyroéwnanie i powtorne zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 ,, Wymagania og6lne .

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne ™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,, Wymagania ogdlne .

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

SST-2.02

Kod CPV 45233252-0

PODLOZE Z GRUNTOW

STABILIZOWANYCH CEMENTEM
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podiloza z gruntu stabilizowanego
cementem.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robot dotyczacych wykonania podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem 0 Rn=2.5 MPa.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1. Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami
wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica nr 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa
cementu
32,5
1 Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 7 dniach,
nie mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 28 dniach, 32,5
nie mniej niz:
3 Czas wiazania:
- poczatek wigzania, najwczesnie] po uptywie, 60
min.
- koniec wigzania, najpoZnie] po uplywie, h 12
4 Stalosc objetosci, mm, nie wiece] niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu
powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu
bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robot.

2.2. Kruszywo

Do stabilizacji gruntu cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spelniajagce wymagania podane w tablicy 2. Kruszywo mozna uznaé¢ za przydatne do
stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymalo$¢ na
sciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.4. tablica 3.
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Tablica nr 1. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 |Uziarnienie
a) ziamn przechodzacych przez sito # 40 mm, % 100
(m/m), nie mniej niz:
b) ziam przechodzacych przez sito # 20 mm, % 85 PN-B-04481 [2]
(m/m), powyzej
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % 50
(m/m), powyze]
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 20
2 | Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 |Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od5do8 PN-B-04481 [2]
- o : o o
5 |Zawartos¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: 2 PN-B-04481 [2]
6 |Zawartosc siarczanow, w przeliczeniu na SO, % 1 PN-B-06714-28
(m/m), nie wiecej niz: 6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,
w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roéwnych rodzajow

kruszyw.
2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociaggowa wodg pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédetl nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podana norma lub do momentu poréwnania wynikow
wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwa i z woda
wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji kruszywa cementem.

2.4. Kruszywo stabilizowane cementem

2.4.1. Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spelnia¢ wymagania okre§lone w tablicy 2.

Tablica nr 2 Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniajacej podtoze

lp | Wiasciwosci | Wymagania | Badaniawediug |
Dla stabilizacji R, =2,5 MPa
1 Whytrzymalosc na sciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,5
2 Whytrzymalosc na sciskanie po 28 dniach, MPa 160-25 PN-S-96013
3 Mrozoodpornosc, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wigcej 0,7 PN-S-96014
niz

2.4.2. Skiad kruszywa stabilizowanego cementem
Sktad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z punktem 2.2.
Sktad kruszywa stabilizowanego cementem powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat
osiagniecie wiasciwosci okreslonych w tablicy 3. Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby
spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe przy minimalnej zawarto$ci cementu i wody.
Zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze przekraczaé
warto$ci 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa. Zawarto$s¢ wody powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

2.4.3. Materiaty do pielegnacji
Do pielegnacji moga by¢ stosowane:
- emulsja asfaltowa wg EmA-94,
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,
- preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
- folie z tworzyw sztucznych,
- wtoknina wg PN-P-01715.
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3.

4.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwami powinien
wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu :

- wytwornie stacjonarne wyposazone w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz objetosciowe
dla wody,

- Uktadarki lub rowniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy,

- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,

- w migjscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, gwarantujagcymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

4.2. Transport cementu
Transport cementu powinien odbywaé sie z zastosowaniem cementowozow. W czasie
transportu i przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

4.3. Transport wody
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub cysternami.

4.4, Transport mieszanki z wytworni stacjonarnej
Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywac si¢ w sposob
zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotno$ci lub przewilgoceniu. Do
transportu mieszanki stosowa¢ samochody samowyladowcze o konstrukcji i tadownosci
dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki oraz samochody o mniejszej
tadownos$ci w
przypadku wykonywania poszerzen.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Projektowanie skladu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz probki kruszywa
1 cementu pobrane w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:

- wyniki badan kruszyw,

- wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych w PN-B-19701:1997,

- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jako$ci wody wg PN-88/B-32250.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawieraé:

- sktad mieszanki kruszyw (proporcje wagowe roznych sktadnikow),

- Wymagana zawarto§¢ w mieszance cementu,

- wymagana zawarto§¢ wody w mieszance, odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej mieszanki
kruszywa z cementem,

- wyniki badan wytrzymatosci i mrozoodpornosci kruszywa stabilizowanego cementem wedlug

metod

podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymagan niniejszej Specyfikacji.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-1.17

5.3. Warunki atmosferyczne
Warstwa podtoza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze byé
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, wtedy, gdy podtoze jest
zamarzni¢te oraz podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ wykonywania stabilizacji
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kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury
ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.4. Przygotowanie mieszanki gruntu stabilizowanego cementem metoda mieszania

w mieszarkach stacjonarnych
Do przygotowania mieszanki nalezy zastosowac stacjonarng mieszarke przeciwbiezna typu

cyklicznego z automatycznym dozowaniem sktadnikow. Skiadniki mieszanki powinny by¢
dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody, gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegdlnych sktadnikow:
- kruszywo +3%,
- cement +0,5%,
- woda £2% w stosunku do wilgotnosci optymalne;j.
W czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast
naprawione przez wymian¢ mieszanki na glebokos$¢, co najmniej 8 cm, wyrdwnanie i ponowne
zageszeczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny
1 jednolity wyglad.

5.5. Wykonanie warstwy wzmacniajacej

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek, a na poszerzeniach przy pomocy uktadarek przystosowanych do uktadania bocznego.
W przypadku wykonywania waskich poszerzen dopuszcza sie uktadanie reczne wzdhuz linek
prowadzacych. Grubo$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna byc
wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow podtuznych i poprzecznych. Do rozktadania
mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice lub linki prowadzace. Przed ulozeniem mieszanki nalezy
podtoze zwilzy¢ woda.

5.6. Zageszczenie

Zaggszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
plyt wibracyjnych walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. W przypadku zageszczania waskich poszerzen nalezy
stosowa¢ ptyty wibracyjne. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi w strone wyzej
potozonej krawedzi. Operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone
przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki w mieszarce. W czasie
zageszczania zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej wedlug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 z tolerancja +1% i —2%. Zaggszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedhug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.Specjalna uwage nalezy poswigcié
zageszczaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych, oraz wszelkich
urzadzen obcych. Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub
w inny sposob wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubose,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie.

5.7. Piel¢gnacja

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy,
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal gotowa
podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podloza obcigza Wykonawce robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego podtoza
uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu
i $niegu oraz mrdz. Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie
intensywnych opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwos$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego
podloza. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima

105



warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych
w inny sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.8.

Spoiny robocze
W miar¢ mozliwosci nalezy unikngé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie

warstwy na calej szerokosci. Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach,
przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie
obcig¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb
nalezy wykona¢ poprzeczng spoing robocza na potaczeniu dzialek roboczych. Od obcigcia pionowej
krawgdzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem
zageszczania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podluznej i 1 m dla
spoiny poprzecznej.

6.1.

KONTROLA JAKOSCI

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w celu akceptacji.

6.2.

6.2.1.

Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podtoza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 3.

Tablica nr 3 Czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Czestotliwosc badan
Minimalna liczba |Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej | podbudowy lub ulepszonego
dziatce robocze] | podioza przypadajaca na jedno
badanie

1 Uziamienie mieszanki kruszywa
2 Wilgotnos¢ mieszanki  kruszywa ze 2 600 m’

spoiwem
3 Zageszczenie warstwy
4 | Grubosé podbudowy 3 400 m®
5 Wytrzymalosé na sciskanie

— 7 i28-dniowa przy stabilizacji 6 probek 400 m?

cementem
6 Mrozoodpornost przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
T Badanie cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej

Zmianie
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodia
g Badanie wiasciwosci kruszywa dla kazde) partii | przy kazde] zmianie rodzaju
kruszywa
6.2.2. Uziarnienie gruntu i kruszywa

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podloza przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST
dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.

Wilgotnosé

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie
sktadu tej mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.

Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byl, co
najmniej rowny 80% (przez sito o srednicy 4 mm powinno przej$¢ 80% gruntu).
Jednorodno$¢ i gteboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki. Gleboko$¢ wymieszania mierzy sie w odlegto$ci min. 0,5 m od
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6.3.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

krawedzi podbudowy czy ulepszonego podioza. Glgboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka,
aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna projektowane;.

Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zaggszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci, co
najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze réznic si¢ od projektowanej
o wiecej ni_+ 1 cm.

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie

Wytrzymalos¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o §rednicy i wysokosci 8 cm.
Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed
jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z
normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy
badaé po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatos$ci
na S$ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.

Mrozoodporno$¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek
poddawanych cyklom zamarzania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w ST dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbudéw i ulepszonego podtoza.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalo$ciowych podbudowy

z kruszywa stabilizowanego cementem

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Zgodnie z tabelg nr 4.

Tablica nr 4 Czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwosc
badan i pomiaréw

1 Szerokosc 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podiuzna w sposdab ciagly planografem albo,
co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne®! 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

5] Uksztaltowanie osi w planie®’

7 Grubos¢ podbudowy i ulepszonego |w 3 punktach, lecz nie rzadzie] niz

podioza raz na 2000 m
Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej ni_ +10
cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szerokos$ci warstwy wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana
w dokumentacji projektowej.

Rownosé podbudowy

Nierownosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie
z norma BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa
fata. Nierownos$ci nie powinny przekracza¢15 mm.

Spadki

Spadki podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej podbudowy, a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+ 5 cm.
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6.3.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej ni_ =+ 10%.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranej podbudowy

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z gruntow stabilizowanych cementem obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, obstuge geodezyjna,

- opracowanie recept,

- oznakowanie robot, wykonanie i utrzymanie drog objazdowych,

- wytwarzanie mieszanek grunt —cement w mieszarkach stacjonarnych,

- zakup, dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i urzadzen
pomocniczych,

- rozlozenie 1 zaggszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

SST-2.03

Kod CPV 45233252-0

PODLOZE Z TLUCZNIA KAMIENNEGO
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z ttucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robét dotyczacych wykonania podbudowy z thucznia kamiennego..

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnosé¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedhug PN-B-11112 [8]:
- thuczen od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane sposréd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktéorych wymagania zostang okreslone
w SST.
Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi dla :
- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy Il'i I11- dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo
gatunku co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej
specyfikacji

Tablica 1 Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]
Lp. | Wiasciwosci Klasa Il |Klasa lll
1 Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42
[7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wiecej | 35 50
niz: 40 50
- w thuczniu
- w klincu 30 35
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w
stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej
niz:
2 |Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych |2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0
3 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5],

110



3.

% ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych |4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 50 10,0
4 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-
11112 [8], % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w klincu 30 nie bada
- w thuczniu nie bada |si¢
sie nie bada
Si¢

Tablica 2 Wymagania dla thucznia i klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy
thuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. | Wiasciwosci jednowarstw | Podbudowa
owa lub [ pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz: 3 4
- w thuczniu 4 5
- w klincu
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz: 75 65
- w tluczniu i w klincu
c¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz: |15 25
- w thuczniu i w klincu
d) zawartos¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz: | 15 20
- w thuczniu i w klincu
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 |Zawarto§¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ | nie bada si¢
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w thuiczniu i w klincu, barwa cieczy nie
ciemniejsza wzorcowa
niz:
2.2. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
- rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
- walcow statycznych gltadkich do zaggszczania kruszywa grubego,
- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania kruszywa grubego

klincem,
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- szczotek mechanicznych do usuni¢cia nadmiaru klinca,
- walcoOw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia,
- przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

S. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudoweg thuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-18.
Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa thuczniowa powinna
by¢ ulozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podloza. W przypadku zastosowania
pomigdzy warstwa podbudowy thuczniowej a spoistym gruntem podioza warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej, powinien by¢ speilniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony
wzorem:

gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania
podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w oSi
drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2. Whbudowanie i zageszczenie kruszywa
Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywaé¢ w dwoch warstwach. Kruszywo grube powinno by¢ rozlozone w warstwie
o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagngta grubosé
projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami
walca statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac sie
pasami podluznymi, czesciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy
0 jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢
pasami podtuznymi, czgSciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. W przypadku
wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy rozlozy¢
kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zaggszczania
nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa
zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?2 Grubo$¢ warstwy luznego
kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy Kruszywa grubego
zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania
i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa
drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad
powierzchni¢ od 3 do 6 mm. Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym
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gladkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.3. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.1 i
tablicach 1 i 2 niniejszych SST

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego
Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalne | Maksymalna
iloéci badan po-
na dziennej | wierzchnia
dziatce podbu-
roboczej dowy na
jedno badanie
(m?)
1 |Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w 2 600
3 | kruszywie
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 |Scieralno$é kruszywa 6000
5 |[Nasigkliwo$¢ kruszywa i przy kazdej zmianie zrodta
6 | Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu pobierania materiatow
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.2.2. Badania wtasciwos$ci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Badania pelne kruszywa, obejmujgce oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.1
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie
jakos$ci robdt i zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materialow oraz na polecenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez
Wykonawce w sposob losowy, w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.3. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwosé
pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
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Rownos¢ podiuzna w sposOb ciagly planografem
albo co 20 m tatag na kazdym
pasie ruchu

w

Ro6wnose poprzeczna 10 razy na 1 km

I

Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

Uksztattowanie osi w planie™®) co 100 m

Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m?

8

Nosno$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych lukéw poziomych.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawegznikoéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;j.

Roéwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [11]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-
metrowa tata. Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

Grubos$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz :
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

Nosnos¢ podbudowy
Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa
zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$no$ci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosno$ci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty o srednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny M Wtérny M
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i §redni 100 170
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7.

6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o $rednicy 30 cm,
powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtéornego modutu
odksztatcenia M do pierwotnego modutu odksztalcenia M jest nie wigkszy od 2,2.

< 2.2

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.3, powinny by¢ naprawione. Wszelkie
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostana wykonane na koszt Wykonawcy. Jezeli
szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubos¢, do potowy szerokosci
pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu
1 powtorne zageszczenie.

Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru
inwestorskiego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyroéwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie
Wykonawca.

Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko
wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia kamiennego.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

PODSTAWA PEATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- rozlozenie kruszywa,

- zaggszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
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PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne.
PN-B-11112  Kruszywo mineralne.

Badania
Badania
Badania
Badania
Badania
Badania

. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

. Oznaczanie ksztattu ziarn

. Oznaczanie nasigkliwosci

. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia

. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

SST-2.04

Kod CPV 45233252-0

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI GRANITOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki granitoweyj.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robot dotyczacych wykonania nawierzchni z kostki granitoweyj.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Granitowa kostka brukowa

2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie rowne i proste.
2.1.3. Ksztalt, wymiary :
Projektuje si¢ nawierzchnie z kostki granitowej 8 x 8 x 8 cm jednostronnie (cigta) szlifowana
2.1.4. Dane techniczne granitu :
- gesto$é: 2,3 - 2,75 g/lem3,
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie 100 - 220 MPa
- §cieralno$¢ na tarczy Boeh mego 0,06 - 0,23 cm,
- nasigkliwo$¢ wagowa 0,1 - 0,7%,
- twardos¢ wg skali Mohsa 6 - 7
Nalezy zastosowaé kostki w dwoch kolorach o barwie ptaszczowej naturalnej szarej
o bokach obcinanych z powierzchniami licowymi obrobionymi. Faktura obrobcza cigta wyglad
powierzchni zblizony do naturalnego przetomu. Chropowato$¢ zalezna od wielkosci ziaren
z wyraznymi zmianami na powierzchni ziaren kwarcu. Material powinien spetniaé wymagania
Instrukcji ITB 234/95 w zakresie promieniotwdrczos$ci naturalne;.

3. SPRZET

Matle powierzchnie nawierzchni wykonuje si¢ recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie
wibratory ptytowe z osltong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowac
mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraw¢znikach.

4, TRANSPORT

Plyty przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
S. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ukladanie nawierzchni z granitowych kostek brukowych

Kostki ukfada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej na wczesniej przygotowanym
podtozu. Po utozeniu kostek spoiny nalezy zaspoinowac.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy dostawca posiada atest

wyrobu wg pkt. 2.1.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zada¢ od producenta wynikoéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

Badania w czasie robot

_Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.2 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja £ 0,5%.

_Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podbudowy,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

6.2.
6.3.
7.
8.
Q.
10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-B-04111  Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego PN-B-06714-15
e PN-B-06250  Beton zwyktly

e PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego. Cement. Cement powszechnego uzytku.

Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

e PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
e BN-68/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY DROGOWE

SST-2.05

Kod CPV 45233252-0

OBRZEZA GRANITOWE
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy granitowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie robot dotyczacych ustawienia obrzezy granitowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1. Obrzeza granitowe.
Obrzeza granitowe o wymiarach 8x30x100cm. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy :
- dtugos¢ - +8 mm,
- szerokos¢ 1 wysoko$¢ - +3 mm.
Powierzchnie kraweznikow granitowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkow. Krawedzie
elementéw powinny by¢ rowne i proste. Zastosowane obrzeza powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-80/6775-03 Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakos$ci powinny odpowiadaé¢ normom.

2.2. Piasek na podsypke piaskowa
Powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139 "Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych".

2.3. Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowa w proporcji 1:4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin miedzy obrzezami :
- cement klasy 32,5 — odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13139,
- woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

SPRZET
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

TRANSPORT

4.1. Transport obrzezy
Obrzeza granitowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Obrzeza
uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
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transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masg
zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywac
si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ustawienie obrzezy
Ustawianie obrzezy wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.2. Wypelnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawag cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
obrzezy zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do obrzezy ustawionych na tawie
betonowej. Spoiny obrzezy przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy.

KONTROLA JAKOSCI

6.1. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
- dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na
kazde 100 m ustawionego obrzeza,
- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,
- rOwno$¢ goérnej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100 m krawgznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy goérng powierzchnig obrzeza
i przytozona tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,
- doktadno$¢ wypemienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
peina glebokos¢

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzezy na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
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- wypelnienie spoin obrzezy,
- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
o BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
e BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERENY ZIELONE

SST-2.05

Kod CPV 45112000-5

ZIELEN

124



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni dotyczacych robot podczas robét budowlanych.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z zaktadaniem i pielegnacja trawnikow na terenie plaskim.
2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki :

- powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

2.2. Nasiona traw :

Najczgscie] wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostala wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT

Transport materiatdow do wykonania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakoSci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. TrawnikKi

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace :

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonow lub kraweznikdéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 10 cm)
i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikoéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabiC,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potlowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,
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- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobodjcze o selektywnym
dzialaniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow

nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku :

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreélenia ilosci zanieczyszczen (w md),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatlowe] na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikoéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykieltkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewoéw z dokumentacja projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli
odbidr jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

o o B~ w poE

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
PN-R-67030
BN-73/0522-01
BN-76/9125-01

Torf rolniczy

Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
Kompost fekaliowo-torfowy

Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

127



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-2.06

Kod CPV 45450000-6

WYPOSAZENIE
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1.1.

1.2.

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z montazem wyposazenia..

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostawy i montazu wyposazenia.

MATERIALY

1/ Dostawa i montaz tawki zeliwna z oparciem — szt. 8, konstrukcja zeliwna w kolorze grafitowym,
siedzisko i oparcie z drewna iglastego lakierowanego. Lawka przykrecana do podloza
(fundamentu betonowego). Wymiary : wysoko$¢ siedziska ca 80 cm, szerokos¢ siedziska
ca 60 cm, dtugo$¢ ca 180 cm,,

2/ Dostawa i montaz stojakéw na rowery - stalowe lakierowane i z kompozytu polimerowego
w kolorze grafitowym — szt. 4, na 5 rowerow kazdy. Stojak montowany przez zabetonowanie rur
kotwiacych. Wysokos$¢ stojaka ca 80 cm i szerokosci ca 39 cm i dlugosci ca 250 cm.

3/ Dostawa i montaz koszy na $mieci — Szt. 6, montowany do podtoza poprzez zabetonowanie rury
kotwiacej. Obudowa : drewno iglaste lakierowane, stupek : stal lakierowana i kompozyt
polimerowy lakierowany w kolorze grafitowym, pojemnik z popielniczka — stal lakierowana.
Wymiary kosza wysoko$¢ ca 100 cm, $rednica korpusu ca 39 cm, pojemnosci ok. 39 1..

SPRZET
Wymagania ogolne dla sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Przy montazu uzywa si¢ podrgcznego sprzetu elektrycznego (wiertarki, klucze) zgodnie z
wymaganiami producenta.

TRANSPORT

Wymagania og6lne dla transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Transport moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi przy zachowaniu
bezpieczenstwa i zabezpieczenia przed zniszczeniem.

WYKONANIE ROBOT

Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Przed odbiorem nalezy sprawdzeniem objac :
® sposob montazu ,
e stabilnosc ,
e liniowos¢,
e ocene wizualng ,

OBMIAR ROBOT
Obmiar robo6t wykonuje w jednostkach(szt.) zamontowanego elementu.

ODBIOR ROBOT

1.0dbiér robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich zamontowaniu. Odbioru dokonuje
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.
2. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze roboét) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych .

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodno$ci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej
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