ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Okreslenie przedmiotu zamodwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych w celu zasilenia obiektu w miejscowosci:

Prace budowlano-montazowe w celu zasilenia obiektu w celu zasilenia obiektu kontrahenta:

Zad. 1 — gmina Stare Babice, miejscowos¢ Lipkow, ul. Jana Skrzetuskiego, nr dz. 583
Realizacja warunkdéw i umowy nr 22-G1/WP/00066

Zad. 2 — gmina Stare Babice, miejscowos¢ Lipkdw, ul. Jana Skrzetuskiego, nr dz. 563, 579
Realizacja warunkdéw i umowy przytgczeniowej nr 21-G1/WP/06454, 21-G1/WP/06358

Zad. 3 — gmina Stare Babice, miejscowos$¢ Stare Babice, ul. Warszawska, nr dz. 356/1
Realizacja warunkéw i umowy nr 21-G1/WP/07043

Zad. 4 — gmina Stare Babice, miejscowos¢ Latchorzew, ul. Warszawska 212, nr dz. 54/4, 54/12
Realizacja warunkéw i umowy nr 21 -G1/WP/05717

Zad. 5 - gmina Stare Babice, miejscowos¢ Lipkow, ul. Jana Skrzetuskiego, nr dz. 628
Realizacja warunkéw i umowy nr 21-G1/WP/1100

Zad. 6 — gmina Brwinéw, miejscowos¢ Kanie, ul. Maciejkowa, nr dz. 1030/22; 1030/19; 1032
Realizacja warunkéw i umowy nr 12-G1/WP/09401

Zad. 7 - gmina Leszno, miejscowos$¢ Wilkowa Wie$, nr dz. 38/24

Realizacja warunkéw i umowy nr 21-G1/WP/08970

Zad. 8 — gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowo$é¢ Czarny Las, ul. Swierkowa 2, nr dz. 25/75
Realizacja warunkéw i umowy nr 21-G1/WP/05002

Zad. 9 — gmina Stare Babice, miejscowos$¢ Koczargi Nowe, nr dz. 28/2

Realizacja warunkéw i umowy nr 22-G1/WP/01520

Zad. 10 — gmina Leszno, miejscowos$¢ Zaboréwek, nr dz. 230/12

Realizacja warunkéw i umowy nr 22-G1/WP/00519, 21-G1/WP/11338

Zad. 11 — gmina Kampinos, miejscowo$¢ Kwiatkéwek, ul. Sarny, nr dz. 19/19

Realizacja warunkéw i umowy nr 22-G1/WP/01241

Zad. 12 — gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowos¢ Ksigzenice, al. Jarzebinowa, nr dz. 16/76
Realizacja warunkéw i umowy nr 22-G1/WP/01231

Zad. 13 — gmina Stare Babice, miejscowo$¢ Latchorzew, ul. Aleksandra Janowskiego, nr dz. 368
Realizacja warunkéw i umowy nr 21-G1/WP/04701

Zad. 14 — gmina Stare Babice, miejscowos¢ Zielonki-Parcela, ul. Potudniowa 4, nr dz. 102/24
Realizacja warunkéw i umowy nr 21-G1/WP/ 05181

Zad. 15 — gmina lzabelin, miejscowos¢ Sierakéw, ul. Generata Romana Abrahama, nr dz. 5/10
Realizacja warunkéw i umowy nr 21-G1/WP/07104

Zad. 16 — gmina Stare Babice, miejscowos¢ Lipkéw, ul. Ignacego Moscickiego, nr dz. 165/6
Realizacja warunkdw i umowy przytaczeniowej nr 21-G1/WP/06683

Zad. 17 — gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowos¢ Ksigzenice, ul. Sopranowa, nr dz. 1/203
Realizacja warunkdw i umowy przytaczeniowej nr 21-G1/WP/08851

Zad. 18 — gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowos¢ Szczesne, nr dz. 24/55

Realizacja warunkéw i umowy przytaczeniowej nr 21-G1/WP/09087

Zad. 19 — gmina Brwinéw, miejscowo$¢é Owczarnia, ul. Zautek, nr dz. 340/35

Realizacja warunkow i umowy przytaczeniowej nr 21-G1/WP/10973

Zad. 20 — gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowos¢ Ksigzenice, nr dz. 1/286

Realizacja warunkow i umowy przytaczeniowej nr 21-G1/WP/10242

Zad. 21- gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowo$é Radonie, ul. Centralna 16, nr dz. 59/12, 59/11
Realizacja warunkdéw i umowy przytaczeniowej nr 21-G1/WP/10618, 22-G1/WP/00176
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PGE Dystrybucja S.A.

Postepowanie zakupowe nr ..................

1.1. Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robdt budowlanych:

ILOSC
LP. RODZAJ PRAC . .
jedn. miary

1 Prace budowlano-montazowe w celu zasilenia obiektéw kontrahentow

Zad. 1 - istn. ztgcze kablowe na granicy dziatek 566 i 583 wymieni¢ na nowe typu ZK-2 (GTR 2) + 2SL. 1 kpl

Zad. 2 - istn. ztgcze kablowe na granicy dziatek 579 i 563 wymieni¢ na nowe typu ZK-2 (GTR 2) + 2SL. 1 kpl
- istniejace zfacze kablowe przy dz. nr 356/1 wymieni¢ na nowe typu ZK-1 + SL-4; istniejacy

Zad. 3 . ; oo . 1 kpl
uktad pomiarowy oraz wlz nalezy wprowadzi¢ do projektowanego zfacza
- istn. ztacze kablowe ZK-1 + SL nr 01201960 wymieni¢ na ZK-1 + 2SL; istn. wiz przepia¢ do proj.

Zad. 4 1 kpl
ZK-1 + 2SL.

Zad. 5 - istn. ztacze kablowe nr Z 4.6 wymieni¢ na nowe typu ZK-2 (GTR 2) + 2SL. 1 kpl
- istniejace ztacze kablowe przy dz. nr 1039/2 i 1201 wymienié¢ na nowe typu ZK-2 (4xGTR) + SL-

Zad. 6 s . . L . 1 kpl
4 istniejacy uktad pomiarowy oraz wiz nalezy wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza

Zad. 7 - istn. ztacze kablowe ZK-1+2SL nr 01209011 wymieni¢ na nowe typu ZK-1+3SL. 1 kpl
- istniejace ztacze kablowe przy dz. nr 25/74 i 25/75 wymienié na nowe typu ZK-2 (2xGTR) + SL-

Zad. 8 . . . L . 1 kpl
2; istniejacy uktad pomiarowy oraz wlz nalezy wprowadzi¢ do projektowanego ztacza
- istniejace ztacze kablowe przy dz. nr 28/2 wymieni¢ na nowe typu ZK-2 (2xGTR) + SL-2;

Zad. 9 L . . L . 1 kpl
istniejacy uktad pomiarowy oraz wiz-t nalezy wprowadzi¢ do projektowanego ztagcza
- istn. ztgcze kablowe ZK-2 + 2SL nr 01202402 wymieni¢ na nowe typu ZK-2 (GTR 4) + 4SL; istn.

Zad. 10 ., . . . "y . . . . 1kpl
wlz przepia€ do proj. ZK-2; istn. uktad pomiarowy przenies¢ do proj. szafki pomiarowej,
- istn. ztacze kablowe ZK-1 + SL przy dziatce nr 19/20 wymieni¢ na ztgcze kablowe ZK-1 + 2SL;

Zad. 11 . ., . . . Y . S . 1 kpl
istn. wlz przepiac do proj. ztacza; istn. uktad pomiarowy przenies¢ do proj. szafki licznikowej.
- istniejace ztagcze kablowe wymieni¢ na nowe ZK-2 (4xGTR) + SL-4; istniejacy pomiar oraz wiz

Zad. 12 L . 1 kpl
przenies¢ do projektowanego ztgcza
- istniejgce ztacze kablowe przy dz. nr 368 i 367 wymieni¢ na nowe typu ZK-3 (2xGTR) + SL-2;

Zad. 13 s . . L . 1 kpl
istniejacy uktad pomiarowy oraz wlz nalezy wprowadzi¢ do projektowanego zfgcza
- istn. ztacze kablowe ZK-1 + 2SL w tréjkacie widocznosci dziatki 102/24 wymienié¢ na ztacze
kablowe ZK-2 (GTR 3) + 3SL; istn. wlz przepia¢ do proj. ztacza; istn. uktad pomiarowy przenies¢

Zad. 14 . S .. . - sl 1kpl
do proj. szafki licznikowej; istn. przytacze napowietrzne zasilajace budynek do rozbiorki wraz z
uktadem pomiarowym zdemontowac.
- istniejace ztacze kablowe ZK-1 +SL-1 nr 01z11194 wymieni¢ na nowe typu ZK-1 + SL-2,

Zad. 15 |, .. . o . 1 kpl
istniejgcy uktad pomiarowy przenies¢ do projektowanego ztacza kablowego.

J - istniejace ztacza kablowego ZK-2 + 2xGTR + SL-3 przy dz. nr 165/6 nalezy wymieni¢ na ZK-2 + ol
Zad. 16 3xGTR + SL-3; istniejgcy uktad pomiarowy przenies¢ do projektowanego ztgcza kablowego. Lk
Zad. 17 - istniejgce ztacza kablowego ZK-2 + 2xGTR + SL-2 nr 40 wymienic na ZK-2 + 3xGTR + SL-3. 1 kpl

- istn. ztacze kablowe ZK-2 + 2SL nr 01211695 nalezy wymieni¢ na nowe typu ZK-2 (GTR 3) +
Zad. 18 . . . 1 kpl.
3SL; istn. wlz-ty przepiac do proj. ztacza.

419 - istniejace ztacze kablowe przy dz. nr 340/34 i 340/35 wymieni¢ na nowe typu ZK-2 (3xGTR) + | 1 kpl.
Zad.

@ SL-3; istniejgcy uktad pomiarowy oraz wlz nalezy wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza

420 - istniejgce ztgcza kablowe przy dz. nr 1/286 i 1/287 wymienié na nowe typu ZK-2 (4xGTR) + SL- | 1 kpl.
Zad.

@ 4; istniejace uktady pomiarowe oraz wlz-ty nalezy wprowadzi¢ do projektowanego ztacza

42 - istn. ztacze kablowe ZK w dziatce nr 59/14 wymienié na ztacze kablowe ZK-1 + 4SL; istn. wlz | 1 kpl.
Zad. 21

przepiac do proj. ztgcza; istn. uktad pomiarowy przeniesc do proj. szafki licznikowej.
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PGE Dystrybucja S.A.

Postepowanie zakupowe nr ..................

Dokumentacja powykonawcza zawierajgca co najmnie;j:
- kopia umowy na roboty budowlane
- plan zagospodarowania terenu na kopii mapy zasadniczej, 21 kpl
- schemat jednokreskowy z naniesionym numerem zfacza, prezentujgcy odcinek sieci wersje
od stupa do ztgcza lub schematy sasiednich ztaczy i ztgcza wymienianego wraz z papierowe+
przekrojami kabli wersje
2. - mapka lokalizacyjna z widocznymi najblizszymi punktami adresowymi elektroniczn
- atesty, aprobaty, certyfikaty ew
- warunki przytaczenia +aneksy wraz z umowami, formacie
- dokumenty LT, pomiary, PDF na
- decyzje oraz inne uzgodnienia z wiascicielami, zarzagdcami terenu, inwestorem, ptycie CD
- potwierdzenie zgtoszenia istniejgcych licznikéw do plombowania.
- kpl zatgcznikdw do zgtoszenia odbioru/sprawdzenia
Decyzje na zajecia pasa drogowego oraz wszelkie niezbedne dokumenty i uzgodnienia | wg. potrzeb
3 do wejscia w teren. Wejscie w teren uzgodnic z wiascicielami (zarzagdcami) terenu. wynikajacyc
) h z realizacji
roboét
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - -nieobowigzkowa jesli zarzadca wg. potrzeb
4 (wtasciciel) terenu nie wymaga. wynikajgcyc
' h z realizacji
robot
Materiaty i urzgdzenia dla realizacji przedmiotu zamdwienia w chwili ich instalacji
> musza by¢ wyprodukowane w okresie do 12 miesiecy.
-W ztgczach wykonaé uziemienia o Ruz< 10 Q o konfiguracji potgczen szyn PE, N
dostosowanej do uktadu pracy sieci TN-C/TT.
- na koricach kabli YAKXS/YAKY w wymienianych ztgczach zagrzaé palczatki
termokurczliwe, zaktualizowac opaski kablowe,
- istniejgce wytaczniki nadmiarowo-prgdowe wymieni¢ na nowe o wartosci zgodnej z
5. zainstalowanymi uprzednio,
- ztgcza wyposazy¢ w tabliczki numeracyjne wg numeracji stosowanej w RE Pruszkow, w
przypadku zmiany numeracji zaktualizowa¢ schematy i opaski kablowe w sasiednich
ztaczach liniowych
- Istniejgce uktady po przeniesieniu do nowych ztgczy zgtosi¢ w formie pisemnej do
plombowania
Obowigzkiem wykonawcy jest zapoznanie sie z lokalizacjg urzadzen, warunkami
7 terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég,
) administracja — gminy, starostwa itp.). Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ kompletng
oferte uwzgledniajaca rzeczywisty zakres prac do wykonania.

1.5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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= Postepowanie zakupowe nr ..................
PGE Dystrybucja S.A.

1.5.1. Zagospodarowanie odpaddéw i materiatéw z rozbiodrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposob zagospodarowania
materiatdw z rozbidérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio
udokumentowac.

1.5.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.5.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpaddéw i materiatdw uzyskanych z rozbiérki w formie
tabelarycznej ze wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich
zagospodarowania lub utylizacji.

1.5.4. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe ifinansowe oséb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatow uzyskanych z rozbiorki.

1.6. Termin wykonania robdt budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w
Umowie.

1.7. Prace elektroenergetyczne nalezy wykona¢ w technologii PPN w obszarze sieci nN (z uwzglednieniem
ograniczen technologii). W przypadku koniecznosci wytgczenia napiecia — prace realizowa¢ w ramach
samodopuszczen.

1.8. Maksymalny czas wtaczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, facznie w catym okresie
wykonywania, dtuzej niz: 0 godzin. Maksimum prac wykonaé¢ w technologii PPN celem
zapewnienia cigglo$ci zasilania (w przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowaé
agregaty pradotworcze). Rozpoznanie do wylaczenia i ogloszen oraz rozwieszenie
ulotek w terenie w zakresie wykonawcy.

1.9. Wykonawca ma obowigzek wyposazyé wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktodki ,,MASTER KEY” firmy ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
zgodnie z Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej.
Zakupéw systemdw zamkniec nalezy dokonywaé w firmie ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A.
ul. Magazynowa 4, 64-100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego
przez Zamawiajgcego.

1.10.

1.11.Zasady realizacji zamowienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.

1.12.W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1.12.1. Zapoznania sie z dokumentacja projektowg oraz z planowang lokalizacjg rob6t budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

1.12.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego
Zatacznik nr 5 do SWZ.

1.12.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkdw (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

2. Woytyczne w zakresie stosowania zamkniec¢ typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system zamknie¢, tzn. wktadki
lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK) firmy ASSA ABLOY
Opening Solutions Poland S.A. wedtug ponizszego schematu.

»  Poziom W6: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczer oraz urzgdzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: z6tty RAL 1021.

» Poziom W/06: zamkniecia obiektéw wspdtdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen
oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: z6tty RAL 1021.

» Poziom S6: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
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PGE Dystrybucja S.A.

»  Poziom S/06: zamkniecia obiektéw wspédtdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

»  Poziom D6: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brgzowy
RAL 8016.

»  Poziom 06: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktodki:
czarny RAL 9005.

» Poziom K6: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor
ktodki: szary RAL 7035.

3. Termin realizacji zamoéwienia dla zad. 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19, 20, 21
30.12.2022

4. Miejsce realizacji zamoéwienia

Zad. 1 - gmina Stare Babice, miejscowos¢ Lipkéw, ul. Jana Skrzetuskiego, nr dz. 583

Zad. 2 - gmina Stare Babice, miejscowos¢ Lipkéw, ul. Jana Skrzetuskiego, nr dz. 563, 579

Zad. 3 — gmina Stare Babice, miejscowos$¢ Stare Babice, ul. Warszawska, nr dz. 356/1

Zad. 4 — gmina Stare Babice, miejscowos¢ Latchorzew, ul. Warszawska 212, nr dz. 54/4, 54/12
Zad. 5 — gmina Stare Babice, miejscowos¢ Lipkow, ul. Jana Skrzetuskiego, nr dz. 628

Zad. 6 — gmina Brwinéw, miejscowos$¢ Kanie, ul. Maciejkowa, nr dz. 1030/22; 1030/19; 1032
Zad. 7 - gmina Leszno, miejscowos¢ Wilkowa Wies, nr dz. 38/24

Zad. 8 — gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowo$é Czarny Las, ul. Swierkowa 2, nr dz. 25/75
Zad. 9 — gmina Stare Babice, miejscowos$¢ Koczargi Nowe, nr dz. 28/2

Zad. 10 — gmina Leszno, miejscowos$¢ Zaboréwek, nr dz. 230/12

Zad. 11 — gmina Kampinos, miejscowo$¢ Kwiatkéwek, ul. Sarny, nr dz. 19/19

Zad. 12 — gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowos¢ Ksigzenice, al. Jarzebinowa, nr dz. 16/76
Zad. 13 — gmina Stare Babice, miejscowos¢ Latchorzew, ul. Aleksandra Janowskiego, nr dz. 368
Zad. 14 — gmina Stare Babice, miejscowos$¢ Zielonki-Parcela, ul. Potudniowa 4, nr dz. 102/24
Zad. 15 — gmina lzabelin, miejscowo$¢ Sierakéw, ul. Generata Romana Abrahama, nr dz. 5/10
Zad. 16 — gmina Stare Babice, miejscowos¢ Lipkéw, ul. Ignacego Moscickiego, nr dz. 165/6
Zad. 17 — gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowos¢ Ksigzenice, ul. Sopranowa, nr dz. 1/203
Zad. 18 — gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowos¢ Szczesne, nr dz. 24/55

Zad. 19 — gmina Brwinéw, miejscowo$¢é Owczarnia, ul. Zautek, nr dz. 340/35

Zad. 20 — gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowo$¢ Ksigzenice, nr dz. 1/286

Zad. 21- gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowos¢ Radonie, ul. Centralna 16, nr dz. 59/12, 59/11

Inspektor nadzoru: Robert Pidrkowski

5. Gwarancja
5.1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie
wraz z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru korncowego bez uwag.

6. Podwykonawstwo

6.1. Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.

6.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzié¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg cze$¢ Zakupu zamierza im powierzyé,
jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

6.3. Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ w odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w
Zatacznika nr 2 do SWZ.

onicznie podpisany przez Jankowska

Elektre
Jankowska Aleksandra  aeksncra

Data: 2022.06.10 07:07:21 +02'00"
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