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SZAMOTUŁY 30.10.2017

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jednolity  Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

Oświadczam, że projekt budowlany „REMONT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZO-
GARAŻOWEGO” zlokalizowany na działce nr 179/41  w miejscowości Szklarnia, gm. Wronki,
inwestor: Urząd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, został sporządzony
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-26 roku przez:

Pan Krzysztof Koczorowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2184/01

adres zamieszkania Baborówko ul. Szkolna 4, 64-500 Szamotuły

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-09-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Włodzimierz Draber, Przewodniczący Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

WKP-VPA-9ZQ-37X *
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OPIS TECHNICZNY / OPIS ROZBIÓRKI

1. Podstawa opracowania:  
 

1.1.Zlecenie Inwestora
1.2.Wizja lokalna – inwentaryzacja obiektu
1.3.Uzgodnienia z Inwestorem
1.4.Mapa zasadnicza w skali 1: 500
1.5.Obowiązujące normy i przepisy budowlane

2. Dane formalno - prawne:  
 

2.1. Nr działki                    179/41
2.2.Księga wieczysta       …........
2.3.Właściciel    …........

3. Cel opracowania i zakres opracowania: 

3.1. Celem opracowania jest remont dachu istniejącego budynku gospodarczo-
garażowego  w oparciu o dokumentację projektową.

3.2.W zakres opracowania wchodzi:
 wymiana istniejącego zniszczonego pokrycia dachowego na nowe.

4. Opis stanu istniejącego: 

Budynek podlegający opracowaniu zlokalizowany jest na działce nr 179/41 w 
miejscowości Szklarnia, gmina Wronki. Budynek wolnostojący  gospodarczo-garażowy, z 
jedną kondygnacją nadziemną (parter), niepodpiwniczony.

Obiekt użytkowany w charakterze garażowym, oraz jako pomieszczenia gospodarczo
– magazynowe.

Z uwagi na zły stan techniczny dachu obiektu zaleca się wykonanie remontu pokrycia 
dachowego. 

5. Zestawienie powierzchni i gabarytów:

Lp. Zestawienie powierzchni: Jednostka obmiaru   

1. Powierzchnia zabudowy budynku:         134,40 m2                    

2. Powierzchnia użytkowa:         Bez zmian   
3. Kubatura:         442,71 m2   
4. Wysokość budynku:           3,77 m
5. Gabaryt budynku       24,33 x 7,30 m
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6. Opis inwentaryzacji/ konstrukcji budynku: 

Fundamenty:
Prawdopodobnie budynek posadowiony na żelbetowych ławach na których 
spoczywają  ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowo  

           wapiennej, grubości 25 cm.

Ściany w zakresie możliwym do zbadania w dobrym stanie technicznym, nie 
           wymagają remontu.

           Ściany
Ściany  wewnętrzne oraz zewnętrzne parteru, grubości 15, 30 cm murowane z      

           elementów drobnowymiarowych, tynkowane zewnętrznie.

Ściany  w dobrym stanie technicznym, wymagają  jedynie bieżącej konserwacji.

Dach
Dach na całości budynku konstrukcji drewnianej, więźba w układzie 
krokwiowym, wykonanym bez murłat w części środkowej wsparta na belkami 
drewnianymi. Dach kryty papą na pełnym deskowaniu. Dach nie ocieplony.

Krokwie w widocznym zakresie w złym stanie technicznym. Pokrycie papowe w stanie
nie zadowalającym, liczne ubytki i przecieki. Podciąg stalowy w bardzo dobrym stanie

     technicznym.

Zaleca się wykonanie remontu istniejącego pokrycia dachowego, poprzez rozebranie 
     istniejącej konstrukcji i pokrycia dachowego i wykonanie nowego z nowoczesnych 
     materiałów wykończeniowych. Remont nie narusza wyglądu oraz gabarytów 
     obiektu.

Posadzki
Posadzka parteru,  wykonana jako szlichta cementowa na warstwie supremy.

Posadzki w dobrym stanie technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka drzwiowa i okienna drewniana w dobrym stanie technicznym.

Instalacje
W budynku istnieje instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych oraz 
instalacje wod-kan i centralnego ogrzewania. Pod budynkiem i w jego sąsiedztwie 
przebiegają  rurociągi zasilające pobliskie budynki w media wod-kan oraz przewody 
eNN oraz teletechniczne.

7. Opis remontu : 

        Rozbiórka istniejącego pokrycia dachu. 
  Rozbiórkę pokrycia dachu należy rozpocząć po uprzednim wygrodzeniu terenu i 
  wykonaniu daszków ochronnych nad wejściami. Rozbiórkę pokrycia dachu należy 
  rozpocząć od zdjęcia papy, następnie należy usunąć  deskowanie, ostatecznie usunąć 
  istniejącą konstrukcję dachu. Rozebrane pola połaci dachu należy zabezpieczyć przed 
  opadami atmosferycznymi. Rozebrane elementy należy spuszczać z dachu w sposób 
  bezpieczny. Nie dopuszcza się zrzucania elementów pokrycia z dachu. 
  Niedopuszczalne jest również elementów rozebranego pokrycia na dachu. Rozebrane 
  elementy ułożyć w miejscu wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, a następnie 
  usunąć z terenu zgodnie z przyjętym sposobem utylizacji. Rozbiórce podlega także 
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  wypełnienie między krokwiowe na murze, wykonane z materiałów nie nośnych.

       Wykonanie nowego pokrycia dachu. 
  Nowe pokrycie dachu należy wykonać w technologii tradycyjnej drewnianej, krokwiowej.
  Krokwie o wymiarach 8x18 cm w rozstawie co 90 cm, zabezpieczone membraną 
  wiatroizolacyjną, pod pełnym deskowaniem krytym dwoma warstwami papy.  
  Wełna mineralna układana międzykrokwiowo, zabezpieczona od spodu folią  
  paroizolacyjną. Murłaty 14x16 cm. 
  Ostatecznie należy wykonać niezbędne obróbki blacharskie oraz zamontować nowe  
orynnowanie.

OPRACOWAŁ:
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Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

1. Przepisy prawne: 
1. a)  Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z

2006r. z późn. zm.) 
2. b)  Rozporządzenie. Min. Inf. z dnia 3 lipca 2003r. Dz.U. Nr 120 poz.1133 z 2003r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych ,stwarzających zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3. c)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 47 poz.401 z 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych 

2. Zakres i kolejnoAB robót budowlanych 
Zakres robót obejmuję remont dachy garażu. 

KolejnoAB robót: 
1.  Demontaż pokrycia dachowego 
2. Demontaż drewnianej konstrukcji dachu 
3. Montaż drewnianej konstrukcji dachu
4. Montaż pokrycia dachowego  

3 . Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroCeń wystDpujących podczas
realizacji robót budowlanych. 
Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie największych
zagrożeń dla zdrowia wykonujących je pracowników: 

 przy pracach na rusztowaniach, 
 przy używaniu elektronarzędzi. 
 Przy robotach murarsko-tynkarskich 
 Przy robotach rozbiórkowych 

3.1. Zagrożenia przy pracach na rusztowaniu na wysokościach to: 
 uszkodzone elementy rusztowań, 
 przeciążenia pomostów rusztowań, 
 upadki pracowników z wysokości, 
 uszkodzenia od spadających zsuniętych materiałów czy narzędzi. 

3.2. Zagrożenia przy używaniu elektronarzędzi: 
 porażenia prądem, 
 oparzenia łukiem elektrycznym, 
 powstanie pożaru, 
 skaleczenia. 
 używanie prostych, często prymitywnych urządzeń transportowych do podawania 

materiałów na dach, 
 stosowanie materiałów szkodliwych i gorących, 
 używanie otwartego ognia do podgrzewania materiałów dekarskich ( mas 

bitumicznych ), 
 wydzielanie się szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas 

bitumicznych, 
 wykonywanie prac związanych z materiałami zawierającymi azbest, 
 olśnienie spowodowane odbiciem światła od powierzchni blach, 

3.3. Zagrożenia przy robotach : 
 podrażnienia błon śluzowych, uszkodzenia głowy, 
 przygniecenia, 
 upadek z wysokości, 
 uszkodzenia kończyn oraz oczu. 
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaCu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować
instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie
wykonywanych przez nich robót. Pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac
szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy
wykonywaniu prac. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy
sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiązków. Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje
obowiązujących szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz.U.1996/62/285) są następujące: 

 szkolenie wstępne ogólne, 
 szkolenie wstępne stanowiskowe, 
 szkolenie wstępne podstawowe, 
 szkolenie okresowe. 

Instruktażu przed przystąpieniem do robót budowlanych udzieli kierownik bądź
majster przed przystąpieniem do robót stwarzających zagrożenie. 

5. Wskazanie Arodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego
zagroCenia. 
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzęt ochrony indywidualnej w szczególności: 

1. a )  montaż i demontaż rusztowań ramowych – ubiór roboczy, obuwie robocze,
rękawice, kask ochronny, 

2. b)  prace dekarskie – ubiór roboczy, obuwie robocze, rękawice, okulary ochronne,
kask ochronny, 

3. c)  prace z elektronarzędziami - ubiór roboczy, obuwie robocze, rękawice, okulary
ochronne a przy długotrwałej pracy nauszniki 

4. d )  prace malarskie - ubiór roboczy, obuwie robocze, nakrycia głowy, maski
przeciwpyłowe, rękawice 

5. e )  pozostałe roboty – ubiór roboczy, obuwie robocze, kask ochronny, rękawice
ochronne. 

Wszystkie środki ochrony indywidualnej powinny posiadać atesty dopuszczające do
stosowania. 
Każdy pracownik zobowiązany jest do noszenia ubrań ochronnych łącznie z kaskami
ochronnymi na głowę, szczególnie przy pracy na wysokościach. Ubieranie kasków
ochronnych dotyczy wszystkich osób przebywających w streQe robót a szczególnie w
streQe niebezpiecznej, łącznie z inwestorem. 
StrefD niebezpieczną uniemożliwiającą dostęp osobom postronnym wyznacza się przez
jej ogrodzenie balustradami i oznakowanie w odległości 6 m od płaszczyzny budynku.
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w streQe niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości co najmniej 2,40 m
nad terenem i być nachylone pod kątem 45o. Pokrycie daszków powinno być szczelne i
odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów
szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż
szerokość przejścia lub przejazdu. 

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu
czy materiałów jest zabronione. 

Przy pracach na rusztowaniach naleCy zapewniB: 
 stabilność rusztowania i pomostów i odpowiednią wytrzymałość z zabezpieczeniem

przed nieprzewidywalną zmianą położenia, 
 powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i

niezbędnego materiału, 
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 podłoga powinna być trwale przymocowana do elementów konstrukcyjnych
pomostu, 

 zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojściach do stanowisk
pracy, 

 stosować bariery ochronne umieszczone na wysokości co najmniej 1,1 m i
krawężniki o wysokości co najmniej 15 cm. Pomiędzy poręczą a krawężnikiem
umieścić w połowie wysokości poprzeczki. 

 przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru
technicznego. Zapewnić rejestrację codziennych przeglądów rusztowania przez
brygadzistę i okresowych po przerwie przez kierownika budowy. 

 montaż i demontaż rusztowań może być powierzony tylko osobom legitymującym
się odpowiednimi uprawnieniami (książeczka operatora), 

 do pracy na rusztowaniach na wysokościach mogą być dopuszczone osoby które
posiadają odpowiednie certyQkaty dopuszczające je do tego rodzaju pracy. 

Przy pracach na wysokoAciach, przy prowadzeniu prac dekarskich szczególnie na
obrzeżu budynku, należy zabezpieczyć pracowników w indywidualny sprzęt ochrony
osobistej taki jak: 

 szelki bezpieczeństwa z linami asekuracyjnymi przymocowanymi do stałych
punktów konstrukcyjnych, 

 szelki bezpieczeństwa z aparatami bezpieczeństwa, 
 hełmy ochronne przeznaczone do prac na wysokościach. 

 Przy pracach przy uCyciu elektronarzDdzi naleCy przestrzegaB: 
 każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i

przewodu zasilającego, szczególnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i
elektronarzędzia, 

 osadzanie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest tylko przy wyłączonym
elektronarzędziu, 

 przy odłączeniu zasilania w pierwszej kolejności należy wyłączyć elektronarzędzie, 
 nie wolno dotykać części pracujących, np. tarczy piły tarczowej, tarczy szliQerskiej,

wiertła itp. gdy elektronarzędzie znajduje się pod napięciem, 
 zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą,

mają negatywne wyniki badań, u których w czasie pracy występuje nadmierne
iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidłowej pracy. 

 zabrania się używania elektronarzędzi; 
 na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, 
 w czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach o 

zagrożeniu wybuchem, 
 zabrania się przeciążania elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nie 

uwzględnianie przerw w pracy, 
 kontrolować elektronarzędzia co najmniej raz na 10 dni, jeżeli w instrukcji 

producenta nie przewidziano innych terminów. 

OPRACOWAŁ:
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