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Piec prézniowy Krasnikath.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Otwor do wprowadzenia pieca
11 rozbiorki
1/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1.|0349-04
1/analogia
4.2*5.35*0.61 m3 13.707
RAZEM 13.707
2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
1/analogia
1.0*3*0.27 m3 0.810
RAZEM 0.810
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1./0710-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
1/analogia ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
m?2 16.000
RAZEM 16.000
1.2 nadpro ze
4 Wykonanie nadproza stalowego z 3C 300 i obramowania otworu z katownikéw |t
d.1.|kalk. wkasna |stalowych
2
0.875 t 0.875
RAZEM 0.875
1.3 Brama zewn etrzna z drzwiami ewakuacyjnymi
5 brama segmentowa podnoszona-zakup i montaz m2
d.1.|kalk. wtasna
3
4.0*5.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.4 instalacje
6 przebudowa istniejgcych instalacji w miejscu planowanego otworu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Fundament pod piec pré zniowy
2.1 Wykopy i robiérki posadzki
7|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2.|0212-02 15cm
1/analogia
5.2*4.7*0.70 m3 17.108
RAZEM 17.108
8/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.2./0104-03 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
1|analogia
5.2*4.7*1.5 m3 36.660
RAZEM 36.660
9/KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
1/analogia
-(p0z.10+4.3*4.8*2.2) m3 -47.564
5.2*4.7*0.35 m3 8.554
5.2*4.7*1.5 m3 36.660
RAZEM -2.350
2.2 Roboty fundamentowe
10|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
2
4.9*4.4*0.1 m3 2.156
RAZEM 2.156
11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco |m2
d.2./0604-03 - pierwsza warstwa
2|analogia
4.9*4.4 m?2 21.560
RAZEM 21.560
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco |m2
d.2.|0604-04 - druga i nastepna warstwa
2|analogia
4.9*4.4 m?2 21.560
RAZEM 21.560
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2./0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2|analogia
(4.8+4.3)*2.2*2 m?2 40.040
RAZEM 40.040
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14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2|analogia
(4.8+4.3)*2.2*2 m2 40.040
RAZEM 40.040
15/KNR 2-02 Fundament pod piec prézniowy- z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2./0288-01
2|analogia
4.3*4.8*2.2-4.4*3.52*1.255 m3 25.971
RAZEM 25.971
16|KNR 2-02 Fundamenty pod maszyny - studzienka wewnetrzna o obwodzie do 2 m m
d.2./0282-01
2|analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
17/NNRNKB Uodpornienie podtoza betonowego przed wnikaniem oleju m2
d.2./202 1134-02
2|analogia
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
18/KNR-W 2-02 |Dodatek na obramowanie z kgtownika m
d.2.|0701-10
2
(4.8+4.3)*2*2+ 4.4+3.52*2 m 47.840
RAZEM 47.840
19 Wykonanie i montaz belek i krat pomostowych pod pomost wok6t pieca t
d.2.|kalk. wkasna
2
0.180 t 0.180
RAZEM 0.180
20|KNR 2-02 dylatacja ze styropianu EPS 200 grub 3 cm m2
d.2./0609-08
2
(4.8+4.3)*0.3*2 m2 5.460
RAZEM 5.460
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.2./0290-06 ne
2
1.160 t 1.160
RAZEM 1.160
22|KNR 4-01 Uzupeienie podtoza betonowegoz betonu monolitycznego m3
d.2./0203-04
2|analogia
(5.2*4.7-4.3*4.8)*0.35 m3 1.330
RAZEM 1.330
23|KNR 4-01 Uzupetienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.2./0803-02 cu z zatarciem na gtadko
2|analogia
(5.2*4.7-4.3*4.8) m2 3.800
RAZEM 3.800
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