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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
Obiekt: Budynek  produkcyjny  z częścią socjalno-biurową  -202 Nr inwentarzowy 1017/0008.  

Adres: ul. Fabryczna 6    26-210 Kraśnik 

Inwestor:  MESKO SA 

Stadium: Projekt  konstrukcyjny wykonawczy 

 
PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

-Inwentaryzacja budynku ŁB-x-313  z 1972 roku 

-Wytyczne producenta maszyny 

- Uzgodnienia z Użytkownikiem dokonywane na bieżąco w trakcie projektowania. 

- Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne w tym techniczno – budowlane. 

 
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
                 Przedmiotem niniejszego opracowania jest : 
- projekt  fundamentu pod piec  CMe D9912 wchodzący w skład linii do obróbki cieplnej korpusów usytuowanego na 
powierzchni budynku Nr 202  

 
Zakres opracowania: 
 
- konstrukcja fundamentu pod piec CMe D 9912 wg wytycznych producenta; 

               -lokalizacja  linii do obróbki cieplej korpusów;                                                                                                                              

               -projekt otworu zewnętrznego 

 Zakres robót koniecznych do wykonania robót budowlanych związanych z lokalizacją linii do obróbki cieplnej korpusów  
nie wypływa na zmianę użytkowania obiektu.  

 

 
2. OPIS  ARCHITEKTURY  I KONSTRUKCJI  BUDYNKU  W KTÓRYM PROJEKTUJE 

SIĘ  LOKALIZACJ Ę FUNDAMENTU   
 

 Bryła, forma architektoniczna, funkcja  budynku 
               
Budynek 202 został wybudowany w latach  trzydziestych  dwudziestego wieku. Bryla, forma architektoniczna budynku  
bez zmian. Istniejący obiekt pełni funkcję budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo socjalną, którego 
funkcją podstawową jest  produkcja korpusów dla potrzeb MESKO SA. W bryle obiektu można wyodrębnić  cztery  
zasadnicze części funkcjonalne-dwie dwukondygnacyjne części biurowo -socjalne oraz dwie jednokondygnacyjne hale 
produkcyjno-magazynowe o różnej konstrukcji. Hala produkcyjno-magazynowa jest w części podpiwniczona. 
W  miejscu planowanej lokalizacji linii  jest zlokalizowana placówka  pieców hartowniczych  i placówka obróbki 
mechanicznej. Konstrukcja  tej części hali jest stalową konstrukcją szkieletową .Przekrycie hali stanowi stropodach na 
wiązarach stalowych (część wysoka ) lub  blachownicach (część niska)  z nietypowych płyt prefabrykowanych. Ściany 
zewnętrzne  z cegły ceramicznej pełnej na fundamentach z cegły ceramicznej. Doświetlenie hali stanowią świetliki 
konstrukcji stalowej z oknami PCW. Posadzka  betonowa z  wierzchnią warstwą  z lastryka. W posadzce są 
zlokalizowane kanały technologiczne przekryte blachą żeberkową. Część hali jest wygrodzona lekkimi ściankami 
konstrukcji stalowej ( powierzchnie przeznaczone na magazyny czy też pod rozdzielnie i wypożyczalnie). 
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FUNKCJA I TECHNOLOGIA  
Funkcja budynku pozostaje bez zmian 
Technologia  bez zmian.   
Zatrudnienie na budynku nie ulega zmianie 
Przeznaczenie powierzchni nie ulega zmianie. Linię do obróbki cieplnej korpusów lokalizuje się miejscu obecnie nie 
zagospodarowanym na placówce hartowni 
 
 ZAKRES PRAC DO WYKONANIA  I  ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE 
DLA CZĘŚCI PRZNACZONEJ  NA  LOKALIZACJĘ  LINII DO OBRÓBKI CIEPLNEJ KORPUSÓW 
-Konstrukcja  zewnętrzną  i  wewnętrzna budynku bez zmian. 
-Planuje w hali  się posadowienie linii  w miejscu obecnie nie zagospodarowanym na  istniejącej posadzce z wyjątkiem 
pieca  CMe D9912 pod który projektuje się fundament żelbetowy.  
W celu możliwości  wprowadzenia  pieca na miejsce montażu należy wykonać w ścianie zewnętrznej od strony 
zachodniej otwór montażowy o wymiarach 5,0x5,0 m. Otwór po wprowadzeniu pieca  zostawić i zaopatrzyć w bramę 
rolowaną lub podnoszoną. Zastosowane materiały do budowy muszą posiadać odpowiednie certyfikaty budowlane                    
i aprobaty techniczne. 
   
 Bezpieczeństwo pożarowe  budynku 
Projektowane zainstalowanie w istniejącym budynku linii do obróbki cieplnej korpusów  nie zmieni dotychczasowych 
warunków ochrony pożarowej obiektu. 
Część budynku w której lokalizuje się maszynę należy do kategorii PM. Wielkość  obciążenia ogniowego w budynku  nie 
ulega zmianie  i nie przekracza 500 MJ/m2. Klasa odporności budynku nie ulega zmianie.  
Warunki ewakuacji – szerokość dróg ewakuacyjnych, długość przejść zgodna z obowiązującymi przepisami. 
Budynek wyposażony w  wewnętrzne hydranty, wyłącznik główny ppoż, oraz instalację odgromową. W budynku jest  
oświetlenie ogólne i ewakuacyjne.  
Wyposażenie  w podręczny sprzęt  gaśniczy nie ulega zmianie. 
 Nowe instalacje z mediami oznakować zgodnie z Polskimi Normami. 
 
Bezpieczeństwo  użytkowania  i  zagadnienia bhp  
Zatrudnienie osób na budynku nie ulega zmianie. Dla pracowników zapewnione są  pomieszczenia higieniczno-
sanitarne. 
-wszystkie urządzenia wymagające kontroli obsługi lub konserwacji należy  umieścić nie wyżej niż 1,8 m od poziomu 
obsługi, a w przypadku umieszczenia powyżej zapewnić pomsty obsługowe stałe lub dostawcze 
-dojścia i przejścia do urządzeń powinny mieć wysokość w świetle co najmniej 1,9 m i mogą być usytuowane nad 
stanowiskiem pracy na wysokości co najmniej 2,5 m od poziomu podłogi tego stanowiska, 
-orurowanie i inne przewody instalacji w obrębie dróg komunikacyjnych lub ewakuacyjnych powinny być umieszczone na 
wysokości minimum 2,2 m od podłogi, 
-usytuowanie maszyn i urządzeń  zapewnia szerokość przejścia ewakuacyjnego min 0,9 m, 
-środki ochrony indywidualnej pracowników zgodnie z wymaganiami 
 
 

II.  PROJEKT WYKONAWCZY CZ ĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
 
1. KONSTRUKCJA 

 
1.1 Wykaz norm i literatury 
-PN-82/B-02000 . Obciążenia budowli. Zasady ustalania obciążeń 
-PN-82/B-02001 . Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
-PN-82/B-02003 . Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne               
   i montażowe. 
- PN-90/B-03200 . Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie. 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych T.1 Cz.4 Arkady 1990. 
- Lipiński J.: Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Arkady, Warszawa 1985. 
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1.2.Ekspertyza stanu technicznego 
 
Budynek objęty niniejszym opracowaniem jest  budynkiem  zwartym  konstrukcji stalowej o siatce słupów 12x24 m. 
Część hali  objęta  opracowaniem jest niepodpiwniczona. Konstrukcję budynku stanowią wiązary i blachownice stalowe 
oparte na słupach  stalowych zamocowanych w stopach żelbetowych. Obiekt  jest przekryty  płaskim dachem 
wielospadowym płaskim z blachy trapezowej .Obudowę budynku stanowią ściany samonośne wykonane częściowo z  
bloczków z betonu komórkowego, a częściowo z płyt warstwowych.   
Posadzka lastrykowa   na podłożu betonowym. 
Budynek objęty niniejszym opracowaniem nadaje się do wykonania planowanych robót . W chwili obecnej jest  on 
użytkowany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Po wykonaniu  projektowanych robót budowlanych jego sposób 
użytkowania nie ulegnie zmianie. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych  budynku przeznaczonego  jest  dobry. 
Istniejąca  konstrukcja budynku pod względem konstrukcyjnym spełnia warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów 
granicznych nośności SGN i stanów granicznych użytkowania SGU.   
          
Nie przewiduje się żadnej  ingerencji  w konstrukcję budynku ani zwiększenia obciążeń. Piec należy ustawić na 
projektowanym fundamencie  
 
1.3. Warunki gruntowo-wodne 
 
1.3.1. warunki gruntowe 
 Warunki gruntowe określono na podstawie opracowania  Opinii geotechnicznej z dokumentacją  badań podłoża 
gruntowego dla potrzeb  budowy fundamentów do posadowienia bezpośredniego maszyn na hali nr 202 i na działce nr 
162/74 w Kraśniku  wykonanego w  lipcu  2019 roku przez  firmę  „GEO-WIZJA” z Giedlarowa . Podłoże terenu budują  
grunty  nasypowe  oraz  czwartorzędowe. Nasypy budowlane zbudowane są z gruntów niespoistych wykształconych 
litologicznie w postaci piasków drobnych, cegieł , gruzu  oraz rumuszu margla. Ich miąższość  waha się do 2,0 m. 
Poniżej zalegają grunty mało spoiste oraz niespoiste  pochodzenia eolicznego, reprezentowane głownie przez pyły 
piaszczyste oraz piaski drobne. Ich miąższość wynosi około 4,0 m. Maksymalna głębokość przemarzania gruntu hz = 1,0 
m pod poziomem terenu. 
 
1.3.1. warunki  wodne  
 Na badanym terenie   nie stwierdzono  do głębokości  6,0 m wody gruntowej . Z uwagi na grunty tiksotropowe, których 
struktura jest wrażliwa na działanie wody, podczas wykonywania prac ziemnych nie można dopuścić do zawilgocenia 
gruntu wodami opadowymi. 
 
1.3.3. Charakterystyka geotechniczna podłoża 
W wyniku przeprowadzonego badania geologicznego (2 odwierty geologiczne i dwa sondowania ) stwierdzono 
występowanie następujących  warstw : 
 
Warstwa nl- nasypy niekontrolowane zbudowane z piasków drobnych z cegłą, gruzem oraz rumoszem margla- strop 
warstwy znajduje się na głębokości 2,0m.Parametrów geotechnicznych nie określono. 
 
Warstwa I –piasek drobny z przewarstwiony pyłem piaszczystym  o miąższości  0,8-2,80m- Strop warstwy  znajduje się 
na głębokości -5,00m do 5,60 m  
 Stopień zagęszczenia  - ID -0,61  
Gęstość objętościowa –ςn-  1,70 t/m3 
Kąt tarcia wewnętrznego –Фu -  310 
Moduł pierwotnego odkształcania gruntu- Eo=56,37 MPa 
Edometryczny moduł ściśliwości  pierwotnej Mo =75,71 MPa 
 
Warstwa IIa – grunty twardoplastyczne mało spoiste o miąższości 0,4 do 2,8m.Strop warstwy  znajduje się na głębokości 
-2,50m do 4,8 m . 
Stopień plastyczności -IL-  0,2 
Gęstość objętościowa –ςn-  2,1 t/m3 
Kohezja  cu=16,96 kPa 
Kąt tarcia wewnętrznego –Фu -  14,80 
Moduł pierwotnego odkształcania gruntu- Eo=20,58 MPa 
Edometryczny moduł ściśliwości  pierwotnej Mo =29,40 MPa 
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Warstwa IIb – grunty twardoplastyczne mało spoiste. Strop warstwy  znajduje się na głębokości -6,0 m . 
Stopień plastyczności -IL-  0,1 
Gęstość objętościowa –ςn-  2,1 t/m3 
Kohezja  cu=22,11 kPa 
Kąt tarcia wewnętrznego –Фu -  16,40 
Moduł pierwotnego odkształcania gruntu- Eo=26,04 MPa 
Edometryczny moduł ściśliwości  pierwotnej Mo =37,20 MPa 
 
Wg Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dn.25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012, poz 463), stwierdza się , ze  w rejonie 
posadowienia fundamentów pras występują  proste warunki gruntowe.  
 
Fundamenty pod prasy- druga kategoria geotechniczna - obiekt budowlany posadowiony w prostych warunkach 
gruntowych 
Geotechniczne  warunki  posadawiania  ustalono w oparciu o  wyniki badań geotechnicznych gruntu, obserwacji 
geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich ( w budynku były posadawiane  piece  o podobnym charakterze 
pracy i  ciężarze na fundamentach żelbetowych) oraz  w jego otoczeniu posadawiane były  urządzenia podobnym 
charakterze do projektowanych. 
 
1.4. Zakres prac konstrukcyjnych 
 
Przy robotach budowlanych występujących w celu budowy fundamentów nie występują  prace konstrukcyjne ingerujące 
w istniejącą konstrukcję budynku. Prace ziemne przy istniejących stopach fundamentowych.  
Projekt też nie narusza głównego układu konstrukcyjnego budynku. 
Zakres projektu obejmuje 
-projekt fundamentu pod  piec wchodzący w skład linii do obróbki cieplnej korpusów, otwór montażowy w ścianie 
zewnętrznej. 
 
1.5. Opis prac konstrukcyjnych 
 
1.5.1.Poziom odniesienia. 
 
Poziomem odniesienia +/- 0,00 m jest powierzchnia istniejącej posadzki hali. 
 
 
1.5.2. Lokalizacja  fundamentu pieca 
 
 Lokalizację fundamentu  przedstawiono na rys nr 05  
Fundament będzie wykonany w  pobliżu  istniejących stóp fundamentowych  słupów nośnych hali. Poziom posadowienia  
projektowanego fundamentu znajduje się najprawdopodobniej poniżej poziomu istniejących fundamentów. Do 
wykonywania wykopu pod projektowany fundament należy przystąpić dopiero po zgromadzeniu wszystkich materiałów  
niezbędnych do wykonania prac ( zbrojenia, deskowania, betonu). Pracę należy wykonywać w jak najkrótszym czasie. 
W zasięgu  klina odłamu wykopu nie należy składować  żadnych materiałów. Ostatnią warstwę gruntu około 20 cm  
usunąć bezpośrednio przed wykonaniem  warstwy chudego betonu. W czasie wykonywania prac należy obserwować 
stan istniejącej konstrukcji.  
Piec wg ustawić na fundamencie za pomocą  śrub fundamentowych  dostarczonych przez producenta . 
                                                                                       
1.5.4.  Konstrukcja żelbetowego bloku 
 
 Fundament ukształtowano jako blok żelbetowy  z zagłębieniem  na piec . Wszystkie elementy żelbetowe fundamentu 
projektuje się z betonu klasy C25/30 (B30) o wodoszczelności W8. Otulina stali zbrojeniowej 8/4 cm.  Fundament 
usytuować na warstwie 10 cm chudego betonu.  
 
UWAGI:  
- Płytę denną  fundamentu wykonać na warstwie piasku zagęszczonego min gr. 10 cm oraz chudego betonu gr. 10 cm. 
Na podbudowie z chudego betonu zastosować papę termozgrzewalną fundamentową 0,52 cm.  
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- W przypadku wystąpienia krótkich przerw roboczych należy dołożyć starań by zapewnić skuteczne 

połączenie obu betonów.  

- Po rozdeskowaniu beton należy odpowiednio pielęgnować, minimum 1,5-2 tygodnie, nie 

dopuszczając do jego przesuszenia i powstania rys skurczowych.  

- Wszystkie przejścia instalacyjne komory należy wykonać jako szczelne wg wytycznych projektanta instalacji. 
 
Rzędna posadowienia pieca  na fundamencie- -1,255 / 0,00- poziom posadzki  hali 
Wymiary podstawy bloku  fundamentu  4,3 x 4,8 m 
Wysokość bloku -2,20 m 
 
Blok fundamentowy zbrojony następująco:  
-zbrojenie górne  siatka z prętów  fi 12 mm żebrowanych klasy A-II 
-zbrojenie dolne  siatka z prętów  fi 12mm żebrowanych klasy A-II 
-zbrojenie ścian  siatka z prętów  fi 12 mm żebrowanych klasy A-II 
- zbrojenie  przestrzenne z prętów fi 12 mm żebrowanych klasy A-II 
Materiały konstrukcyjne  
-Fundament  prasy  
- beton C25/30 
-stal A-II (18G2– pręty , fi 12 mm 
- pod beton C 12/15  
- kształtowniki St3S 
-dyspersyjna mas asfaltowo-kauczukowa  Dysperbit 
-papa termozgrzewalna izolacyjna 
-preparat chroniący beton przed  wnikaniem oleju. 
 
Wykonanie nadproża w ścianie  
Przy wykonywaniu nadproża należy zachować następującą kolejność prac: 
-przenieść wszystkie istniejące instalacje  w miejscu planowanego otworu  powyżej 5,5 m ponad poziom posadzki. 
-poniżej miejsca osadzenia belek skuć tynk na ścianie po ok. 0,5 m poza obrys wykonywanego nadproża dla 
sprawdzenia czy ściana nie była wcześniej przemurowywana w tym miejscu 
- wykuć gniazda w ścianie na końcach projektowanych belek stalowych, a następnie wykonać poduszki betonowe dla 
oparcia belek stalowych 
- wykuć bruzdę na głęb. ok. 8 cm dla pierwszej belki, bruzdę obrzucić zaprawą cementową 
- założyć siatkę tynkarską na belkach stalowych i osadzić belkę z otworami o średnicy 18 mm pozostawiając szczelinę 
ok. 2 cm między górną półką a ścianą 
-po osadzeniu pierwszej belki, przestrzeń ponad górną półką podbić gęstą zaprawą cementową dokładnie ją ubijając lub 
wypełnić betonem ekspansywnym 
-po związaniu betonu, wykonać bruzdę i inne czynności dla drugiej belki 
-przez otwory w pierwszej belce - przewiercić mur pomiędzy belkami i wykonać otwory w drugiej belce 
-założyć śruby M-16 i skręcić belki między sobą 
-powstałe wolne przestrzenie, wypełnić zaprawą cementową, dokładnie ją ubijając 
-otynkować powstałe nadproża 
W otworze zamontować bramę segmentową podwieszaną o wym 4,0 x 5,0m 

III . INFORMACJA DOTYCZĄCA BiOZ 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

• Projekt budowlany  

CZĘŚĆ OPISOWA 

Niniejsza informacja została sporządzona w nawiązaniu do obowiązujących aktów prawnych. W trakcie 
realizacji zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem opracowania mogą wystąpić roboty 
budowlane, których charakter stwarza wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi w rozumieniu przepisów. Wymagane jest więc sporządzenie planu „BiOZ”. 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE POWODOWAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Bezpośrednio na terenie lokalizacji  budowli nie występują żadne elementy zagospodarowania, które 
mogłyby stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI. 

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystąpią prace budowlane określone w rozporządzeniu jako 
stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

• Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych 

Występujące zagrożenia: 
• zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 
• zagrożenia przy pracach ziemnych 
• zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania 

wymogów technologicznych, 
• zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 
• zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, 
• zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 
• wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz w jej pobliżu i 
występują przez cały czas trwania budowy. 

WYTYCZNE DLA PLANU BIOZ 

W związku z tym przy opracowaniu Planu BIOZ, należy ująć w jego zakresie: 

• Zasady zachowania bezpieczeństwa przy pracach wykonywanych wewnątrz obiektu, szczególnie w 
trakcie eksploatacji istniejących instalacji i urządzeń, 

• Zasady bezpieczeństwa przy robotach ziemnych, 

• Zasady zachowania bezpieczeństwa, na terenie MESKO SA. 

WYTYCZNE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY  
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W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia         
i ich sąsiedztwie, Kierownik Budowy powinien: 

• Wdrożyć Plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy. 

• Upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników na 
budowie. 

• Zaplanować pracę tak, aby firmy wykonawcze – brygady robocze miały czas na wykonanie swoich 
prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy. Sytuacje, w których prace jednego z wykonawców 
stwarzają zagrożenie dla pozostałych muszą być eliminowane, np. poprzez opracowanie 
harmonogramu prac. 

• Upewnienie się, że dla każdego rodzaju pracy opracowany zostały szacunek ryzyka i metody 
bezpiecznego wykonania pracy oraz że, prowadzony jest stały nadzór tych prac na budowie.  

• Nadzorować, czy tylko upoważnione osoby mają dostęp do miejsc, gdzie prowadzone są prace i czy 
wszystkie osoby przebywające na budowie posiadają strój ochronny stosowny do wykonywanej pracy 
i związanymi z nią zagrożeniami.  

• Prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu bhp wraz z datą szkolenia.  

• Zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach typowych dla 
tego rodzaju miejsca. Te informacje zostaną przekazane podczas szkolenia bhp, które powinien 
przejść każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy na budowie jak również, w razie potrzeby, 
podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkań.  

• Kontrolę wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa przynajmniej raz 
dziennie i podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, aby 
zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny dostęp do niej.  

• Prowadzić zapis wszystkich poważnych sytuacji, w których naruszone zostało bezpieczeństwo oraz 
zadbać o to, by stały się one przedmiotem dyskusji i ujęte zostały w protokole z roboczego spotkania.  

• Dopilnować, aby rusztowania były wznoszone, modyfikowane, i zdejmowane przez wykwalifikowane 
osoby. Należy prowadzić kontrolę wszystkich rusztowań, co do ich zgodności z Przepisami 
Bezpieczeństwa Budowy a protokoły z tych kontroli przechowywać na budowie.  

• W trakcie prowadzonych prac należy przestrzegać przepisów  BHP określonych w rozporządzeniu . 
 
 
 
 

III.  UWAGI KO ŃCOWE 
 

1. Niniejszy projekt został opracowany celem zatwierdzenia Projektu Budowlanego i uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i Zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

2. Do realizacji niniejszego projektu można przystąpić po uzyskaniu zgody administracji budowlanej. 
3. Przy wykonywaniu poszczególnych elementów robót należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, warunków BHP 

oraz warunków wykonania i odbioru poszczególnych elementów robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami „Prawa 
budowlanego” oraz normami. 

4. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogą być tylko wprowadzone po ich 
uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy. 

5. Do realizacji budynku należy używać materiałów budowlanych posiadających niezbędne atesty. 
6. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 



 

                                                                                               
 



 
 

 
    

 

 


