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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej

1.

1.

1.

Przedmiolem niniejszej SST sg wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbior
robét zwigzanych z rozbiérks i demontazem elementdw budynku.

2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1

3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbitrkg
elementéw obiektdw budowlanych w ramach opracowanej dokumentacji techniczne;.
4.0Kkreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszezonymi w SST
»Wymagania ogélne” pkt.1.4

5.0gdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt.1.5

2. MATERIALY
Nie dotyczy

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt.3
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrks elementéw obiektéw budowlanych nalezy
stosowad:

mioty pneumatyczne

palniki gazowe

narzedzia reczne

elektronarzedzia

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 nzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transpoertu podano w 88T ,,Wymagania ogdlne” pkt.d
Wybdr miejsca skladowania materiatdw z rozbidrki wraz z vzyskaniem niezbgdnych
pozwolen 1 kosztéw sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybdr Srodkéw transportu
zalezy od warunkdw lokainych.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne zasady wykonania robét podano w ,, Wymagania ogéine” pkt.5

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢é teren, na kidrym le roboty
bedg przeprowadzone.przed dostepem osob postronnych.
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5.2. Roboty rozbidérkowe

Waszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do
powldrnego wykorzyslania, powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Materialy 2 rozbidrki nadajace si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy przechowaé w celu
ponownego whudowania zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru. Pozostale nalezy odwiezé
na wysypisko na odlegtosé 10 km.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosei usuniecia resztek budowli,
gruzu oraz kompletnosei robét.

7. OBMIARY ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarows jest:

- 1m3( metr szescienny) rozbidrki elementdw betonowych , blachy , ocieplenia

- 1 szt (sztuka) demontazu stalowych wspornikéw odgromowych , przebié i przekué ,
demontazu zawordw 1 grzejnikow

- 1 mb (metr biezacy ) demontazu rurociagéw , wykucia i zamurowania bruzd

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbior robét zostaty podane w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt9
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
roboty przygotowawcze
demontaz i rozebranie elementéw przeznaczonych do rozbiérki
wywdz materiatéw z rozbidrki
uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét
oplata za przyjecie materiatéw na wysypisko.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot S8T
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania ogoine dolyczace
wy-konania | odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2, Zakres stosowania 85T

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepsiwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacfi mogg mie¢ miejsce ylko w przypadkach
madych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktarych istnigje pewnosc, Ze
podstawowe wymagania bedg speinione przy zastosowaniu metod wykonania na podsiawie doswiadczenia
i przy przesirzeganiu zasad sztuki budowlanej,

1.3. Zakres rohdét objetych S8T

Ustalenia zawarte w niniejszef specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robot budowianych
objetych szezegdlowymi specyfikaciami technicznymi (SST) .

1.4. Okreslenia podstawowe

llekroé w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami | urzgdzeniami technicznymi,
by budowle stanowigeg calo$é techniczno-uZytkows wraz z instalaciami i urzgdzeniami,
c) obieki malef architektury;

1.4.2.  budynku — nalezy przez fo rozumiec taki obiekt budowlany, kidry jest trwale zwigzany z gruntern,
wydziefony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty I dach.

1.43. budynku mieszkalnym fednorodzinnym — naleZy przez to rozumieé budynek wolno stofacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowsj lub grupowej, sfuzgcy zaspokajanii  polizeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calodé, w kférym dopuszcza sig
wydzielenie nie wigeef niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego I lokalu
wzytkowego o powierzchni calkowitej nisprzekraczajacej 30% powferzchni calkowitef budyrnku.

1.4.4. budowii — nale2y przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
malej architekiury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty anfenowe, woino stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, woino stoface
instafacje przemysfowe lub urzadzenia lechniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skiadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wady, konstrukcje cporowe, nadziemne i podziemne przefScia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a fakie czesci budowiane urzgdzefi
technicznych (kotlow, piecow przemyslowych | innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem fechnicznym czesci przedmiotow skiadajacych sig na
calodé uzytkows.

1.4.5. obiekcie mafej architekiury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obfekly, a w szczegolno$ci:

a) kultu refigiinego, jak: kapliczki, krzyZe przydroine, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowsj,

¢) uZytkowe sluzace rekreacji codziennej i ufrzyraniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, mielniki.

1.4.6.  tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez fo rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uZytkowania w okresie krotszym od jego trwadosci techniczne, przewidziany do
przenjesienia w inne misjsce lub rozbitrki, a takZze obiskt budowlany nie polgczony trwale z

gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uficznej i wysfawowe, przeksycia
namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty konfenerowe.

1.4.7.  hudowie — nalesy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
lakze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu hudowlanego.

Specyfikacia zostala sporzadzona w systemie tawie stendardlowsf
specyfikag techniczngy opracowanef przez OWEOB Pramogla Sp. z 0.0.
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1.4.8.

1.49.

F.4.10.

1.4.31,

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15,

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

[.4.21,

1.4.24,

robotach budowianych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a iskie prace polegajgce na
przebudowie, montaZu, remoncie iub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — ralezy mrzez to rozumie¢ wykonywanie w istniefacym obiekcie budowlanym robot
buclowlanyeh polegafacych na odiworgeniu stanu plerwoltnego, a nie stanowigcych bieZgcef
konserwacji.

wrzadzeniach budowlanych — naleZy przez to rozumiecé urzadzenia lechniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwascé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylgeza i urzgdzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszezaniu lub gromadzeniu sciekow, a takie
przejazdy, ogrodzenia, place posiofowe | place pod smistniki.

ferenie budowy — nale?y przez to rozumied przestrzen, w kidref prowadzone sg roboly budowiane
wraz z przestrzeniq zaimowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tyiuf
prawny wynikajacy z prawa wlasnoscl, uiytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego aibo stosunku zobowigzaniowego, przewidiigcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — naleZy przez lo rozumiec decyZie administracying zezwalajacg na
rozpoczecie | prowadzenie budowy fub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa ablektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez fo rozumied pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych [ kotficowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne | ksigike obmiarow, a w
przypadku realizacii obiekféw mefodg montazu — takze dziennik monfazu.

dokumentacii powykonawcze] -~ naleZy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi
zmjanami dokonanymi w foku wykonywania robdt oraz gecdezyjnymi pomiarami powykonaweczymi.

terenie zamknietym — naleZy przez to rozumied teren zamkniety, o kidrym mowa w przepisach

prawa geodezynego i kartograficznego:

a) obronhnosci lub bezpieczeristwa patistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podieglych Ministrowi Obrony Naradowej, Minisirowi Spraw Wewnetrznych | Administracii oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b} bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloZa, bedacy w dyspozycji zakfadu gormiczego.

aprobacie technicznej — naleZy przez ito rozumieé¢ pozylywna ocene techniczng wyrabu,
stwierdzajgea jego przydatnose do stosowania w budowniciwie.

wilasciwym organie — naleZy przez lo rozumiec¢ organ nadzoru architekioniczno-budowlahego iub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wfasciwosci okreslonych w
rozdziale 8,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumied wyrob w rozumieniv przepiséw 0 ocenie
zgodnoscl, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéh trwaly w ohiekcle hudowlanym, wprowadzany do obrotu fako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym pofgezeniu stenowigcym integralng cafosé
uzythows.

organie samorzgdu zawodowego — nalesy przez fo rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 18
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanisiow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pon, zm.).

cbszarze oddzialywania objeldu — naleiy przez lo rozumied leren wyznaczony w oloczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgeych zwigzane z tym obiektern
ograniczenia w zagospodarowaniu fego ferenu.

oplacie — naleZy przez to rozumiec kwote naleinosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywarne przez wlasciwy organ.

drodze tymezasowej (montaZzowej) — naleZy przez fo rozumied droge specfalnie przygolowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obslugujgeych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — naleZy przez o rozurmied dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt hudowlanych oraz
zdarzer: | okolicznosci zachodzgcycn w czasie wykonywania rabol.

kisrowniky budowy — osoba wyznaczona pizez Wykonawce robdt, upowazniona do Kkierowaiva

Specyfikacja zoslala sporzadzona w systemie tawie standardowej
specylikacy lechmczney cpracowans] przez OWEOB Promocia Sp. 2 6 0.




1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.32.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

robofami i do wysfepowania w jego imieniu w sprawach realizacfi koniraktu, ponoszaca ustawows
odpowiedzialngsc za prowadzong budowe.

. refestrze obmiarow — naleZy przez to rozumiec — akcepltowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronan, sluZzgea do wpisywania przez Wykonawece obmiaru dokonanyeh robét
w formie wyliczen, szkicow | ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w refesirze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — naleZy pizez to rozumied laboratorium jednostki naukowe), zamawiajgcego,
wykonawey lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawliajacego, hiezbedne do
przeprowadzania niezbednych badart i prob zwigzanych z oceng jakoéci stosowanych wyrobow
budowlanych craz rodzajow prowadzonych robot,

matlerialach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturaine | wytwarzane jak rowniez roine
fworzywa | wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentaciy projekfowa |
specyfikaciami technicznymi zaakceptowane przez Inspektera nadzoru,

odpowiednief zgodnosci — naleiy przez fo rozumie€ zgodno$é wykonanych robdtf dopuszczalnymi
foleranciami, a jesli granice ftolerancii nie zostaly okreSlone -~ z przecigtnymi tolerancjami
przyimowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspekiora nadzoru — nalezy przez {0 rozumied wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcey przez Inspektora nadzoru w formie pisemnef doiyczgee sposobu realizacfi robdt fub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

. projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem

dokumentacji projektowey.

rekultywacli — nalezy przez to rozumied roboly majgce na celu uporzadkowanie | przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizagji hudowy lub robot budowfanych.

. czesci obiekiu lub etapie wykonania — naleZy przez to rozumied czesé oblekiu hudowlanego zdoing

do spetiania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych | moifiwg do odebrania | przekazania
do eksploatachi.

ustaleniach technicznych — naleZy przez fo rozumieé usltalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szozegdfowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt — naleZy przez to rozumieé grupy, klasy, kafegorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Siownika Zamowier
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z péZn. zm.).

inspektorze nadzory inwesltorskiege — osoba posiadajgea odpowiednie wykszialcenie techniczne |
praklyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techiniczne w
budownictwie, kicref inwestor powierza nadzor nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie { wykonufe biezacq konirole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzialt w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych I zanikajacych, badaniu | odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze goltowego obiekiu.

instrukcfi technicznef obsiugi (eksploatacji) — opracowana przez projekianta fub dostawce urzgdzen
technicznych | maszyn, okreslajgca rodzaje | kolejnoSc lub wspdizaleZnosé czynnosci obsfugi,
przeglgdow | zabiegbw konserwacyfnych, warunkujacych ich efekiywne i bezpieczne uzythowanie.
instrukeja fechniczna obsiugi (eksploatacii) jest réwniez skiadnikiem dokumentacli powykonawczef
obiektu budowlanego.

. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dolyczace bezpieczeristwa, zdrowia | pewnych

innyeh aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spefniaé roboty budowlane.

. hormach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komftet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub dokumenty harmonizacyine (HD)". zgodnle z ogdlnymi zasadami dziatania tych
organizacyr.

przedmiarze robot — fo zestawienie przewidzianych do wykonania rob6f pedstawowych w kolejnosei
fechnologiczngf ich wykonania, ze szczegdiowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szezegolowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacii technicznych wykonania §i odbioru
robot budowfanych, z wyliczeniem | zestawieniem ioSci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kidre po wykonaniu sg mozitwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia rabdf,

Wspodinym Slowniku Zamdwien — jes! systemem Klasyfikacji produklow, vsiug i robot budowlanych.

Specyfikaca zoslala sporzgdzona w systene tawie standardowej
specylikacy techniczner opracowanef przez OWEQB Promogia Sp 26 ¢
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stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze sfownika gidwnego oraz sfownika
uzupeiniajgcego. Obowigrufe we wszysthich krajach Unii Europejskie). Zgodnie z postanowieniami
rozZporzgdzenia 215172003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
Zamawiajgcyeh z owcezesnych Panstw Czlonkewskich UUE stalo sig obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania Kklasyfikacfi CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, fzn. od 1 maja 2004 r.

14,43, Zarzadzajgcym realizacis umowy — jest fo oscba prawna Jub fizyczna okreslona w istoinych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiafacego,
upowaznicna do nadzorowania realizac)i robdt | administrowania umowa w zakresie okresfonym w
udziclonrym  pelnomocnictwie {zarzgdzajgoy realizacig nic jest obecnie prawnic okreslony w
przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Whyiconawea robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ifch zgodnosc z dokumentacia
projekfowa, SST i poleceniamyi Inspektora nadzorir.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okredlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy leren budowy wraz ze
wszysthimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi § administracyjnymi, poda lokalizacje | wspoirzedne
punkiow giownych obiekiu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowef | dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punkiéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkly pomiarowe Wykonawca odiwoizy |
utrwalf na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumnentacja projekfowa

Przekazana dokumentacja projekfowa ma zawierad opis, cze§é graficzng, obliczenia | dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szZezegdfowych warunkach umowy, uwzgfedniajgcym podzisi na dokumentacie
projekfows:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnose robdt z dokumentacig profektowg i SST

Dokumentacfa projekiowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inspekiora
nadzoru stanowig zalgezniki do umowy, a wymagania wyszezegoinione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dia Wykonawcy {ak, fakby zawarfe byly w calef dokumentagi.

W przypadku rozbieZnodcl w ustaleniach poszczegdinych dokumenidw obowigzuje kolgjnosé ich
waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach konfraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspekiora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian §
poprawek,

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wietkosci liczbowe wymiaréw
5g waznigisze od odczyiu ze skalf rysunkow.

Wszysthkie wykonane roboty [ dostarczone materialy maja byé zgodne z dokumentacig projekiowg i SST.

Whelkosci okreslone w dokumentacfi projekiowej | w SST beds uwaZane za warlosci docelowe, od
kidrych dopuszczaine sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu foleranci. Cechy materiaiow |
efernentow budowli muszg byc jednorodne | wykazywad zgodnosc z okreslonyi wymaganiami, a rozizuly
tych cech nie moga przekraczal dapuszczalnego przedzialu tolerancyl.

W przypadku, gdy dostarczane materialy fub wykonane robolty nie beds zgodne z dokumentacjs
projektowg fubr SS8T | majg wplyw na nfezadowalajgcq jakosc elementu budowli, to takie malerialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Whykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie Irwania realizacji kontrakiu az do
zakonczenia | odbioru osfalecznego robot.

Wykonawca dostarczy. zainstaluje { bedzie ulrzymywac lymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace. w tym:
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ogrodzenia, porecze, oswistlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spolecznusei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnef zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowng.

1.5.53.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé | stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszeliie przepisy dotyczgee

ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacey,

b) podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dolyczgcych
ochrony érodowiska na terenie | woké! terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigliwosci dia
0s6b lub wiasnodcei spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, halasu jub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosufge sie do fych wymagan, Wykonawcea bedzie mial szczegdiny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopdw i drég dojazdowyeh,

2} srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: )

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substanciami toksycznym,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢} moZliwoscig powstania pozZaru.

1.5.6. QOchrona przeciwpoZarowa
Wikonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowsl,

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposth zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Whkonawea bedzie odpowiedzialny za wszefkie straty spowodowane poZarem wywofanym jakc rezulfat
realizacfi robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznef | prywatnef

Wykanawca odpowiada za ochrong instalacji § urzadzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomerm, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiaSciwe oznaczenle i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w czasie trwania budowy.

Q fakcie przypadkowego uszkodzenia tych insfalacii Wykonawea bezzwiocznie powiadomi Inspexiora
nadzory i zainteresowanych uzytiownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajgc wszelkief
pomocy polrzebnef przy dokonywaniu hapraw. Wykonawea bedzie odpowiadacé za wszelkie spowedowane
przez jago dzialania uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzeri osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigZenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materialéw | wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunidw | w sposch ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspekiora nadzoru. Pojazdy | fadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie bed3 dopuszczone na
$wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie fersnu budowy | wykonawca bedzie cdpowiadaf za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéh uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczensiwo i higiena pracy
Podczas realizacfi robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczensiwa i higieny
pracy.

W szczegdinosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodfiwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wikonawce zapewn! | bedais ulrzymywal wszeliie urzadzenia zabezpieczajace, socfaing oraz sprzef |
odpawiednig odziez dia cchirony zycia | zdrowia 0séh zatrudnionych na budowie.
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Uznafe sie, 2e wszelkie koszly zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja
odrebnef zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i ulrizymanie robol
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robol i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
nd daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowartie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zohowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracjyi panstwowef |
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami | bedzie w pefni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow | wytycznych podezas prowadzenia rebot. Np. rozporzgdzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutege 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robst
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzednia 1997 r. w sprawle ogéinyeh przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Whykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych | bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszefkich wymagar prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanyeh urzqdzeri fub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Inspekiora nadzoru o swoich dziafaniach, przedstawiajgc kopie zezwolett 1 inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédba uzyskania materiatéw do elementdéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegGlowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiaféw | odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadeciwa badali laboratoryjnych oraz
probii do zatwierdzenia przez Inspekfora nadzory.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzemia ciaglych badai okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Ze malerialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédla speiniajg wymagania SST w czasie
postepu rohot.

Pozostale materialy budowlane powinny speiniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Norman,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdfowych Specyfikaciach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia migjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiaiow
z jakichkolwiek zi62 miejscowyeh, wigczajge w to Zrodla wskazane przez Zamawiajgeego i jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstaw! dokumentacje zawierajgacg raporty z badart terenowych | laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i sefekaji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzorit.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ifodciowych i jakoSciowych materialdw z
Jakiegokolwiek zfoZa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia | jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem malerialdw do robdt, chyba Ze postanowienia ogoine fub szczegblowe waruniow
umowy stanowig inaczei,

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i 2wiru bgdg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce | rekultywacji terenu po ukoriczenit robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z fnnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot fub odwiezione na odkiad edpawiednio do
wymagar umowy lub wskazan Inspeiiora nadzoru,

Eksploatacja rodef materialéw bedzie zgodna z wszelkimi requiaciami prawnymi obowigzujgcyini na
danym ohszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym

Malerialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bad# ziozone w migjscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w kidrym znajoujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko. liczac sie z jego nieprzyfeciem i niezaplaceniem.
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2.4. Przechowywanie 1 skladowanie materiatow

Wykonawea zapewni, aby lymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakas¢ | wiasciwoss do robot | byly
dosteprie do kontroll przez Inspekiora nadzoru.

Miefjsca czasowego skiadowania malerialdw beds zlokalizawane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jedli dokunientacfa projektowa lub SST preewidufy moliivode zastusowariia 102nych rodzajow natesiafow
do wykonywania poszczegoinych elementow robot Wykonaweca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkreinego rodzaju materialu, Wybrany i zaakceptoewany rodzaj materialu nie moze byc
poznief zarmfeniany bez zgody Inspekiora nadzor.

3. BPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie fakiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzysinego
wplywu na jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet uZywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadad pod wzgledem fypdw I ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
Jakosci lub projekcie organizacjf robdf, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.,

Liczba | wydajnosé sprzefu bedzie gwarantowad przeprowadzenie rob6f, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowel, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w ferminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajefy do wykonania robdi ma byc utrzymywany w dobrym
stanie | gotowasci do pracy. Bedzie speiniai normy ochrony $rodowiska | przepisy dotyczgce jego
uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentow polwierdzajgeych dopuszezenie sprzetu
do uZytkowania, tam gdzie jesf to wymagane przepisami.

Jezelf dokumentacia projekiowa lub SST przewidufa moZliwosé warianfowego uZycia sprzeiu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspekiora nadzoru, nie moZe byé
péZnief zmigniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgee fransportu

Wykonawca jest zobowigzany do sfosowania jedynie takich srodkéw lransporiu, kidre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewoZonych materialow.

Liczba Srodkéw transporfu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w ferminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spefnia¢ wymagania dofyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniv do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw fechnicznych. Srodki
transporiu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczainych obeigZent na osie mogg byé dopuszezone przez
wilasciwy zarzgd drogi pod werunkiem przywrocenia sfanu pierwoinego uZytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wilasny koszl, wszelkie zanfeczyszezenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy. ktéry powinien skfadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczetistwa [ ochrony zdrowia {plan bioz),
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~ profekt organizacji budowy,

— projekt technologii | organizacji montazu (dia obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukeyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsg lub kontraktem oraz
za jakosc¢ zastosowanych materialdow | wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacii rebét oraz poleceniami
Inspekiora nadzoru.

(¥,
5]

5.2.1. Wykonawca ponosf odpowiedzialnos¢ za peing obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot ckreslonych w dokumentaci profektowsf lub przekazanych na piSmie przez inspekiora
nadzoru.

i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé fego bedzie Inspekior nadzoru, poprawione przez Wykonawcee
na wiasny koszi.

3.2.3. Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrziicenia materialéw I elernen-iow robot beda
oparle na wymagahiach sformulowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projekiowej i w SST, a
takZze w normach i wylycznych.

5.2.4. Polecenia Inspekiora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bgdg wykonywane przez Wy-konawcg nie
poZnigi niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstizymania robof. Skutki finansowe z tytufu
wsirzyrmania robdt w takiej syfuaci ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienta jakosci

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie | przedstawienie do zaakceptowania przez Inspekfora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposcb wykonania robot,
moZliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacig
projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winfen zawierac;

—~  organizacje wykonania robot, w tym fermin | sposch prowadzenia robdt,

—  orgahizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rabot,

—  plan bezpieczertstwa i ochrony zdrowia, .

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacie | preygofowanie prakiyczne,

-  wykaz 0s0b odpowiedziainych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegolnych elementéw robot,
—  syslem {(sposob i procedurg) proponowanej konfroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposaZenie w sprzel | wzgdzenia do pomiardw | kontroli {opis laboratorium wiasnego lub
faboratorium, kidremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badari),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie
wycigganych wnioskow | zastosowanych korekt w procesie fechnologicznym, proponowany sposoh |
forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn | wzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami fechnicznymi oraz
wyposazZeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ifoS¢ srodkow transporit oraz urzgdzert do magazynowania i zaladunki malerialdw, spoiw,
lepiszozy, kruszyw itp.,

sposob | procedure pomiaréw | badai (rodzaj | czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzern ilp.) prowadzonych podczas dostaw materiafow. wylwarzania mieszanek |
wykonywania poszezegdinych elemeni{ow robdtl.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawcea fest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowledni system kontroli, wigczajge w to personel, laboratorium, sprzel, zaopatizenie | wszystkie
uregdzenia niezbedne do pobierania prébek | badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania maleralow oraz robot z czestolliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboly wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumeniacgii
profektowef i SST.

Minimaing wymagania co do zakresu badan | ich czestotliwosei sg okresfone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okresfone, Inspekior nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konfeczny, aby zapewnic
wykonanie rohGf zgodnie 7 umowg

Inspekior nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostgp do pomieszezert laboratoryjnych Wykonawey w
celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  bedzie  przekazywad  Wykonawey pisemne informacje o fjekichkolwiek
rifedociaggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopalrzenia laboratoriunt, pracy
personelu lub metod badawczych, Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, Ze moga wplynad ujemnie
ra wyniki badan, Inspekior nadzory natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiafdw | dopusci
fe do uzyiku dopiero wiedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte |
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc fych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

™

6.3. Pobieranie prébek

Prdbki beda pobierane losowo, Zaleca sie stosowanie stafystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elemeniy produkci mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwern
wyitypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona moZliwoscé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadzad dodatkowe badania fych materialow, kidre budzg
waipliwosei co do fakodcl, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawece usuniete Jub
ulepszone z wiasnej woli. Kosziy tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajgey.

Pojemniki do pobierania prébek bedy dostarczone przez Wykonawce § zatwierdzone przez inspekiora
nadzorti, Probki dostarczone przez Wykonawce do badari beda odpowiednio opisane | oznakowane, w
sposch zaakceplowany przez inspekiora nadzoru,

6.4. Badania i pomiary

Wiszystkie badania | pomiary beda przeprowatzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie ohejmufg fakiegokolwiek badania wymaganego w SST, slosowac mozina wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadormi inspekiora nadzoru o rodzafu,
migfscu | terminie pomiaru fub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspekiora nadzoru.

5

6.4. Raporty z badan
Wykonewca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badart (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzord lub innych, przez niege zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celow kontrali jakodci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania koniroli,
poblerania prébek | badania maleriatdw u Zrédfa ich wytwarzania. Do umoZliwienia jemu  kontrofi
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do lego pomoc ze strony Wykonawey | producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzednief weryfikacii systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawee,
bedzie oceniaé zgodno§¢ materialow | robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badarn
dostarczonych przez Wykonawcee.

Inspektor nadzory moze pobierac probki maleriatéw | prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcey, na
swadf koszt. Jedeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne. lo Inspeklor
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nadzoru poleci Wykonawcy lub zieci niezaleznemu faboratorium  przeprowadzenie powtérnych fub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow §
rohéi z dokumentacfg projektows § SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnyeh lub dodatkowych
badart i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

inspektor nadzoru moZe dopuscic do uzvcia tyltko te wyroby i materialy, kidre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezplecrenstwa wykazujgcy, e zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow | informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1988 r. {Dz. U. 99/98},,

2. posiadajg deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnodci z:
3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w praypadku wyrobow, dla kibrych nie ustanowiono Polskief Normy, jezelf nie sg
ohjete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 kibre speiniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, 0 kidrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U, 95/38).

W przypadiu materiaféw, dia kiorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlalace w sposéb Jedno-znaczny jef cechy.

Jakiekolwiek materialy, kiGre nie speiniajg tych wymagatt beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
[1] Dziennik btidowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym cbowiazujgcym Zamawiajacego | Wykonawee
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okrest gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywe na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco | beda dolyczyC przebiequ robof, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz fechnicznej strony budowy.

Zapisy hedg czyfelne, dokonane Irwalg technikg, w porzadku chronologiczrym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoly | inne dokumenty bedg oznaczone kolgjinym numerem
zafacznika i opatizone dalg i podpisem Wykonawcey i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naleZy wpisywacd w SZczegoinosci:
v date przekazania Wykonawcy ferenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowsy,
s uzgodnienie przez Inspeldora nadzon programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,
« ferminy rozpoczecia | zakoriczenia poszezegdinych elementéw robdl,
« przebieg robdt, trudnosci i przesziody w ich prowadzeniu, okresy i prayczyny przerw w rabofach,
s uwagl i polecenia Inspekiora nadzoru,
s daly zarzgdzeniz wsirzymania robdt, z podaniem powody,

s zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajgeych i ulegaigoych zakryciu, ezesciowych [ ostatecznych
odbioréw robdt,

o Wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgeych ograniczeniom fub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimalycznymi,

s Zgodnogc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie wykonywania
robat,

» dane dolyczgce sposobu wykonywania zabezpieczehia robot,

o dane dolyczace jakosci materiafow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kio je przeprowadza,

s wyhiki prob poszezegdinych elementéw hudowdi z podaniem kio je przeprowadza,
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» jnne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy bedg przedicione
Inspekiorowi nadzory do uvsltosunkowania sig.

Decyzfe Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisufe z zaznaczeniem ich
prayjecia lub zajeciem stanowiska.

Wiis profekianta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowarnia si¢. Projekiant
nie jest jednak strong umowy i nie ma Uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksig#hka obmiarow

Ksigtha obinigrow stanowi dokunent puzwalajgey na jodiczenie faktycznego postepu kaidego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w fednostkach przyjetych w kosziorysie
lubw SST.

[3] Dokumenty faboratoryjne

Dzienniki taboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materialow, orzeczenia o jakoscf
materialow, receply robocze I kontroine wyniki hadan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionef
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te slanowiy zalgczniki do odbioru robdt. Winny byc
udostepnione na kaZde Zyczenie Inspekiora nadzoru,

[4] Pozostafte dokumenty budowy

Do dokumentove budowy zalfcza sie, cprécz wymienionych w punktach [1]-{3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie ha budows,

b} protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d} protokoly odbioru robot,

e} profokoly z narad | ustaler,

) operaly geodezyine,

g} plan bezpieczenstya i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumeniow budowy spowoduje jego nalychmiastowe odfworzenie w formie
przewidzianef prawem.

Wiszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia inspektora nadzoru | przedstawiane do wglgdu
na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obhmiaru robot

Obmiar robot bedzie okredla fakiyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacig projektfowa |
88T, w jednostkach ustalonych w kosziorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powfadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdi i terminie obmiaru, co nafmnief ha 3 dnf przed tym terminem.

Whmniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek bigd fub przeoczenie (opuszczenie) w Hosci robdt podanych w koszforysie oferfowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Blgdne dane
Zostang poprawione wg uslaferi Inspektora nadzoru na pidmie. Obmiar gofowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy ub w intym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot | materialow
Zasady okreslania ilosci rohot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych I lub w KNR-ach
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oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dolumentaci projekiowef |
kosztorysowejprzedmiarze robot.,
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie ocbmiaru roiot beda zaakcepfowane przez
Inspektora nadzor.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli wrzgdzenia le fub sprzgt
wymagaja badarn atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wizystkie urzgdzenia pomiarowe bedsg przez Wykonawee ulrzymywane w dobrym stanfe, w cafym
okresie irwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstalufe urzadzenia wagowe odpowiadafgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac fo wyposazZenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie dokdadnodci wg norm
zatwierdzonych przez Inspekfora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot
W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboly podiegaja nastepujgeym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych | ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacfi | urzadzer technicznych,
c} odbiorowi czesciowemd,
d) odbiorowi ostafecznemu (koficowemu),
e) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
fy odbicrowi pogwarancyjremupo uplywie okresu gwarancil.

8.2. Qdbior robét zanikajaeyeh i ulegajacych zakeyeiu
Cdbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zekrycit polega na finalnef ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbldr robét zanikajacych 1 tegafacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umcZliwiaigeym wykonanie
eweniualnych korekit | poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdst. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzory.

Gofowosé danei czescl robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy |
Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzory. Odbidr bedzie przeprowadzony nlezwiocznie, nie
péZnief jednatk niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc | ilo§¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspekitor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierafgcych komplet wynikéw badan laburaforyinych | w oparciv o przeprowadzone pomiary, w
konfroniacji z dokurnentacia profektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbior czegsclowy polega na ccenle Hosel | jakosel wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig dia zakresu robot okredlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbiory robdt dokoniye Inspekior nadzory.

8.4. Qdbidr ostateczny (koricowy)

84.1.  Zasady odbiotu ostalecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robol w odniesieniu do zakresu
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{(ffoéci) oraz jakosci.

Cafkowife zakoriczenie robot oraz gotowes¢ do odbioru osfatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do dzieninika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w tenminie ustalonym w dokumentach umowy, liczage od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i prayjecia dokumeniow, o kidrych mowa w
purnkcie 8.4.2.

QOdbicru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosei Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboly dokora ich oceny Jakodciowej na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikdw badari | pomiaréw, ocenie wizualnef oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacfa projekiowg i SST.

W toku codbioru ostatecznego robdt, komisia zapozna sie z realizacja ustalen przyfelych w lrakcie
odbiorow robdt zanikajgoych | ilegajacych zakryciu oraz odhiordw czedciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgoych | robot poprawkowych.

W praypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeiniajgeych w
poszezegoinych elementach konstrukeyjnych § wykoriczeniowych, komnisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, 2e jakosc wykonywanych robét w poszezegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projekiowg | SST z uwzglednieniem
folerancji i nie ma wiekszego wpfywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong warfo$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagar prayjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenly do odbioru ostatecznego (koricows)

Podstawowym dokumentem jest prolokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wyg wrzord ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowigzany przygotowad nastepuface dokuimenty:

1. dokumenfacje powykonawoza, i, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku
wythonania robot oraz geodezyfnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szezegllowe specyvfikacfe techniczne {podstawowe 2 dokumentdéw umowy | ew. tzupelniajgce lub
Zamienne),

3. protfokoly odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgoyoh,

4. profokoly odbioréw czeSciowych,

&5 receply I ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw {oryginaly},

7. wyniki pomiarow kontrofnych oraz badari | oznaczesi laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
Zapswnienia jakosci {PZJ4),

8. deldaracje zgordnosei lub certyfikaty zgodnoselr whudowanych maleriaidw, cerlyfikaly na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt fowarzyszgcych (np. na przelozenie linii telefonicznef,
energelycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru | przekazania fych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawezg robot | sieci uzbrojenia ferenu,
11. kople mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyinef inwentaryzacjf powykonawczel.

W przypadku, gdy wg komisfl, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego hie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbiotu
ostatecznego robdt.

Wszysthie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcega.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wylkonanie.

8.5. Odhiar pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie wykonanych robol
zwiazanych z usunieciem wad., kidre ujawnig sie w okresie rekojmi | gwaranciigwarancyjnym i rekojmi.
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Faiady

Odbior po uplywie okresu rekojmi | gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podsiawie aceny
wizuainef obiekiu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robdt(koricowy) rabot’,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Fodstawg platnosci jest cenha fednostkowa skalkilowana pizez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji koszlorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dia robot wycenionych ryczattowo podstawsg platnosci jest wartos¢ fkwota) podana przez Wykonawcee |
pizyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozvefi kosztorysowef lub wynagrodzenie ryczaffowe bedzie uwzglednia¢ wszystiie
czynnoscl, wymagania | badania skfadajgce sie na jef wykonanie, okreélone dla lej roboly w SST i w
dokumentacii projektowey.

Ceny jednostikowe fub wynagrodzenie rycZaftowe robdt bedg obejmowac:
s rohotizne bezposrednia wraz z narzutami,

o warfos¢ zuiyfych malerialéw wraz z koszlami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkow |
transporty na teren budowy,

» warlos¢€ pracy sprzelu wraz z narzutami,
¢ koszly posrednie i Zysk kalkulacyjny,
s podatlf obliczone zgodnlie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniemn podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy | organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przefazddw | organizag)i ruchu obejmuje:

{a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramf nadzoru i odpowiedziainymi instytucjami prajekiu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii profek-tu Inspektorowi nadzoru |
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgeych z postepu robdt,

(b}  ustawienie tymezasowego oznakowania | oswieffenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeristwa
ruchu,

{c}  oplaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e}  konstrukcfe tymczasowef nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, ozna-kowari i drenaiu,
(f}  lymczasowa przebudowe urzadzert obeych.

9.2.2. Koszi utrzymania objazdéw/przejazddw | organizacji ruchu obejmuje;

fa}  oczyszczanfe, przestawienie, przykrycie | usunigcie fymczasowych oznakowarn plonowych,
poziomych, barier i Swiatel,

(b}  utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidagii objazddw/przejazdow i crganizagji ruchu obejmufe:

{a)  usunigcie whudowanych materialow | oznakowania,

{b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

©.2.4. Koszt budowy, utrzymania | likwidacji objazddow, przefazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Ustawy
-~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —~ Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pozn. zm.).
-~ Ustawa z dnig 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
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10.3.

Ustawa z dria 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowfanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 7997 r. — 0 ochronie przeciwpoZarowsyf (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze lechnicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poin. zm.).

Usfawa z dnia 27 kwistnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U, Nr 62, poz. 627 z poZn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (fednolity tekst Dz. U, z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny

zgodnodcl wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczaniz znakowaniem CE {Dz. U. Nr 2009,
poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawije okreSlenia polskich
Jjednosiek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobal oraz frybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 208, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdéinyeh przepisdw bezpleczensiwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruldury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanyeh {Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. ~ w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu [ formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w Sprawie sposobow
dekiarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu | rozbidrki, tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dolyczgce bezpieczerisiwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (fom 1 i, i, IV, V)
Arkady, Warszawa 1983-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbiory robdt budowlanyeh. instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki fechniczne wykonania i odbioru sieci i instalacfi, Centrainy Osrodek Badawezo-Rozwojowy
Techniki instalacyinegj INSTAL, Warszawa, 2001.

Specyfikagja zostala sporzadzona w sysiemie fawie standardowef
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SZCZEGOtOWE SPEC YFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
POD FUNDAMENTY
W GRUNTACH KAT. |-V

B - 04.51.03
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ZALACZNIKI

Najwazniefsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SS8T - Szczegolowa Specyfikacfa Techniczna
PZJ — Program Zahezpieczenia Jakosci

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie tawie standardowey
specylikacji lechnicznef opracowanef przez OWEOB Promocja Sp Z 0.0
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotern niniefszej szczegolowej standardowes specyffkacji technicznej (SST) sa wymagania
dolyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych | malef architektury realizowanych w cbrebie placu budowy.

1.2, Zakres stosowania 88T

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i
realizacfi robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéw budowlanych
kubaturowych.

Niniejsza specyfikacjia nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych z budowg kolei, drog
samochodowych, budowli wodnych | robdt melioracyjnych oraz robot zwigzanych z zakfadaniem
ruroclagew lub instalac)i — wylonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaci dotyezg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
fub modernizacji abiektow kubaturowych | obeimuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopts lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wyk_op funda_z‘me{ztowy dia obiektéw budowlanych kubaturowych okredla dokumentacia, kicora
powinna zawierac:
— rzuly I przekrofe obiekiow,
— plan sytuacyino-wysokosciowy,
— nachyfenie skarp stalych [ roboczych w wykopach i nasypach,
— sposéh zabezpleczenia | odwodnfenia wykopow,
— wyniki fechniczne badar podioZa gruntowego,
- s)zczegéfowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszozenie zasypki, nasypu
itp.).

1.4.2.  Gleboko$¢ wykopu — ré2nica rzednef terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdfecia
warstwy zierm urodzainej.

1.4.3.  Wykop plvitki = wykop, ktérego glehokosc jest mniefsza niz 1 m.
1.4.4.  Whykop sredni — wykop, kidrego glebokescé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wvkop gleboki — wykop, kidrego glebokosc przekracza 3 m.

1.4.6, Grunt skalisty — grunl rodzimy, iy lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktdrego probki nie
wykazujg zmian objefosci ani nie rozpadajg sig pod dzialaniem wody destylowane, majfg
wylrzymaloéé na Sciskanie R, ponad 0,2 Mpa, wymaga uZycie Srodkdw wy-buchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicanych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — migfsce pozyskania gruntu do wikonania zasypki lub nasypow, poloZony w obrebie obiektu

kubaturowego.

1.4.7. Dokop — migisce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego fub
wykonania nasypow, polozone poza placem budowy.

1.4.8. Odklad — migjsce wbudowania fub skiadowania {odwiezienia} gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiekiu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

1.4.9.  WskaZnik zageszczenia gruntu — wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
WG WZoru:

Specyfikacia zostala sporzaclzona w sysfemis fawie standardowe/
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gdzie:
ps —gestosdé objgltosciowa szkieletu zageszezonego gruniu (Mag/nr),
Da—maksymalna gestosé objetodciowa szkieletu gruniowego przy wilgotnodei optymainej, okreslona w

normainef probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sfuzg-ca do oceny zegeszczenia grunfu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/89371-12 [5] (Mg/m3).

1.4.10. WskazZnik réZnoziarnislosci ~ wiglkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:
Fo

U=-"2L
cho

gdzie:
ds, — $rednica oczek sita, przez kiore przechodz 60% gruntu (mm),
oy — Srednica oczek sita, przez kidre przechodzl 10% gruntu (mm).

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe | definicie wynikajgce z polskich norm, przepisow | literatury
fechnicznef:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument przebiegu robof budowlanych oraz
zdarzen | okolicznosci zachodzgeych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawee, UpowazZpiona do Kie-rowa-nia
robofami | do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kon-trakty,

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, sfuigca do wpisywania przez
Wikonawee obmiaru dokonywanych rabot w formie wyliczen, szkicéw i ewentuainie dodatkowych
zalgcznikdw; wpisy w ksigZii obmiarow podlegajg polwierdzeniu przez inspektora nadzoru,

— laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceplowane przez Zamawiajgtego, nie-zbgdne do
przeprowadzania wszelkich badan | préb zwigzanych z oceng jakosci mate-riaidw oraz robd,

— polecenie Inspekfora nadzory — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacyl robdi lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

— profektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgea autorem dokumentacii projekiows).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania orez za fch zgodnoéé z dokumentacig
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaZe Wykonawcey teren budowy wraz zg
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi § administracyjnymi, fokalizacie i wspdlrzedne punkiow
glownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projekfowef i dwa
komplety 85T,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot, Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy |
utrwali na wiasny koszt.

1.3.1. Dokumentacja projektowa
Dakumentacia projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledtiajgcym podzial na dokumentacje projektows:

—  Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnosc robdt z dokumeniacig projektowg i SST
Deokumentacja projekiowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiora nadzoru
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Wykonawgy stanowig czeéé umowy, a wymagania wyszczegdinione w chadby jednym z nich sg
obowigzuigce dia Wykonawey, tak jakby zawarfe byly w calej dokumentacji.

W przypadky rozbieznosei w ustafeniach poszezegdinych dokumentdvs obowigzufe kolefnosc ich
waznosci wymieniona w ,Ogoéinych warunkach umowy”.

Wikonawea nie moze wykorzystywad bledow lub opuszczery w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien nalychmiast powiadomic lnspekiora nadzoru, kiGry dokona odpowiednich zimian i
poprawek.

W przypadku rozblieznodci, opis wymiardw waznigjszy fest od odezyiu ze skali rysunkow.
Waszysthie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacj projekiows [ SST.

Dane okreslone w dokumentacji projekiowej | w STT beda wwazane za wartodci docelowe, od kicryeh
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresdionego przedzialts tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg byc jednorodne | wykazywad zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuly tych cech
nie mogg pizekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci,

W przypadi, gdy materialy fub roboly nie bedg w pelni zgodne z dokumentacia projektowg lub SST |
wplynie fo na niezadowalajacg jakosé elementu budowdi, to takie maferialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawey.,

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robét Wykonawca dastarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie fymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swialla ostrzegawcze, sygnely ilp., zapewmniafgc w ten
sposoh bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien | w nocy lych zapér | znakdw, dla kidryeh jest
{o nieodzowne ze wzgleddw bezpieczersiwa.

Koszt zabezpieczenia ferenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie | przyjimuje sie, Ze jest wiaczony w
cene umownag.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywanla robdt
Wykonawea ma obowigzek znal | stosowac w czasie prowadzenia robdt wszellde przepisy dolyczace
ochrony srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) ufrzymywac teren budowy | wykopy w stanie bez wody stojace),

b} podejmowadé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw | norm
dolyczgoych achrony Srodowiska na terenie | wokdf terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzel fub
ucigZliwosef dla 0sob fub wlasnosci spolecznej | innych, a wynikajgcych ze skaZenia, hafasu fub innych
przyczyn powsiafych w nastepstwie fego sposobu dzialtania.

Stosufac sie do tych wymagah, bedzie mial szczegolny wzglad na:

1} lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skfadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2} Srodki ostroZnoscl | zabezpieczenia przed:

3} zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekéw wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczenfem powiglza pylami | gazami,

5] moZiiwoscia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawea bedzie przestrzegad przepisdw ochirony przeciwpozarowsy.

Wikonawea bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozZarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyinych, w pomieszczeniach biturowych, mieszkalnych | magazynowych
oraz w maszynach | pojazdacir.

Materialy fatwopalne beda skfadowane w sposcb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem wywolanym jako rezultal
realizacfi robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dfa oloczenia
Materialy, kidre w sposéh trwaly sg szkodliwe dia otoczeria, nie bedg dopuszczalne do uZythe.
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Mie dopuszcza sie uZycla materfalow wywoltjgcych szkodiiwe promienfowanie a stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okredlonego odpowiednimi przepisarii.

Woszelkie malerialy odpadowe uZyte do rebot beda miaiy aprobale fechniczng wydang przez uprawniong
Jednostke, jednoznacznie okredlajgeg brak szkodiiwego addzialywania tych materialow na Srodowisko,

Materiaty, ktdre sg szkadliwe dia otoczenia lyfke w czasie robst, a po zakoiczeniu robot ich szkodliwosé
zanika {np. maferialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przesirzegania wymagah technologicznych
wbudowariia. JeZefi wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinlen otrzymac zgode na
uzycie tyclr materialéw od wiaseiwych organdw adminisiracji panistwowey.

Jezeli Wykonawca uiyl materialdw szkodiiwveh dla ofoczenia zgodnie ze specyfikacjiami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagroZenie Srodowiska, {0 konsekwencje tego poniesie Zamawiajgey.

1.5.8. Ochirona wilasnosci publicznei i prywalnegj

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii na powierzchni ziemi | za urzadzenia podziemne, lakie jak
rurociagl, kable ifp. oraz uzyska od odpowiednich wfadz bedgcyeh wiascicielami tych uwrzadzer
potwierdzenie informagji dostarczonych mu przez Zamawfajgcego w ramach planu ich lokalizagji.
Wykaonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem lych instalacil [ urzgdzes
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany fest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzafu robol, kiére majg by¢ wykonane w zakresie przelfoZenia Instalacii i wzgdzen podziemnych na
ferenie hudowy | powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia lych instaiacii Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inspekiora nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkief pomocy polrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane pizez jego dziatania
uszikodzenia instalaci na powierzchni ziemi | urzadzenr podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonycft mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw
Wykonawea stosowadé sig bedzie do ustawowych ograniczet obclgenia na 0§ przy transporcie matetialdw
i gruntu, wyposaZenia na i z lerenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wfadz co do
przewozu rifetypowych wagowo fadunkéw.

1.5.10. Bezpisczensiwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczgeych bezpieczetistwa I higieny
pracy.

W szczegoinoseci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodiiwych dia zdrowia oraz nfe spelniajgoych odpowiednicht wymagari sanitarnych.

Wykonawea zapewni | bedzie ufrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet |
odpowiednia odziez dia ochrony Zycia | zdrowia 0séb zalrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia
bezpieczerisiwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podiegafa
odrgbnej zapiacie | sg uwzglednione w cenie umowney.,

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wikonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt | za wszelkie materialy | urzqdzenia uZywane do robot
od daly rozpoczecla do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywad roboly w nlezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonaweca w jakimkolwiek czasle zaniedba ulrzymanie, to na polecenie Inspekiora nadzoru
powinien rozpoczal roboty utrzymaniowe nie poZnief niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa | innych przepiséw

Wykonawea zobowigzany jest znad wszelkie przepisy wydane przez organa administracfi parfistwowef i
lokalnef oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami | bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wylycznych podczas prowadzenia robot.

Wikonawea bedzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeinienie
wszellich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opalentowanych urzadzen lub mefod i w sposob
ciggly bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich dziafaniach, przedstawiajac kopie zezwoleni | inne
odnoéne dokumenty.

Specyfikacio zostala sporzgdzona w sysiemie tawife standardowey
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2. MATERIALY (GRUNTY) ~ OGOLNE WYMAGANIA

2.]. Zrédia uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawea przedstawi szczegdlowe informacje dolyczace proponowanego Zrodia  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialow i cdpowiednie sSwiadectwa badart laboraloryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspeklora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiafy uzyskane
Z dopuszczalnego Zrodfa w sposob ciggly spefniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pczwoleri od wiaseicieli | odnoénych organdw wiadzy na pozyskanie
materialdw z jakichkolwiek Zrédef miejscowych, wigeczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajgcego |
Jest zohowigzany dostarczyé Inspektorow! nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczecient eksploafacii
Zrodia.

Wiykonawea przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badatt terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i sefekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzorul.

Wykonawca ponosi odpowiedziainodc za speinienie wymagan flosciowych i jakosclowych malerialow z
Jakiegokotwick Zrodia.

Wykonawea poniesie wszystkie koszty, a w tym. oplaly, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszly
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robdt, chyba Ze postanowienia ogoinych lub szczegdfowych
warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Humus | nadklad czasowo zdfete z terenu wykepdw, ukopdw [ miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda
formowane w haldy | wykorzystywane przy zasypce i rekuffywacji terenu po ukoriczeniu robdt.

Wiszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagar umowy lub wskazari inspekiora nadzoru.

Z wyjgtkiemn uzyskania na fo pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzic
Zadnych wykopdw w obreble terenu budowy poza tymi, kidre zostaly wyszczegoinione w dokumentach
umowy.

Eksploatacfa Zrode! materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi obo-wigzujgeymi na
danym obszarze.

2.3, Przechowywanie i skladowanie materiaiow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$c | wiasciwoss do robdt | byly
dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzory.

Miejsca czasowego skiadowania materialow bedg ziokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migiscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykaorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywanit wykopdw powinny byé przez Wvykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydaine do budowy nasypow mogg byc wywiezione poza
teren budowy lyfko wiwezas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych | za zezwoleniem Inspektora
nadzory,

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem ohjefosci robdt
ziemnych, zoslaly za zgodg Inspektore nadzoru wywiezione przez VWykonawee poza leren budowy z
przeznaczeniem Innym niz budowa hasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca fest
zobowigzany do dostarczenia réwnowainej objetosci gruntow przydatnych ze Zrodef wlasnyceh,
zaakceptowanych pizez Inspektora nadzoru.

Grunty | materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny byl wywiezione przez Wykonawce na

odidad. Zapewnjenie terendw na odkiad nalezy do obowiazikéw Zamawiajacego, o ile nie ckreslono fego
inaczef w kontrakcie. inspektor nadzoru mozZe nakazac pozostawienie na ferenie budawy gruntow., ktdrych
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crasowa nfeprzydainost wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernef wilgolnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodiifje niekorzystnego
wplywtl na fakosc wykonywanych robot. Sprzet uZywany do robdt powinien byd zgodny z oferta
Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem fypéw I ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacjl robdél, zaakceptowanym preez Inspektora nadzory, w przypadku braku ustaleth w
takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony | zaakceplowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba | wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdl, zgodnie z zasadami
okredlonymi w dokumentacfi projekiowej, SST f wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
Lmows.

Sprzet bedgoy wiasnodcig Wykonawey lub wynajely do wykonania robdt ma byd utrzymywany w
dobrym stanie § gofowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska | przepisami
dotyczgeymi jego uzytkowania.

Wikonawca dostarczy Inspektorowi nadzory kopie dokumentow potwierdzafgcych dopuszezenie
sprzetu do Uzytkowania, tam gdzie fest lo wymagane przepisarmi.

Jezeli dokumentacja profektowa lub SST przewiduja moZliwosé warianfowego uZycia sprzefu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru [ uzyska
Jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzef, po akceptacii Inspekiora nie moze byc pozniej
Zmienfany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwearantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspekfora nadzony zdyskwalifikowane I nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie moifiwo-§cig korzystania z
hastepujgcego sprzetu do:

odspajania { wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioly pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania | przemieszczania grunidw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacfi iip.),

transportu mas ziemnych (samochady wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi ifp.),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubljaki, plyty wibracyjne itp.).

1

1

4, TRANSPORT

4.1, Cgdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kibre nie wpiyng
nielorzystnie na jakosé wykonywanych robot i wlasciwosci przewoZonych materialow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaci projektows), SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w ferminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obciazen na osie [ innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkierm przywrdcenia stanu pierwotnego uZytkowanych odcinkow drég hia
koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do ferenu budowy.

4.2, Transpart gruntéw
Whyhdr $rodkdw fransportowych oraz mefod transporty powinien byé dostosowany do kalegorii gruntu

(materiafy), jego objetodci, technologif odspajania | zafadunku oraz odleglosci fransportu. Wydajnosé
Srodkéw transportowych powinna byé ponadfo dostosowanta do wydainosci sprzety stosowanego do

Specyiikacfa zostala sporzadzona w systemie fawie slandardowsf
specylikacii techniczne/ opracowane przez OWEOB Promogja Sp. z o.0.




o,

urabiania { whbudowania gruntu (materiafu).

Lwighkszenie odfegfosci fransportu ponad wartosci zaiwierdzone nie moZe by¢ podstawg roszczer
Wykonawcy, dotyczgeych dodathowe] zaplaly za fransport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly
wezesnief zaakceptowane ha pismie przez Inspektora nadzoitl.

5. WYKONANIE ROBGT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wirkonawcea fest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$c zastosowanych
materialow [ wykonywanych robot, za ich zgodnod¢ z dokumentacia pro<ekifowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu crganizacii robd6t oraz poleceniami inspeltfora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnasé za dokladne wytvezenie w planie | wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementaw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaci projektowef fub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepsiwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wylyczeniu | wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac ftego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawee na wilasny koszt.

Sprawdzenie wyfyczenia robét fub wyznaczenia wysokosci przez Inspekiora nadzoru nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokiadnose.

Decyzje Inspekiora nadzoru dolyczgce akoeptachi lub odrzucenia matetialéw | elementdw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projekiowej i w SST, a
fakZe w normach | wylycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekior nadzoru uwzgledni wyniki badar
malerialow | robdt, rozrzuly normainie wyslepujace przy produkgii | przy badaniach materialow,
dodwiadczenia z przeszioécl, wyniki badasi naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana
kwestie,

Polecenia Inspekiora nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
fch olrzymaniu przez Wykonawceg, pod groZzba zatrzymania robot. Skut-ki finansowe z tego tyfulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poZnigjszemt zasypaniu nalezy wyznaczyd
przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdw zasadnicze linie budynkow | krawedzi
wykopow powinny byé wylyczone na Jawach ciesislskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych., Wylyczenie zasadniczych linif na fawach powinno by¢ sprawdzane przez
nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyezenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z dokladnodcig do +/- § em dla wyzhaczenia
charakterystycznyeh punkfow zafamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projekfowanej nie powinnc by¢ wigksze niz +~ 10 cm.
Rdéznice w slosunky do profekdowanych rzednych robot ziemnych nje moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 em.

Szerokoi¢ wykopt nie moze rdznic sie od szerokosci profektowanef o wiecef niz +/~ 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mied wyrainych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznié sie od projekiowanego o wigeej niz 10% jege wariosel wyrazongf
fangensem kata. Maksymalna gighokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nfe powinna przekraczac 10
cm przy pomiarze tafg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleinie od budowy urzgdzen, slanowigcych elemenly systemdéw odwadnigjgcych, ujetych w
dokumenlacji projektowej. Wykonawea powinien, ¢ e wymagafg tego warunli lerenowe, wykonad
urzgdzenia, kiore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych | opadowych poza obszar robdt ziemnych, fak
aby zabezpieczyc grunty przed przewilgaceniem | nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek fakiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruniu nadawacd w calym okrasie trwania robdt
spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie,

Jezell w skutek zaniedbania Wykonawey, grunly ulegnag nawodnieniu, ktére spowodie ich diugotrwala
nieprzydatnosc, Wykanawca ma obowigzek usunigcia tych grunidw i zaslapienia ich gruntami przydatnymi
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na wiasny koszi bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze sfrony Zamawiajgcego za te czynnoscl, jak
rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do isiniejacych zbiornikdw naturainych | urzadzen odwadniajgeych musi byc
poprzedzone uzgodnieniem z cdpawiednimi instytucfami.

5.4, Odwadnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umoziiwiac jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania
rohot ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podiuzny rowkow odwadniajgeych,
umozZfiwiajgoych szybki odplyw wod z wykopu.

Zrédia wody odsfonigte przy wykonywaniu wykopow. nalezy ufaé w rowy idub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalely odprowadzic poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoline zasady kontroli jakosci robot

6.1.1.  Program zapewnienia jakogci

Do obowiazkéw Wykonawey naleiy opracowanie | przedstawienie do aprobaly Inspekiora mnadzory
programu zapewnienia jakosci, w kiorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, moziiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projekiows,
SST oraz poleceniami | ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogding opisufacy:
—  arganizacie wykonania robdl, w fym terminie | sposéh prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- bhp,
—  wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacie | przygotowanie praktyczne,

—  wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowos$é wykonania poszczegdinych elementow
robot,

—  system {sposdb | procedure) proponowanej kontroli i sterowania fakoscig wykonywanych robof,

—~  wyposaZenie w sprzet | urzadzenia do pomiaréw | kontroli {opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, kidremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badari),

—  sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a lakze wycigganych wnioskow | zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informadfi Inspektorowi nadzory,

b) czesé szoczegdlowy opisujgcq dia kazdego ascrlymentu robot:

~ wykaz maszyn i urzgdzeri stosowanych na budowie z ich parameframi fechnicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania | urzadzenia pomiarowa-Kontrolne,

rodzafe | flos¢ Srodkdw transporfu oraz wzgdzeni do magazynowania | zatadunku matetialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw fp.,
sposob zabezpieczenia | ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwoscei w czasie transporty,

sposob | procedure pomisréw | badan (rodzaj | czestolliwose, pobieranie probek, fegalizacia i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw malerialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robotl,

-~ §posob postepowania z materialami § robotami nie odpowiadajgcymi wymagarniom.

|

6.1.2.  Zasady kontroff fakosci robét
Celemn kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefna kontrole robdt i jekosci materfalow. Wykonawca zapewni
adpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzef, zaopatrzenie | wszystkie wzadzenia
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niezbedne do pobisrania probek | badan materialcw oraz robot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspekior nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcey
przeprowadzenia badati w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest zadawalafgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzad¢ pomiary | badania materialdw oraz robot z czestoifiwoscig
zapewniajgeg stwierdzenie, Ze roboly wykonano zgodnie z wymaganiami zawarlymi w dokumenfacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badali i ich czestotfwosci sg okresione w SST, normacth |

wytvcznych. W przypadku, gdy nie zostaly one fam okreslone, Inspekior nadzoru ustall jaki zakres konlrofi
fest konieczny, aby zapewni¢ wykonhanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspekiorowi nadzoru Swiadectwa, Ze wszysthie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacie, zostafy prawidlowo wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcyct procedury badar.

Inspekior nadzcru bedzie miec nieograniczony dosfep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich
inspekefi.

inspekior nadzoru bedze przeikazywad Wykonawcy pisemne informacie o jakichkohwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryinych, sprzetu, zaopalrzenia laboratorium, pracy
personeiu fub mefod badawczych. JeZell niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wplvnadé ufemnie
na wynilki badan, Inspekfor nadzoru nafychmiast wstrzyma uZycie do robdt badanych materalow | dopusci
je do uZytku dopiero wiedy, gdy niedociggnigcia w pracy faboratorium Wykonawey zosiang usunigle i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materialow,

Weszystkie koszly zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan maferiafow ponosi Wykonawcea.

6.1.3.  Pobigranie probek

Probki bedy pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, 2e wszystkie jednostkowe elementy produkcii mogg by¢ z  jednakowym
prawdopodobienstwam wylypowane do badari.

Inspekior nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moZliwose udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspekiora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzad dodatkowe badania fych materialow, ktore budzg
walpliwosci co do jakosci, o fle kweslionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte Iub
ulepszone z wiasnej woli. Koszly tych dodatiowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterck; w przeciwnym pizypadku koszly te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawee | zatwierdzone przez Inspekiora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawee do badari bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania | pomiary

Wiszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie chejmuja jaliegokoiwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wylyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez fnspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzajy,
migjscy | terminie pomiaru Jub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawf na
pismig ich wyniki do akcepiacji inspekiora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzory kopie raportdw z wynikami badar jak nafszybcigj,
nie pdnief jednak niz w terminie okredfonym w programie zapewnienia jakogci.

Whyniki badan (kopiej bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego
pizez niego wzoru fub innyeh, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6.  Badania prowadzone przez Inspekiora

Dia celow kontrofi jakosci | zaiwierdzenia, Inspekior nadzoru uprawniony jest do dokonywania konfrofi,
pobierania probek | badania materiaidw u Zrédla ich wylwarzania | zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tege pomoc ze strony Wykonawcy [ producenta malerialow.

Inspektor nadzoru, po uprzednief weryfikacll systemu kontrofli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenla¢ zgodnosé materialbw | robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badarfi
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materialow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy. na
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swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawey sg niewiarygodne, fo inspektor
nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowacdzenie powtdriych lub
dodatkowych badarn, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenje zgodnosci materialow i
robot z dokwmentagly projektowg i SS1. W takim przypadiu, calkowite koszly powldmych fub
dodatikowych badan | pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moZe dopuscic da uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja:

1. ceriyfikat na znak hezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z krytetiami technicznymi
okreglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych praepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deldaracfe zgodnosci lub cenlyfikat zgodnosci z:
» Polska Norma,

« aprobaia techniczna, w przypadku wyrobdw, dia kirych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZelf nie
sg objete cerlyfikacja okreslong w pkt. 1, | kidre spelniajg wymogi S8T.

W przypadku materiaidw, dfa kitérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kaida ich pariia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreéfajace w sposdb jednoznaczny fef cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dzlennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do kosica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzufgeymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dolyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczeristwa ludzi | mienla oraz technicznef | gospodarczef strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony dalg jego dokonania, podpisem osoby, kidra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane frwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgezone do dziennika budowy profokoly | inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy I Inspekiora nadzoru.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedioZone
inspekiorowi nadzoru do ustostnkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisiufe z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wois projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strona umowy | nie ma uprawniert do wydawania poleceri Wykonawcey robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozficzenie fakiycznego posfepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposcb ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie I wpisuje do refestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki faboratoryjne, dekiaracje zgodnodci fub certyfikaty zgodnosci materfaléw, orzeczenia © jako$ci
mafterialéw, recepty robocze i kontroine wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionef
W programie zapewnienia jakosci, Dokumenty te stanowia zafgczniki do odbioru robol. Winny byc
udostepnione na kazde Zyczenfe Inspekiora hadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nasfgpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacfe zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c} umewy cywilnoprawne z osebami lrzecimi | inne umowy cywilnoprawne,

d) profokoty odbioru robot,

e) profokoly z narad i ustalen,

Specyfikacja zasiala sporzgdzona w systentie tawie standardowej
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f) korespondencfe na budowig,
[8] Przechowywanie dokumeniow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na ferenfe budowy w migiscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiwoizeria w
formie przewidziangj prawem.

Wszelkie dokurnenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspekiora nadzorv i przedstawiane do walgdu
na Zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie cdwodnienia wykopu zfemnego polega na kontroli zgodnodel z wymaganiami specyfikaci
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szezegding uwage nalezy zwrdcié na:
s whasciwe ujecie | odprowadzenie wéd opadowych,
« wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wednych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wehodzgoe w zakres sprawdzania jakosci wykonania robdét okre$lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czesfolliwos¢ oraz zakres badari | pomiaréw
Czesiolfiwosc oraz zakres badatt | pomiarow do odbioru wykopu zismnego podaje tablica 3.

Tabiica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosc¢ badan i pomiardw
1 |Pomiar szerokodci wykopu ziemnego Pomiar tasmag, szablonem, fatg o dfugosci 3 m j poziomica
2 |Pomiar szerokosci dna wykopu iub niwelatorem, w odstepach co 20 m
3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4 (Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar rownosci powferzehni wykopu
6 [(Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadu podiuznego powierzchni  {Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopi punktach walpliwych '

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerckosc wykopu ziemnego nie moZe roZnic sie od szerckosci projekfowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych o wigegj niz =3 em iub +1 em.

6.3.4. Pochvienie skarp
Pochylenie skatp nie moZe rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% warfosci pochylenia
wyrazonego ltangensem kgia.

6.3.5. Rownosc dna wykopu
Nierdwnogci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-mefrowa nie moga przekraczac 3 cm.

6.3.6. Rownosc skarp
Nierdwnogci skarp, mierzone lalg 3-metrowa hie mogg przekraczaé + 10 cm.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wiszystkie materialy nie speiniajgce wymagarn podanych w odpowfednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spefniajace wymagan zustang wbudowane fub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawea wymieni fe na wiascivee, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, kidre wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinmy byé¢ ponownie wykonane przez Wykanawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majgcg zasadniczego
wplywir na jakosé robdt | ustali zakres i wielkosc pofrgcen za obniZong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacfq projekiowg i
SS8T, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Cbmiary robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot | ferminie obmiaru, co najmnigf na 3 dni przed lym ferminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obimiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym jub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wy ustalert inspekfora nadzoru na pismie.

Obmiar gofowych robét bedzie przeprowadzony z czesloscia wymagang do celu miesieczne) patnosci
na rzecz Wykonawcy fub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcee |
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Diugosci pomiedzy wyszezegtinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdfuz linii osiowey.
Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja inaczej, ohjetosci bedg wyliczone w m? jake diugosc

pomnozona przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosei robét ziemnych obliczenie wg obriaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak Ho$¢ obliczaé wg obmiaru na Srodkach transporfowych fub nasypie z
uwzglednieniem wspdlczynnika spuichnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z fym, Ze dolne warlosci
stosowaé w nasypach przed ich zageszczeniem, a géme przy obliczaniu objefosci na  jednostkach
transportowych.

fiodci, kidre majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w fonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3, Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzef pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beds zaakcepfowane przez
Inspektora nadzor.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia fe {ub sprzet
wymagaja badar atestujgcych, to Wykonawca bgdzie posiadac wazne swiadeclwa legalizacyt.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresle trwahia robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy | zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymagaiiom SST.
Bedzie ufrzymywaé fo wyposazenie, zepewniajgc w spascb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm
zalwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia cbmiary

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takie w
przypadku wysiepowania diuzszef przerwy w rohotach.

Specyfikacja zoslala sporzgdzona w Systemie lawie standardowsy
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Cbmiar robdt zanikafgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajgeych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do cbmisru oraz hiecdzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy |
fednoznaczny.

Wimiary skomplikowanych powierzefini lub objefosci beds uzupelnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiardw. W razie braku migjsca, szkice mogg byc dolgczone w formie
cddzielnego zalgcanika do ksigehi obmiardw, kidrego wizér zoslanie uzgodniony z Inspekforem nadzory,

8. ODBIOR ROBOT

3.1. Rodzaje odbiordw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegala nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegafacych zakryciu,

b) odbiorowi czedciowemuy,

¢} odbiorowi ostatecznenu,

d) odbicrowi pogwarancyinemtl.

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Qdbidr robét zanikajacych | ufegaiacyech zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakodci wykonywanych
robdt, kiére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odhicr robot zanikajacych i ulegafgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajgeym wykonanie
ewenlualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.

Odbicru robét dokonuje Inspelior nadzoru lub komisja powolana przez Zamawiajgcego.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zglfasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy |
Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niszwlocznie, nie
poZnief jednak niz w ciggu 3 dni od daly zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$é | ilosc robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspekfor nadzoru na podstawie dokumentow
zawlerajgcych komplet wynikdw badan faboratorvinych | w oparciu o przeprowesdzone pormary, w
konfrontacji z dekumentacfa projefttows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie flosci | jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie Wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokanuje Inspektfor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbiori ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesienitt do ich losci,
Jakodci i warfosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosd¢ do odbiory ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inspekiora nadzoru,

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczae od dnia
potwierdzenia przez Inspeltora nadzoru zakonczenia robdt | przyjecia dokumentdw, o ktoryvch mowa w
punkcie 8.4.2.

Cbioru vstatecznega robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspekfora
nadzory 1 Wykonawey., Komisja odblerajgca roboly dokona ich oceny jakodciowef na podsiawie
przediozonych dokumenitow, wynikéw badari | pormiaréw, ocenie wizualnef oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacjg projektowg i SST,

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w lrakcie
adbiordw  robdf  zanikajacych | wlegajacychh zakryclu, zwlaszeza w  zakresie  wykonania  robot
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uzupetniafacych i robot poprawkowych.

W przypadku siwierdzenia przez komisje, Ze jakosc wykonywanych robdl w poszczegolnych
asortymentach nieznaczrie odblega od wymaganej dokumentaciq projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji | nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu i bezpieczenstwo ruchu, komisfa
dokone pofraceli, oceniajgc pomnigjszong warlos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protckol odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawlajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nasfepujgce dokumenty.

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodathows, jesli zostala sporzgdzona w
trakcie realizacii umowy,

2. szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumeniow umowy | ew. uzupelnigjgce fub
zamienne},

receply I ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi | oznaczen laboratoryinyeh, zgodne z SST i ew. PZJ,
dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinje technologiczng sporzgdzong na podstawie wszysthich wynikdw badari | pornfaréw zalgczonych
dokumentow odbiory, wykonhanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki {dokumentacie) na wykonanie robot towarzyszacych (np. ha przeloZenie finii telefonicznej,
energetycznej, gazowe|, oswietlenia ifp.} oraz protokoly odbioru | przekazania fych robdt wilasciciefom
urzgdzen,

8. geodezyjna inwentaryzacfe powykonawczg robdl i siect uzbrojenia terenuy,
10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzagji powykonawczey.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gofowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupeiniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

N DA W

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad zalstrialych w
okresie gwarancyinyim.

Odbiér pagwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainef obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Qdbidr osfaieczny robaf”.

3. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowq
ustafong dla danej pozycfi kosziorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawg plainosci jest wartodc (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa fub kwota ryczaftowa pozycji kosziorysowsf bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST | w dokumentacji
projekfowe),

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robof bedg obeimowad:

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie lawie standardowef
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» robocizng bhezpodrednig wraz z lowarzyszgeymi Kosztami,

» wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw |
transportu na teren budowy,

« wartasc pracy spizetu wraz z lowarzyszacymi kosziami,

» koszty posrediie, zysk kalkulacyiny f iyzyko.
Ceny jednostkowe mogg byé walaryzowane zgodnie z ustaleniami urnownymi.
Do cen jednostkowych nie naley wiiczat podathu VAT,

9.2. Organizacja ruchuy
Koszly zwigzane z organizagig ruchu obefrua:

a) opracowanizs oraz uzgodnienie z Inspekiorem nadzoru | odpowiednimi instytucjami, projekiu organizagji
ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspekiora nadzoru |
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieri wynikajacyeh z postepu robdi,

b} ustawienie fymczasowego oznakowania | odwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpleczenistwa ruchy,
o} oplaly/dzierzawy tereny,

d) przygotowanie ferent,

e) konstrukcle tymozasowef nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweinikow, barier, oznakowar | drenazu,
f}  tymezesowg przebudowe urzgazert oboych.

Koszt ultrzyvmania organizacii ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigecie tymezasowych cznakowan pionowych, poziomych,
barigr i $wiafef.

Koszt uruchomienia | likwidacji dotyczaeych organizacfi ruchu obejmuje;
a) usuniecie wbhudowanych materialdw | oznakowania,

b} doprowadzenie terenu do stanu plerwotnego,

c) koszly zwigzane z organizacfg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480  Grunly budowlane, Okreslenia, Symbole. Podzial i opis grunféw.
PN-B-04452  Gruniy budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowfane, Badania prébek grunfdw.

PN-B-04493  Grunly budowlane, Oznaczanie kapilarnosci bisrne),
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboly zZiemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania | badania przy
odbiorze.

L ORE IR S

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 fipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U, z 2002 r. Nr 106 poz. 1126} z péZnigjszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 1. Dz, U, Nr 80 poz. 718).

{2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, moniazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawlerajgcego dane dolyczace bezpieczeristwa pracy |
ochrony zdrowia (Dz. /. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia G lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U, z 2003 1. Nr 48 poz. 401},

Specyfikacfa zostala sporzadzona w systemis tawie siandardowej
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262300 —- BETONOWANIE o

Cznaczenie kodu wediug Wspdinego Slownika Zamowien (CPV)

Kod 45262310
ZBROJENIE

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)

B - 04.52.21
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szczegdfowef specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrofenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz
obiektach budowniciwa inzynieryinego.

1.2. Zakres stosowania 3ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy | konfrakiowy przy zlecaniu | reafizacii robot wymienionych w pkt. 1
1

Odstepstwa od wymagari pedanych w niniejszef specyfikacii mogg mieé¢ miefjsce tylko w przypadkach
malych prostych robot | konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dia kiGrych istnieje pewnosc, Ze
padstawowe wymagania beds spelnicne przy zastosowaniu mefod wykonania na podsiawie
dos$wiadczenia i przy przesirzeganit zasad sztuki budowlans].

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkéw oraz obiekiéw budownictwa inzynieryinego.

Roboty, kiérych dotyczy Specyfikacia, obejmujg wszystiie czynnosci majgce na celu wykonanie robdt
zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
—  konirolg jakosci robdt | materialow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyine fundamentow, podpor, muréw, konstrukcje szkiefetowe,
pivty, belki, podciagl, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposaZeniem i obsiugg obiekiow.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninjejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresfeniami
podanymi w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stafowe o przekroju kelowym zebrowane o Srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukeji betonowef niewprowadzajgce do niej naprezert w sposcb
CZYnny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt fest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacia
projekiows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogbine wymagania dotyczgce robdt podano w ST Kod
CPV 45000000-7.

2. MATERIALY
Ogdine wymagania dolyczace materialéw, ich pozyskiwania | sifadowania podano w SST Kod CPV
45000000-7 ,\Wymagania ogéing” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcfi Zelbetowych pretami wiotkimi w obiekiach budowlanych objefych zakresem
kontrakiu stosufe sie stal klas | gafunkdéw wg dokumentacji projektoweyj, wg normy PN-H-84023/6: AliiN,
gatunky RBECGOW/BS500S-0.T.B. oraz stal kiasy Al, gatunku S{35X-b.

2.1.2. Wlagciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Specylikacja zoslala sporzadzana w sysfemie favwie standardowef
specyficacy lechniczne opracowanej przez OWEQGE Promogia Sp. 2 0.0
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Prety okragle Zzebrowane ze stali gaiunku RBS00W/BSIE008-Q.T.8. (Aprobata Techniczna IBDil Nr AT/
2001-04-1115) o hasfepujgcych parametrach:

— Srednica preta w mm 8=10
— granica plastycznosci R, (min} w MPa 500
- wylrzymelosc na rozcigganie R, (min} w MPa EhD
— wylrzymalosc charaklerystyczna w MPa 490
—  wylrzymalosc obliczeniowa w MPa 375
~  wydiuZenie (min} w % 10
~  zgihanie do kgta 60° brak peknied i rys w zfaczu.

Prefy okragie Zebrowane ze stali galunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych
parametrach:

—  Srednica preta w mm 6+32
— granica plastycznoscei R, (min) w MPe 355
- wytrzymalosc na rozciaganie R, (min} w MPa 490
—~  wylrzymalo$é charakterystyczna w MPa 355
—  wylrzymalosc obliczeniowa w MPa 285
—  wydiuzenie (min) w % 20
— Zginanie do kgta 60° brak peknieé i rys w zfgezu.

Prely okragle Zebrowane ze sfali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych
parametrach:

— Srednica preta w mm 5,540
— granica plastycznodei R, {min} w MPa 240
- wylrzymalosc na rozcigganie R (min) w MPa 370
—  wylrzymalosc charakferystyczira w MPa 240
—  wylrzymaiodc obliczeniowa w MPa 200
- wydiuZenie (min) w % 24
- Zginanie do kata 180° brak peknigé i rys w zigczu.
Frety.okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b wag normy PN-H-84023 o naslfepujgcych pararmelrach.
— $rednica prefta w mm 5,5+40
—~ granica plastycznosci R, (min} w MPa 220
—  wylrzymalo$é na rozcigganie R, (min} w MPa 310
-  wydiuZenie (min) w % 22
—~ Zginanie do kata 180° brak peknied i rys w zigczu.

Powierzchinia walcGwki | pretdw powinna bye bez peknied, pecherzy | naderwari.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne
gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbilorze
Prety stalowe do zbrofenia betonu powinny odpowiadac wytnaganiom normy PN-H-83215,

Przeznaczona do odbioru na budowie pariia prefow musi byd zaopalrzona w atest, w kidrym majg byc
podane:

-  nazwa wytworey,

— oznaczenie wyrobu wg tormy PN-H-83215,

— numer wylopu lub numer parti,

—  wszystkie wyniki przeprowadzonych badari oraz skifad chemiczny weditig analizy wylopowey,
— masa partii,

Specyfikacia zostals sporzadzona w Sysienye tawie standardowey
specyfikacii techniczne} opracowanef przez OWEQE Promocja Sp Z 0.0.



— rodzaj obrobki ciepiney.

Na przywieszkach metalowych preymocowanych do kazdef wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do
kazdef wigzki) muszg znajdowaé sie nastepujgce informacje:

—  znak wyiworey,
— $rednica nominalna,
znak stali,

numer wyfopu lub numer parii,

znak obrébki ciepiney,

2.1. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nale2y uzywac wyZarzonego drutu stalowego, tzw. wigzathowego.

2.2. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow | podifadelk dystansowycht wylgcznie z befonu. Podikfadki
dysfansowe muszg byé przymocowane to preféw.

3. SPRZET
Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogdine” pkt 3.

Sprzet uzywany pray przygofowaniy § montazu zbrojenia wiothiego w konstrukcjach budowlanych
powinien speinia¢ wymagania chowigzujgce w budownictwie ogblnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje
sprzefy, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz posiadac fabryczng
gwarancje [ instrukcje obslugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak preykfadowo osfony zebalyeh
i pasowych urzadzef mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dla obsfugi powinny
byé spegialnie oznaczone. Sprzet ten powinien podfegad konfroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obsiugljgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

QOgéine wymagania dotyczace sprzetu podano w 38T Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajgey
unikniecie trwalych odkszialcert oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogding zasady wykonania robo! podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymageania ogéine” pkt 5.
5.1. Organizacja rohét

Wykonawca przedstawi Inspekiorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacfi i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboly zbrojarskie.

5.2. Przygofowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadac wymaganiom normy PN
91/5-10042, a kiasy i gatunki stali winny byé zgodne z dokumentacig projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrofenia konstrukeji nalezy oczyscié z zendry, luZnych platkow rdzy, kurzu i
blota. Prety zbrojenia zatiuszczone lub zabrudzone farbg olejng moZna opala¢ lampami benzynowyini b
czyseic preparatami rozpuszezajgeymi Huszoze.

Stal narazong na chodhby chwilawe dziafanie sfonef wody nalezy zmyc wodla sfodky.

Stal pokryta fuszczaca sie rdzg | zablocona oczyszcza sig szezotkami drucianyimi recznie lub
mechanicznie bgd? tez przez piaskowanie. Po occzyszczeniu nalely sprawdzic wymiary przekroju
poprzecznedo pretow.

Specyfikacia zostala sporzgdzona w sysiemie lawie standardowey
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Stal iylko zabrudzong moZna zmy¢ strumieniem wody.
Frety oblodzone odmraza sie siriimieniem ciepfef wody.

MozZliwe sg rownieZ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspekiora
nadzoru.

5.2.3. Prostowanie preiow

Dopuiszeza sie prostowanie preldw za pomoca Kkluczy, miotkdw, Scianek. Dapuszcraina wielkosc
migfscowege odchylenia od linil prostej wynosi 4 mm.

5.2.4, Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywal przy maksymalnym wykorzystaniv materialu, Wskazane jest
sporzadzenic w lym celu planu cigcla. Cigeia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwnie? cliecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje fabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimaina odleglosé od krzywizny preta do migfsca, gdzie mozna na nim pofoZyc spoing,
wynosf 10d dfa stali A-itf i A-ll lub 5d dia stali A< Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia
pretdw o Srednicy d s 12 mm. Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewariem.

W migjscach zagied | zalaman elementdéw konstrukcji, w kidrych zagieciv ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrofenia rozcigganego, nalezy sfosowaé $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion | pretdéw montazowych powinna spefnia¢ warunki podane dia
hakdw. Przy odbiorze hakdw [ odgieé preidw naleZy zwrécic szczegbing uwage na ich zewnelrzng strone.
Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogdine

Uldad zbrojenia w konstrukcii musi umozliwiat jego dokfadne ofoczenie przez jednorodny beton. Po
ufoZeniu zbrojenia w deskowaniu rozmigszczenie pretéw wzgledem siebie | wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukecje mozna wbudowad stal pokryta co najwyZej nafotem nieluszczgcey sig
rdzy.

Nie mo#na wbudowad stafi zalfuszozonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconef | oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dzialanie slonef wody.

Minimalna grubosd otuliny zewnetrznef w Swietle pretdw i powierzchni przekrofut elementu Zethefoweago
bowinna wynosic co najmniej:

— 0,07 m— dila zbrofenia giéwnego fundamenidw { podpdr masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpdér masywnych,

— 0,05 m — dia pretow giownych lekkich podpdr i pali,

— 0,03 m— dia zbrojenia giéwnego ram, helek, pociggdw, gzymsow,

— 0,025 m — dia strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia piyt, gzymsow.

Uktadlanie zbrojenia hezpodrednio na deskowaniu | podnoszenie na odpowiednig wyscko$c w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszezalne Jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2, Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy faczyé w sposéb okredlony w dokumentaci projekiowsy.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzad drutem wigzatkowym, zgrzewad lub fgezyC tzw. slupkami
dystansowyrni. Drut wiazalkowy, wyZarzony o Srednicy T mm, uZywa sie do lgczenia pretéw o srednicy do
12 m, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mrm.

W szideletach zbrojenia belek | slupdw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyZowania prefow naroinych ze
strzemionami, a pozostalych pretéw — na przemian.

Specylikacia zostafa sporzadzona w syslemie tawia slandardowef
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogéine zasady kontrofi jakosci robdt podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontrola jakosdci rob6t wykonania zbrojenia pofega na sprawdzeniu zqodnosel z dokumentacig
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podiega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonsf na budows nalezy przeprowadzic nastgpujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
~  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-33275,
~  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93213,
— sprawdzenie masy wg normy FPN-H-93215,
—  proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:7898,
—~  préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobraé minimum 3 prébki z kazdego kregu Jub wigzki. Probki nalezy pobrac z
réznych migjsc kregu.
Jakosc pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywiy.
Dopuszczalne folerancie wymiarow w zakresie cigcia, gigcla i rozmieszozenia zbrofenia podano ponizey.
Usytuowanie pretow:
—  otulenie wkiadek wediug profekiu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie preewiduje sfg zmnigfszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretow w swietfe: 10 mm,

odstep od czofa elementu lub konstrukefl: £10 mm,

dlugo$¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,

migjscowe wykizywienie: 5 mm.
Poprzeczki pod kable nalesy wykonaé z dokladno$cia: +1 mm (wzajemne odlegfodci mierzone w
przekroju popizecznyrm).
Niezaleznie od tolerancii podanych powyzej obowiazujg nasteptjace wymagania:
—~ dopuszezalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zhrojenia glownego nie  powinio
przekraczad 3%,

liczba uszkodzonych skizyzowar na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogdinaf ich liczby na tym
precie,

roznica w rozstawie miedzy pretami giéwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac £2 cm.

[
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7. OBMIAR ROBOT
Ogoine zasady obmiaru rob6t podano w SST Kod CPV 46000000-7 JMymagania ogdine” pkt 7.

7.1. Jednostka cbmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 kilogram. Do obliczania naleznoéci przyjmuje sie feoretyczng ilosc (kg)
Zmontowanego uzbrojenia, 4. faczng diugosc pretéw poszczegdinych Srednic pomnoZong odpowiednio
przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie doficza sig stall uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przekiadek
montazowych ani drutu wigzalkowego. Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej floéci materialy w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji
projektowey.

§. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robét podano w SST Kod CPV 45000000~7 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
8.1. Zgodnosé robot z dokumentacy projektows [ SST

Specyfikacia zasiala sporzadzona w systemie tawie standardowey
specylikacyl lechniczng) opracowanef przez OWEQB Promoca Sp.zoo



T
;

Robofy powinny by¢ wykonane zgoodnie z dokumentacig projekfowg i SST oraz pisemnymi polecenfami
Inspertora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajgeych i ulegajaeych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Fodstawsg odbioru robdt zanikajacych lub wegajgeveh zakryeit sg:

- pisemne stwierdzenie Inspekicra nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacfa projektows i SST,

-~ inne pisemne stwilerdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robat.
8.2.2. Zakres rohot

Zakres robét zanikajacych lub ulegafgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru iub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoriczenia robof zbrojarskich i pisemnego zezwaolenia nspekiora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementiw, kidrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegacé na sprawdzeniu:

— zgodnodci wykonania zhrojenia z dokumentacjg projekiows,

— zgodnosci z dokumentacja projekiows liczby preféw w poszczegdinych przekrojach,
— rozstawu strzemion,

- prawidlowosci wykonania hakow, zigoz i diugosci zakotwieri pretow,

— zachowaria wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot mafg zastosowanie postanowienia zawarte w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

QOgdine ustalenia dotyczgce podsiawy platnosci podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoing”
pkt 8.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa ohejmuje:
—  zapewnienje niezbednych czynnitow produkci,
— oczyszczenie [ wyprastowanie, wygiecie, przycinanie prefdw stalowych,
— {gczenie pretow, w tym spawane ,na sfyk” lub ,na zakiad”,
— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgadnie z dokumentacjg projektowg |
niniejszg SST,
wykonanie badan i pomiaréw,

oczyszezenie terenu robét z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wilasnosc Wykonawcy I usunigcie ich
poza teren hudowy.

1

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6835-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Frety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1981

PN-{SC 6935-1/AK:1998 Stal do zbrofenia betonu. Prely gladiie. Dodatkowe wymagania.
Specyfikacia zostafa sporzgdzona v systenus tewie slandardowey
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FPN-{80 6935-2:1998
IDT-ISO 6435-2:1851

PN-ISC 6935-2/AK: 1998
Poprawki PN-ISO 6835-2/

/AK:1898/Ap1:1999
PN 82/H-93215
Poprawhi:

2. B 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-5-10042

Staf do zhrojenia betonu.
Prety zebrowane
Stal do zbrojenia hetonu. Prely Zzebrowane, Dodatkowe wymagania

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia befonu
1. Bl 4/91 poz. 27

Oblekly mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe [ spreione.

Projektowanie.
PN-B-06251 Roboiy befonowe | Zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal ckresionego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1988  Metale: Proba rozoiggania. Meloda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264

Konstrukgje befonowe, Zelbetowe i spreZone. Frojekiowanie,

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

insfrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

-~ Instrukeja zabezpieczenia przed korozjg konsirukei,
—  Warunki wykonania i odbicru rabét budowlanych.

Specyfikacja zosiala sporzadzona w systemie fawle standardowef
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)

B - 04.52.40
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1. CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Roboty budowfane zwigzane z usytuowaniem linii do obrébki ciepinef korpuséw

1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotern niniejszej szczegidwel specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dolyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstiukefi betonowych | Zelbefowych w
obiekiach kubaturowych.

Uwaga: Ninigjsza specyfikacja nie obejmuje przygotowania | montazu zbrojenia konstrukefi
cementowych, dfa kirego warunki wykonania i odbioru podano w ST ,Zbrojenie -~
Przygotowanie i montaZz zbrojenia, kod CRV 45262310.”

1.2, Zakres stosowania SST
Niniefsza szczegdlowa specyfikacfa techniczna jest dokumentem przetargowym | kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odsitgpstwa od wymagati podanych w niniejszej specyfikacii mogg mie¢ migjsce fylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg speinione przy zastosowaniu meiod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut | zasad sziuki budowilane/ oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych SST

Specyfikacja dolyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukefi
betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjaikiem przygotowania i montazu
zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét
ZWwigzanych z.

— przygotowaniem mieszanki betonowe,

— wykonaniem rusziowar,

— wykonaniem deskowati Wraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonows),

— plefegnacig betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninfejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takzie
podanymi ponizej:

Beton zwykly — beion o gesfosSci powyzej 1,8 t/m? wykonany z cementu, wody, kruszywa
minerainego o frakcjach piaskowych | grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
cdomieszek chemicznych. '

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu | wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skiadnikéw minerainych | ewenfualnych dodatikow
przechodzgeych przez sito kontroine o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$é betonu — sfosunek masy wody, ktérg zdoiny jest wehionagé heton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) Klasyfikujacy betfon pod
wzgledem przepuszezalnodci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokroing wartosé
cisnienia wody w MPa, dzialajgcego na probki betonowe.

Stopienn mrozoodpornosci — symbof literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornodci na dziafania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) kiasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C cznacza wytrzymalos$é charakterystyczng w
MPa;

25— wylrzymalosc¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki walcowej o rednicy 15 cm i

Specylikacia zostala sporzadzona w systemie lawie standardowef
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wysokodel 30 cm,
30— wyltrzymalosé charaklerystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szedciennej o wymiarach
bokow 15 x 15 x 15 em.
Wytrzymalosé charakterystyczna betonu na sciskanie C — wylrzymalo$¢ (zapewniona z
95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykohanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg
PN-EN 12390-3:2008.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacfa projektowa, specyfikacjami technicznymi | poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t wykonywanych na tef budowie podanc w ST ,Wymagania
ogdilne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,\Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukeji betonowych | zelbetowych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Do wykonania befonéw Klasy C8/10 i wyZszych powinien byt stosowany cement portlandzki
CEM f do CEM V kiasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 speiniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te frzy klasy dzielg sie w zaleZnosci od swef wytrzymalodci wezesnef na cement o normalnej
wytrzymalosci wezesnej (oznaczenie symbolem N)

- 325N

- 426N

- 526N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (0znaczenie symbolem R)

- 32R

- 42,5R

- 52,5R

Stosowane cementy powinny charakieryzowac sig nastepujgcym skiadem:

- zawarto$¢ kizemianu tréjwapniowego alitu (C.S} do 60%,

— zawarfosé altkaliow do 0,6%,

— zawarfo§é atkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarfos¢ CAF + 2 x C,A £ 20%,

—  zawartosé glinianu frojwapniowego C;A < 7%.

Cement pochodzgey z kazdef dostawy musi spelniac wymagania zawarte w PN-EN
197-1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki befonowej nalezy przeprowadzic
kontrole obeimujges:

—  ozhaczehie wyltrzymalosei wg PN-EN 196-1,

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2008,

— oznaczenie zrniany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A71:2009,

— sprawdzenie zawarfodci grudek cememiu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach | nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badart powinny speiniac nastepujgce wymagania:

- poczgtek wigzania najwczesniej po upfywie 60 minut,

—~  konijec wigzania najpézniej po uplywie 10 godz.,

— pznaczenie zmiany objefosci: nie wigcej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie | szybko
twardniejacym, wiekszej niz 20% cieZzaru cementu ilodci grudek niedajgcych sie rozgniesc w
palcach i nierozpadafgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sitc o
boku cczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnoss

Specyfikacja zostala sporzadzona w sysiemie tawie standardowey
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z normamni, cement nie moZze by¢ uzyly do wykonania befonu.

Magazynowanie:

-~ cement pakowany (workowany) — skiady olwarte {wydzielone migjsca zadaszone na
otwartym terenie, zahezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
fhudynki lub pomieszeczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjaine (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku { wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdijacego sie w zbiorniku Jub ofwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
wewneirznych Scianach).

Pudfvia skfadow ofwarfych powiny byc twarde | suche, vdpowiednio pochylone,
zabezpieczajagce cement przed Sciekami wody deszczowej | zanieczyszczedn. Podiogi
magazynéw zamknietych powinny byé suche | czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem | zanfeczyszczehiem.,

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleZny jest od migfsca przechowywania.
Cement nie moze byc uzyty do befonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skiadach ofwartych,

—  po uplywie ferminu frwafoéci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
skiadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dia kidrej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc
przechowywana osobno w sposéb umoZiiwiajaey fef fatwe rozrdzZnienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do befonu powinno charakteryzowac sie staloscia cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o stalef jakosci.

Poszezegdlne rodzaje f frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie skfadowane, na
umocnionym i czystym podioZu w sposob uniemozZliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny speinia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933, W
kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto§¢ podziarna
nie powinna przekraczaé 5%, a nadziarma 10%. Ziama kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 173 najmnigjszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu befonowego,

— 3/4 odlegioéci w Swietle migdzy prefami zbrojenia, lezgcymi w jednej plaszczyinie

praostopadief do kierunku betonowania.

Do betonéw kias C28/30 | wysszych nale?y stosowac wylacznie grysy granitowe lub
bazaitowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarzé ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, 2e zostaly one zbadane w
placdwce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badail speiniajg wymagania
dofyczgee grysow granitowych | hazalfowyeh.

Grysy powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

- zawartosé pyldw minerainych — do 1%,

—  zawarfo$¢ ziaren hieforemnych {to jest wydiuZzonych pfaskich) — do 20%,

—  wskaZnik rozkruszenia:

e dla grysow granifowych — do 16%,
e dla gryséw bazalfowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$é — do 1,2%,

—  nmwozoodpornosc wedfug metody bezposredniej — do 2%,

—  mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

—~  reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) -
480-12:2008 nie powinna wywoilywac zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

~  zawarlosc zwigzkdw siarki - do 0,1%,

—  zawartosé zanjeczyszeczen obeych — do 0,25%,

—  zawartos¢ zanieczyszcezel organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowsy.

Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego ub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartodé poszczegblnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesSci¢ w
granicach:

—  do 0,25 mm— 14+19%,

Specyfikacja zostala sporzadzona w syslenue tawre slandardowef
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— do 0,50 mm - 33+48%,

— do 1,00 mm - 53=76%.

Piasek powinien spefniac nastepujace wymagania:

—  zawartosé pylow mineralhych — do 1,5%,

— reaktywno$é aikaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) -
480-12:2008 nie powinna wywofywac zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartodé zwigzkéw siarki — do 0,2%,

— zawartos¢ zanieczyszezen obcych — do 0,25%,

—~ zawartos$c zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowey,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek ghiny.

Plasek pochadzgey z kazdef dostawy musi byé poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie skiadu ziamowego wg notmy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawartoscl zanfeczyszezen obeych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenje zawartosci grudek gliny, kidre oznacza sig podobnie, jak zawarfos$c
zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarlo$ci pylow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2007,  PN-EN
933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 - 333-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dia kazdej pariii kruszywa
wynikow jego pelnych badar wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania
specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymagdaniami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiege kruszywa mozZe nastapic po jego
uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-EN 1097-6:2002 dia korygowania receptury roboczej betonu.

2.2,3, Woda

Do przygotowania mieszanki befonowej i skrapiania podfoza stosowaé moZna wode
odpowiadajacqg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do befonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ccena przydatnosci wody zarobowef do betonu, w
tym wody odzyskanef z proceséw produkcii befonu’. Bez badarn laboratoryjnych mozna
sfosowaé wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierafgeych Hfuszcze organiczne, oleje i muit.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
—  napowielrzajgoym,

—  uplastyczniajacym,

—  przyspieszafgcym lub opdZniajacym wigzanie.

Dopuszcza sfe stosowanie domieszek kompleksowych:

—  napowietrzajaco-uplastyczniajgcych,

- przy$pieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej fub
Instytut Drog i Mostow oraz posiadad atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spefniac¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwo$c¢ — do 5%, badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpomosd - ubviek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymalosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania | odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-EN 206-1:2003,

~  wodoszezelnose — wigksza od 0,8MPa (W8),

—~  wskaZnik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 fak,
aby przy najmniefszej floéci wody zapewni¢ szczelne ufoZenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Skiad mieszanki betoriowej ustala laboratorium Wykonawcey fub wytworni
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betondw { wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdinych frakeji kruszywa grubego ustafany dodwiadczalnie powinien
odpowiadac najmniefszef jamistosci.

Zawarto$é piasku w stosie ckruchowym powinna by¢ jak najmnigjsza | jednoczesnie
zapewniac niezbedng urabiainoéc przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymaing zawario$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco.

—  z ustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek belonowych o
ustalonym tecretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencfi zawierajgcych rozng, ale
nie wiekszg od dopuszczalnef, flosé piaskuy,

— za oplymaing ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy kiérej mieszanka befonowa zageszczona
przez wibrowanie charakieryzuje sie najwiekszg masg objefosciowa.

Wartoé¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okrelic dodwiadczalnie. Wspdiczynnik ten
wyznacza sig na podstawie uzyskanych wytrzymaloscl betonu z mieszanek o© roznych
warfodciach w/c {mniejszych | wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatow. Dia teoretycznego ustalenia wartodci wskaZnika w/c w mieszance
mozna skoizystaé z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowey.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujgce:

— 400 kg/n# — dfa betonu kias B25 i B30,

— 450 kg/m? — dla betonu kias B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sklfadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie |
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
$rednig wymagang wylrzymato§é na Sciskanie nalezy okreslic jako rowng 1,3 C (gdzie C -
wytrzymafos¢ charakterystyczna w MPa).

Zawartosc powietrza w mieszance befonowef badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczac:

—  wartodci 2% — w przypadku niesfosowania domieszek napowietrzajgcych,

—  wartosci 3,5+5,56% ~ dla betonu narazonego na czynniki atmosfetyczne, przy uziamieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartodci 4,5+6,5% — dla befonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byé nie rzadsza od pfastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sig podczas
profektowania jef skiadu i nastepnie przy wylwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

mefods Ve-Be,
mefodg stoZka opadowego.

Réznice pomigdzy zaloZzong konsystencia mieszanki a kontrolowang metcdami okresfonymi

w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczad:

-  +20% warfosci wskazZnika Ve-Be,

— 10 mm przy pomiaize stoZkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonacd
aparatem Ve-Be,

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sig na budowie pomiar przy pomoacy stoZka
opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowg materialéw i wyrobéw do robdt betonowych

Materiafy | wyroby do robot betonowych mogg byc przyjete na budowe, jest spetiajg

nastepujgce warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegbinieniem i charakierystyka podang w dokumentacji projektowey |
specyfikaci technicznef (szczegdfowej),

~ sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigt) |
oznakowane (peina nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

—~  spelniaja wymagane wiadciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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—  producent dostarczyf dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowarnia wyrobow oraz Karly techniczne (katalogowe) wyrobdw fub
firmowe wylyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

—  spelniajg wymagania wyhikafgce z ich terminu przydaincsci do uZycia.

Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5, Warunki przechowywania materiatéw i wyrohow do robét betonowych

Materialy i wyroby do robét betonowych powinny byc przechowywane | magazynowane zgodnie
2 fnshrukeiy producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia §f. nornn
bgdZ aprobat fechnicznyeh.

Pomieszezenie magazynowe do przechowvywania maferiaféw | wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem | przed dziataniem promieni sfonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginainych, zamknietych
opakowarniach w femperaturze powyzef +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukiadane na palefach lub drewnianef wentylowane/ podiodze, w ifosci warstw nie
wigkszef niz 10.

Jezeli nie ma mozZliwosei poboru wody na miejscu wykonywania robdf, to wodg nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach fub cysternach. Nie wolno przechowywad
wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych fub w fakich, w Kkidrych wczesnief
przetrzymywano materialy moggee zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podanc w SST ,Wymagania ogdlne”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot betonowych
Uwaga. W specyfikacji szczegdfowej nalezy w pki. 3.2.1.+3.2.5. usci§li¢ rodzaj maszyny lub
sprzetu oraz ich parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, kiére nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$é materiafow [ wykonywenych robdt oraz bedg przyjazne dia
Srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych naleZy stosowaé nastepufacy sprzet | narzedzia
pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie skladnikow

Dozatory muszg miec akiuaine swiadectwo legafizacji. Skfadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie skladnikow

Mieszanie skiadnikow musi odbywac sie wyigcznie w befoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do ftransporiu zewnelrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac mieszalniki
samochodowe (fzw. ,gruszki®). llos¢ ,gruszek” naleZy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang
szybkosc belonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia befonu otraz
koniecznej rezerwy w przypadku awari samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodéw skrzyniowych ani wywrotel

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki fub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takZe przenosniki taémowe jednosekcyjne do podawarnia
mieszanki na odleglosc¢ nie wigkszg niz 10 m.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wglebne o czestotfiwosci min. 6000
drgan/min. z bufawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujacymi sie w plaszczyznie poziome.

Belki i {aty wibracyjine slosowane do wyrownywania powierzchni betonu  powinny
charakiteryzowac sie jednakowymi drganiami na cafef diugosai.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoine”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2, Transport cementu | przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1;2002

o Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmnief trzywarstwowe wg PN-EN 187-1:2002.

o Masa worka z cementerm powinna wynosi¢ 50%2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

e Dia cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napeinianie zbiornikéw i urzgdzenie do ftadowania
i wyladowania cemeniu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator
zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé dolgczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie Kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszezonym | odwodnionym podiozu w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek | gatunkow.

4.4. Ogdlne zasady transportu masy betonowej
Mase betonowsg nalezy transportowaé Srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w
skladzfe masy w stosunku do stanu poczagtkowego.

Mase betonowa mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami’). llos¢
gruszek nafezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosel dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznef rezerwy w przypadku awarif
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu | jego organizacja powinny zapewmnia¢ dostarczenie do migjsca,
ukiadania masy betonowej o takim stopniu clekiodcl, jaki zostaf ustalony dfa danego sposobu
zageszczenia i rodzaju Konstrukcfi.

Czas transportu | whudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
— 80 minut przy temperaturze ofoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszeza sie transportowanie przeno$nikami tasmowymi przy zachowaniu nastepufacych

warunkow:

- masa belonowa powinna by¢ co najmnief konsystencji plastycznej,

—  szybkoéd posuwu tasmy nie powinna byc wigksza niz 1 m/s,

~  kat pochylenia przenosnika nie powinien byc wigkszy niz 18° przy transporcie do géry i 12°
przy transporcie w dof,

—  przenoénik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do rownomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy | zaczynu z tadmy przy jej ruchu powrotnym przy czZym zgarnigty
material powinien byé stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowey.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBQT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonywania robdt podano w SST ,Wymagania ogéine”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projeki organizacfi i
harmonogram robot uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystgpienia do robét betonowych
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Rozpoczecie rob6t befoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdfowego programu i dokumentacyi technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;j:

- wyb6r skfadnikow belonu,

—  Gpracowanie receptur faboratoryinych i roboczych,

—  sposob wytwarzania mieszanki hefonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowey),

— kolejnosc i sposob befonowania,

—  wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

—  sposodb plelegnacfi hetonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

—~  zestawienie koniecznych badail.

Przed przystgpieniem do betoniowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidfowosé wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegdlnosci:

—  prawidlowos¢ wykonania deskowarn, rusztowan, usztywnieri pomostow ftp.,

- prawidlowosé¢ wykonania zbrojenia,

—  Zgodnosc rzednych z projektem,

— czystod¢ deskowania oraz obecrniosc wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ ofuliny,

—  przygotowanie powierzehini befonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy robocze),

—  prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgecych, miedzy innymi wykonania przerw
dytatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidiowos$é rozmieszczenia | niezmiennodé ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanaldw, wpustow, sgezkdw, kotw, rur itp.),

-~ gotowosé sprzetu | urzgdzen do prowadzenia befonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003
{ PN-B-062571 — wycofana.

Betonowanie mozZna rozpoczaé po uzyskaniu  zezwolenia  Inspekiora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Wytwarzanle mieszanki betonowej powinno odbywad sie wylgcznie w wyspecjalizowanym
zakiadzie produkgji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki befonowef powinno by¢é dokonywane wylgcznie
wagowo z dokfadnosciy:

—  %2% — przy cdozowaniu cemeniu i wody,

—  23% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacyl,
Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w rokiL.

Urzgdzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmnief raz w
miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzgledniaé korekie zwigzang ze zmiennym
zawifgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krdtszy niz 2
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki © konstrukcji
umoZiiwiafgcef fatwe ich oproznianie lub pompy przysiosowanegj do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
befonowef przy wylocie.

Mieszanki betonowef nie naleZy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ la jest wieksza, naleZzy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysckosci 3,0 m) lub lefa zsypowego teleskopowego (do wysokasoi
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych naleZy przesirzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach. $cianach | ramach mieszanke betonowg nalely ukiadad bezposrednio z

Specyfikacia zostala sporzgdzona w sysfenue lawie standardovees
spenyfkacj tachnicznes opracowanef przez OWEOB Promogia Sp. z o 0



pojemnika Jub rurociggu pompy bgd? tez za posrednictwem rynny warstwami ¢ grubosci do
40 cm, zageszozajge wibratorami wglebnymi,

—  przy wykonywaniu plyt mieszanke befonowsg naleZy ukfadac bezpoérednic z pojemnika lub
rurociggu pompy,

—  przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspomikéw, zamkow | stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowef nalezy speiniac nastepujgce wartinki:

—  wibratory wglebne stosowaé o czestotliwogei min. 6000 drgan na minute, z bulawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglodci miedzy pretami zbrofenia lezgcymi w plaszczyznie
poziomeyj,

— podeczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bufawy
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiac bufawe na glebokosdé 5+8
ocm w warstwe poprzednig | przytrzymywacé butawe w jednym migjscu w czasie 20+30 s., po
czym wyfmowac powoli w stanie wibrujgcym,

—  kolejne miefsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
profmieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglosc ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

—  belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu piyt
pomostéw i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na cafef diugosei,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjng w jednym
migjscu powinien wyhosic od 30 do 60 s,

~  zasieg dziafania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugo$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustalic doswiadczainie tak, aby nie powstawafy martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem,

Uksztaliowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, Ze powinna ona
by prostopadia do powierzchnl elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania befonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polgczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. PowyZsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpeczeciem betcnowania,

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pdZniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu. JezZeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas frwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu befonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadky, gdy befonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne fest
wezesniejsze przygotowanie cdpowiedniego o$wietlenfa, zapewniajgcego prawidiowe
wykonawsiwo robdt | dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno byé zbadane na prdbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszeza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili ulladania | zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepfa w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nig

powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systene tawle standardowef
specyhikacy lechricziief opracowaney przez OWEQB Promocja Sp. Z 0.0
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasfe ulewnego deszczu, nalezy
wowcezas zabezpieczy¢ migjsce robot za pomocg mat iub foli.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszezelnymi oslonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton
przed deszozem i naslonecznieniem.

Przy temperaturze ofoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézZniej niz po 12 godz. od
zakonczenia befonowania rozpoczgl pielegnacie wilgotnodciowag betonu | prowadzic jg co
najmnief przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze ofoczenia +15°C i wyZszej belon nalezy polewaé w ciggu plerwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej T raz w nocy, a w nastepne dni co najmnief 3 razy na dobe.

Woda sfosowana do polewania befonu powinna spefniac wymagania normy PN-EN
1008-1:2G04.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwill uzyskania przez niego wylrzymaiosci na sciskanie co najmnief
15 MPa.

5.6. Wykarnczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni befonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

-~ wszysthie betonowe powierzchnie musza byé gladkie | réwne, bez zagfebieh migdzy
ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

—  pekniecia [ rysy sa niedopuszczaine,

—  wypukiodei | wglebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie befonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projekiowa nie przewiduje specjainego wykofczenia powlerzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wysiajace nierdwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych | czystej wody.

Wykiucza sig szpachlowanie konstrukcjf po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania naleZy wykonaé na podstawie profektu technologicznego opracowanegoc przez
Wykonawece w ramach ceny kontrakfowef | uzgodniongj z Inspektorem nadzoru. Rusziowania
mogag byc wykonane z efementow drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasfe ich eksploatacji zapewnic szfywno$¢ | hiezmienno$¢ ukiadu
geomeirycznego | bezpieczeristwo konstrukci.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniaé ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za
strzatkg konstrukcii oraz ugieciem | osiadaniem rusztowarn pod wplywem ciezaru ukfadanego
betonu.

Wykonawca powinien przedfozy¢ Inspekiorowi nadzoru do akceplacji szczegblowe rysunki
robocze ruszfowarn.

Cafkowita rozbibrka rusztowan moZe nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wylrzymalosci
wymaganej przez PN-B-06251. Ruszfowanie naleZy rozbietaé stopniowo, pod Scisfym
nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczhy podpbér. Terminy rozdeskowania
konstrukefi nalezy ustali¢ wedfug PN-B-06251 — wycofana.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér)

nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na

podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konsirukcja deskowati powinna byé¢ sprawdzana na SHy wywolane parciem Swigzef masy

betonowey | uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

—  szybkos¢ betonowania,

—  §posOb Zageszczania,

—  obcigzenia pomostami roboczymi.

Specyfikacja zostala sporzadzona w sysiemia tawie standardovsey
specylikach techniczne) opracowane; przez OWEOB Promacja Sp. z 0.0
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Konstrukcja deskowania powinna spefniac nasiepujace warunki:

~  zapewniac odpowiednig sztywnosc i niezmiennosc ksztattu konstrukeyi,

—  zapewniaC jednorodna powierzchnie belonu,

- zapewniat odpowiednig szczefnosg,

- zapewniac latwy ich montaz | demontaz oraz wiglokrotnosé uzycia,

- wykazywac odparno$é na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki W uzasadnionych przypadkach na czesc
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimaina grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowad pofgczenia na pioro | wpust, naleZy uszezelnic faSmearni &
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrbcic szczegding uwage na uszczelnienie stykéw
Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowarn belek [ poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byc
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykiadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykonac wyg
wymagarn dokumentacji projekfowe/.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w 85T ,Wymagania ogdine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania kontrolne beionu

o Dla okredlenia wyirzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcfe nalezy w ltrakcie
betonowania pobieraé probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 16 cm w
liczhie nie mniefszejf niz:

— 1 prébka na 100 zarobbw,
— 1 probka na 50 m? befonu,
— 1 prébka na zmiane robocza,
— 3 prébki na partie betonui.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie belonowania, a nastgpnie
przechowuje sie, przygotowuje | bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzef wykazg wytrzymalo§é nizszg od przewidzienej dla
danej klasy befonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badarii beds pozytywne, fo befon nalezy uznaé za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie péZniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek | badanie wylrzymatosci betonu na Sciskanie
w okresie krdtszym niz od 28 dni.

o Dla okreslenia nasigkliwodci betonu nalezy pobrac przy stanowisku befonowania co
najmnief jeden raz w okresie betonowania obiekfu oraz kazdorazowo przy zmianie
skiadnikow betfonu, sposobu ukiadania | zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym
iub po 5 prébek o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z normag PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywad w warunkach faboratoryjnych | badaé w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwosé zaleca sie réwniez badac na probkach wycigtych z konstrukcfi.

o Dia okreslenia mrozoodpornodci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zimianie
skiadnikéw | sposobu wykonywania befonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w warunkach
laboratoryjnych i badac w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie badadé mrozoodpomosc na probkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu mefody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczha probek

Specyfikacja zoslala sporzgdzona w systemie fawie slandardowef
specyfikacii techniczrej opracowane przez OWEQB Promogja Sp. Z 0.0
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reprezentufacych dana partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie naleiy
przeprowadzic w ckresie 28 dni.

o Wymagany stapien wodoszczelnosei sprawdza sie, pobierajgc co najmnief jeden raz w
okresie belonowania obiekiu oraz kaZdorazowo przy zmianie skiadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regulamych o grubosci hie wigkszej niz 160 mm |
minimalnym wymiarze boku lub Srednicy 100 mm.

Probld przechowywac nalezy w warunkach laboratoryinych | badac¢ w okresie 28 dni wy

normy PN-EN 206-1:2003.
Dopuszeza sie badanie wodoszczelnoScei na prébkach wycigtych z konstrukcii.

« Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjinych
(przez wlasne laboratoria fub inne uprawnione) przewidzianych norma FPN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie | okazywanie Inspekforowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakoéci betonu | stosowanych materiafow.

e Jezell befon poddany jest specjfalnym zabiegom lechnologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakoSci betonu dostosowany do wymagar fechnoifogii produkcfi. W planie
kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane akfualng normag i ninigjszg ST
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosdci zasfosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanle skfadnikdéw betonu,

—  badanie mieszanki hetonowey,
— badanie befonu.

Zestawienie wymaganych badart wg PN-EN 206-1:2003;

6.3. Kontrola deskowar i rusztowan

Badania elemeniow rusziowan naleZy przeprowadzic w zaleznosci od uzytego materiafu
zgodnie z:

—  PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

—  PN-B-03183:1998 w przypadku konstrukcjf drewnianych.

Dopuszcza sie nastepujgce odohyfki deskowar: w stosunku do wielkosci zaloZonych w projekcie
technologicznym deskowarn:

Kazde deskowanie powinno byé odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny byc:
- kiasy drewna i jego wady (seki),
- szezelnodd deskowan w pfaszczyznach i narozach wkieslych,
- poziom gérnef krawedzi | powierzchni deskowania przed | po betonowaniu.

Dopuszcza sig nastepujgce odchyiki deskowan w stosunku do wielkosci zafozonych w
projekcie technologicznym deskowari:

a) rozstaw Zeber £0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,

b} odchylenie deskowari od prostofiniowosci lub od piaszczyzny o 0, 1%,

c) réznice w grubosci desek +0,2 cm,

d) odchylenie Scian od pionu ¢ +0,2%, lecz nie wigeej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni ¢ 0,2 cm, na odcinktu 3 m,

f} odchylki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betono-wych):

— 0,2% wysokosci, lecz nie wigeef niz —0,5 cm,

- +0,5% wysokodci, lecz nie wigcef niz +2 em,

— —0,2% grubosci (szerokodci), lecz nie wiecef niz +0,5 cim.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
—~ rodzaj materialu (klase drewna — nie naleZy stosowaé do rusztowar kiasy nizszej niz K27),
— fgcznikii zigcza,
—  poziomy gomych krawedzi przed cbcigZzeniem i po obcigZenit oraz krawedzie doine,
—  efekiywnosc steZen,
—  przygofowanie podioza | sposdh przekazywania naciskéw na podioze.

Rusztowania i deskowania powinny byé przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej

Specyfikacjs zosiala sporzadzona w syslenue tawie standardowe)
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podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wplywu zdjgcia
rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoblowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukeji betonowej lub zelbetowe] oblicza sie w m? (metr szescienny). Do obliczenia
ilogci przedmiarowef lub obmiarowej przyimufe sie wymiary wedlug dokumentacji projektowey. Z
kubatury nie pofrgea sie rowkow, skosow o przekroju rownym fub mniefszym od § cin?,

8. SPOSOB ODBIORU ROROT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogoéine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Qdbior rohof zanikajaeyceh lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pki. 6 niniejszef specyfikacfi.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac, Ze roboly
befoniarskie zostaly wykonane zgodnie z dokumentacfa projektowg oraz specyfikacig
techniczng (szczegdlows).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboly naleZy uznaé za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku naleZy ustali¢c zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedsiawic je do ponownego
odbioru.

Wiszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegafgcych zakryciu nalezy
zapisaé w dzienniku budowy fub profokole podpisanym przez przedstawiciefi inwestora
(inspektor nadzoru) { wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ifosci i jako$ci wykonanej czedci robdt. Odbioru
czeSciowego rohot dokonuje sie dia zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedfug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czedciowego jest wozesne wykrycie eweniualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbioretn koncowym.

Odbior czedciowy rohot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoSci kierownika
budowy.

Protokét odbiory czesciowego jest podstawa do dokonania czedciowego rozliczenia robdt,
JeZeli takg forme przewiduje.

8.4, Qdbiodr ostateczny (koricowy)

Odbidr koricowy stanowi ostatecznag ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu (ilodci), jakoscl | zgodnosci z dokumentacjg projekiowa.

Qdbiér ostateczny przeprowadza komisfa powofana przez zamawiafgcego, ha podstawie

przediozonych dokumentdw, wynikow badan oraz dokonanef oceny wizualnej.

Zasady | terminy powolywania komisfi oraz czas jef dzfatania powinna okreslac umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

—  dockumentacfe projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w foku wykonywania robot,

— Szozegolowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w  trakcie
wykonywania robo,

—  dziennik budowy | ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokofy kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrofu { powszechnego zastosowania uzyfych
materialdw | wyrobdw budowlanych,

—  profokoly odbiorow robdt ulegajgeyeh zakryciu i odbiorow czesSciowych,

—  wyniki badan labaratoryjnych i eksperiyz.

Specyiikacia zostata sporzgdzona w systemig lawie slandardowef
specyfikac fechriczney opracowanej przex OQWEQB Promogja Sp z 0.0
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznad sfe z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytvcznymi podanymi w pkt. 6 ninjgjszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowef i niniejszej specyfikacji technicznej robot
beloniarskich, opracowanef dla odbieranego przedmiotuy zaméwienia, oraz dokonaé oceny
wizuaine/.

Konstrukcje betonowe i Zeibetowe powinny byc odebrane, jeleli wszystkie wyniki badari sa
pozylywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod
wzgledem meryforycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny bycé odebrane.
W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— Jjezeli fo moZiiwe nalezy ustali¢ zakres prac korygufgcych, usungé nieprawidiowosci
wykonania konstrukcii w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacyi projektows] i
hiniejszej specyfikacji technicznef (szczegdlowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

— jeZeli odchylenia od wymagah nie zagraZajg bezpieczeristwu uzytkownika i trwafosci
konstrukecji zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koficowego z
fednoczesnym obnizeniem warfosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sa moZiiwe podane wyZej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
fest usungc wadfiwie wykonany elernent konstrukeyjny, wykonaé go ponownie i powtérnie
zglosic do odbioru.

W przypadku niekompleinosci dokumeniow odbidr moze byé dokonany po ich uzupefnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sig protokof podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego f
wykonawcy. Profokdf powinien zawierac:
— ustalenia podjgte w trakcie prac komisfi,
— ocene wynikow badar,
—  wykaz wad | usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- Stwierdzenie zgodnodcel lub niezgodnosci wykonania konstrukeji z zamowieniem.
Protok6t odbioru koricowego jest podsfawg do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
Zamawiajacym a wykonawcg.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekoimi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukegji betonowej fub
zelbetowef po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukefi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koficowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyinego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potracern wynikajacych z obniZzonef jakosci robdt,

Przed upfywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosic wykonawcy wszystkie
zauwaZone wady w wykonanych robotach befoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w SST ,,Wymagania
ogdélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i platnosci
Roziiczenie robot betoniarskich moZe byc¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robdt [ ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robét,

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podsfawe rozliczenia oraz platnodci wykonywanego | odebranego zakresu robét
betoniarskich stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iHosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub na podstawie ryczaffu

Specyfikacja zostala sporzadzona w systenve lawie slandardowey
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Ceny jednostkowe wykonania 1 m® kenstrukeji betonowych lub Zelbetowych lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaja:
—  przygofowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materialGw, narzedzi i sprzett,
— obsluge sprzetuy,
— montaZ rusziowar z pomostami | deskowars,
—  przygotowanie mieszanki befonowej wraz z whbudowaniem w Kkonstrukcje oraz z
zageszczeniem i pielegnacja,
—  wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w Kkonstrukcji wszystkich wymaganych projekiem olworow, jak rownieZ
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, ruritp.,
- damontaz deskowar, rusziowan i pomostow wraz z ich oczyszezeniem,
— oczyszczenie stanowiska pracy | usuniecie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy, materiafow
rozbiérkowych | wrzadzen,
—  wykonanie badan § pomiaréw kontroinych standardowych,
—  koszly posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa I kwota ryczafiowa nie obejmuje podatiu VAT,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czesc 1.

Oznaczanie wylrzymatosci.

Metady badania cemenfu. Czesc 2:
Anafiza chemiczna cementu,

2 PN-EN 196-2:2006

3. PN-EN 186-3:2006 Metody badania cementu. CzgSC 3!
PN-EN 186-3+A71:2009 Oznaczanie czasu wigzania | stalosci
objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 Metady badania cementu. Czesc 6

PN-EN 196-6:2010 Oznaczanie stopnia zmielenia.
7 PN-EN 187-1:2002 Cemeni. Czesé 7. Skfad, wymagania i
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 kryteria  zgodnoscl  dla  cementu
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 832-1:1998 Badania  podstawowych  wfasciwosci
kruszyw — Czes¢ 1. Metody pobierania
probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania  podstawowych  wiadciwosci
kruszyw -  Czeé¢  2:  Metody
pomnigjszania probek laboratoryinych.

9. PN-EN §32-3:19899 Badania  podstawowyech  wiasciwosci

PN-EN 932-3:1899/A1:2004 kruszyw — Cze$é 3. Procedura |
terminologia UProszczonego opisu
petrograficznego.

10.  PN-EN 932-5:2001 Badanfa  podstawowych  wfasciwosci
kruszyw — Czes§¢ 5: WyposazZenie
podstawowe | wzorcowanie.

11. PN-EN 932-6:2002 Badania  podstawowych  wilasciwosci
kruszyw  ~  GCzed¢  6:  Definicje
powiarzainosci i odiwarzalnosci.

12, PN-EN 833-1:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci

PN-EN 8933-1:2000/41:2006

Specyfikacia zoslala sporzacdzona w systemie

kruszyw — Czesc¢ 1: Oznaczenie skiadu

lawie standardowey

specyfikacii technicznej opracowangs przez OWEOB Pramocfa Sp z 0.0
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13.

4.

18.

186.

17.

18.

18.

20.

21.

22,

23.

24.

PN-EN 833-2:1999

PN-CN 933-3:1999
PN-EN 933-3:1999/A1:2004

PN-EN 833-4-2001
PN-EN 833-4:2008

PN-EN 933-5:2000
PN-EN 933-5:2000/A1:2005

PN-EN 333-6:2002
PN-EN 933-6:2002/AC:2004

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-9:2009

PN-EN 933-10:2002
PN-EN 933-10:2009

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1087-6:2002/AC:2004
PN-EN 1087-6:2002/Ap1:2005
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010

Specyfikacia zostata sporzadzona w systemie

ziarnowego — Metoda przesiewowa.

Badanie geometrycznych wladciwosci
kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie skiadu
ziamowego —  Nominalne  wymiary
otworéw sit badawczych.

Badania geometrycznych wiasciwoscs
kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztaltu
ziaren za pomocg wskaZnika plaskosci.

Badanie geometrycznych wiasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 4:; Oznaczanie ksztaftu
Ziaren — WskaZnik ksziaftu.

Badanie geomefrycznych wiasciwosdei
kruszyw — Cze§¢ 5: Oznaczenie
procentowej  zawarto§ci  ziaren o
powierzchniach powstalych w  wyniku
przekruszenia  lub  lamania  kruszyw
grubych.

Badanie geometrycznych wiadciwosci
kruszyw - Czes$é 6: Ocena wiasciwosci

powierzchni  ~  Wskaznik przeplywu
kruszyw.

Badanie geometrycznych wfasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie
zawartosci  muszli - Zawarfosé

procenfowa muszli w  kruszywach
grihych,

Badanie geometrycznych wilasciwosci
kruszyw - Czesé 8: Ocena zawartosci
drabnych czastek — Badanie wskaZnika
piaskowego.

Badanie geometrycznych wfasciwosci
kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena zawarfosci
drobnych czagstek — Badanie blekitemn
melylenowym.

Badanie geometrycznych wihasciwose]
kruszyw — Czeséé 10: Ocena zawartoscei
drobnych czgsfekk  — Uziarnienie
wypeiniaczy (przesiewanie w strumieniu
powielrza).

Badanie mechanicznych | fizycznych
wiadciwosdci  kruszyw - Cze$é  3:
Oznaczanie  gestosci  nasypowej i
Jjamistosci,

Badanle mechanicznych | fizycznych
wlasciwosei  kruszyw — Czes$é  6:
Oznaczanie gestasci Ziaren i

nasiakliwosci,
Kruszywa do befonu.

fawie standardowey

specyfikacyi technicznef opracowanes przez OWEQB Promocja Sp z 6.0
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25.

26.

27.

28.

209.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN §34-2:2002
PN-EN 934-2:2010
PN-EN 934-2:2002/A1:2005
PN-EN 934-2:2002/A2:2006

PN-EN 480-1:1999
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-1:2006(u)

PN-EN 480-2:2006
PN-EN 480-2:2008

PN-EN 480-4:2006{u)
PN-EN 480-4:2008

PN-EN 480-5:2006(u)
PN-EN 480-5:2008

PN-EN 480-6:2006(u)
PN-EN 480-6:2008

PN-EN 480-8:1999

PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-10:2009

PN-EN 480-12:2006(u)
PN-EN 480-12:2008

PN-EN 1008-1:2004

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-EN 12300-3:2009

PN-EN 12504-1:2001
PN-EN 12504-1:2009

PN-EN 12504-2:2002

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

PN-EN 12504-3:2006

Specyiikacia zostala sporzadzona w syslenig

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do befonu. Definigie i
wymagania.

wycofana bez zastgpienia

Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu.
Metody badar. Czesé 1. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do befonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czed¢ 2: Qznaczanie
czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i Zaczynu.
Metody badarn. Cze$¢ 4: Oznaczanie
flosci wody wydzielajacef sie samoczynnie
Z mieszanki betonowe).

Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu.
Metody badafi. Cze$é 5: Oznaczanie
absorpcjfi kapilarney.

Dornieszki do betonu, zaprawy | zaczynu.
Metody badan. Czesé 6: Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynt.
Metody badari. Czes$c 8: Oznaczanie
umowne| zawarfodci suchej substancii.

Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu.
Metody badah. Czedé¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlotkow rozpuszczalnych w
wodzie.

Domieszki do befonu, zaprawy | zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 12: Oznaczanie
zawartosci afkaliéw w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Czgsc 1.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowsf do
betonu, w tym wody odzyskanef Z
procesow produkeji betonu,

Beton. Czesd 1. Wymagania, wiasciwosc,
produkefa | zgodnosc.
wycofana hez zastgpienia

Badania betonu. Czesé 3: Wytrzymaiosc
na Sciskanie prébek do badania

Badanie betonu w konstrukcjach. Czgsc
1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie,
ocena | badanie wylrzymalosci na
Sciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach., Czesc
2: Badania nieniszczgce — Oznaczanie
ficzby odbicia.

Badanie betonu w konstrukciach. Czesc
3: Oznaczanie sity wyrywajgce).

{awie standardowey
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40, PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez
zastgpienia

41.  PN-B-06257 wycofana bez
zastapienia

42. PN-75/D-86000 wycofana bez
Zastgpienia

43.  PN-72/D-96002 wycofana bez
zastgpienia

44, PN-82/D-95017

45, PN-N-02211:2000

46.  PN-M-47300-1:1996

47. PN-M-47900-2:1996

48. PN-M-47900-3:1996

49.  PN-EN 74-1:2006(uj

50. PN-B-03163-1:1998

51. PN-B-03163-2:1998

52, PN-B-03163-3:1998

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwieinia 2004 r. o wyrobach budowfanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).

Badanie betonu w konstrukcjach. Czesé
4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowe.

Roboty befonowe f zelbefowe.
Wyrmagania techniczne.

Tarcica iglasta ogdinego przeznaczernia.
Tarcica lidciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno
wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

(Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen.
Terminclogia podstawowa.

Rusziowania stojgce metalowe robocze.
Czesc 1. OkreSlenia, podziat | glowne
paramelry.

Rusztowania siojgce metalowe robocze,
Czes¢ 2: Rusziowania sfojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania i badania
oraz eksploafacja.

Rusziowania sfojgce metalowe robocze,
Czesé 3: Rusztowania ramowe.

Zigcza, sworznie cenirujgce | podstawki
stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czesc 1: Zigcza do rur —
Wymagania i metody badan.

Konstrukcfe drewniane. Rusztowania —
Terminologia.
Konstrukcje drewnlane. Rusztowania -
Wymagania.

Konstrukoje drewniane. Ruszfowania —
Badania.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U, z 2064 r. Nr

204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 z pozn. zmianami.

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu | rozbiorki, tablicy informacyjnef oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce

bezpieczensiwa pracy i ochrony zdrowfa (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poZniejszymi

Zmianami).

Rozporzgdzenie Minisira Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw

dekiarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowanfa ich znekiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

Specyfikacja zoslale sporzaclzona w systenie tawie standardowey
specyfikacii technicznef opracowans) przez OWEDOB Promogja Sp. z 0.0
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technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdZn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEORB Promocja — 2011 rok.

Instrukcfa zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i Zelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych, wydanie TB nr 306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie tawie standardowej
specyfikacji lechnicznej cpracowanej przez OWEQOS Fromoga Sp. 2 6.0 20




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45223100-7

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

Montaz konstrukcji metalowych

B —04.52.70
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1.WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:
ROBOTY KONSTRUKCYJNE

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukeji stalowych

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkeie 1.2.

Odstepstwa od wymagan w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadku prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sziuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarle w niniejszej Specylikacji technicznej wykonania | odbioru robdt budowlanych
dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukeiji stalowych, zgodnie z Dokumentacijg
Projektows.

Zakres robot obejmuje wykonanie Konstrukeji dachu na podstawie Dokumentacji Projekicwej {Projekt
Budowlany i Projekt Wykonawczy).

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacii Techniczne] wykonania i odbioru robét
budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami | SST punkt "Wymagania ogdine”.
1.6. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako&é ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektowg, SST | obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspekiora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w SST

"Wymagania ogblne"

1.7. Dokumentacja wykonanych robot

Dokumenlacje robdl stanowig:



- Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia
03.07.2003 roku w sprawie szczegdlowego zakresu [ formy projektu budowlanege (Dz. U. z 2003
roku, Nr 120, poz. 1133) dla przedmiotu zamdwienia dla ktdrego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe.

- Projekt Wykonawczy w zairesie wynikajgeym z rozporzgdzenia Ministra infrasirukiury z
02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacfi projekiowe], specyfikac]i
technicznej wykonanria i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowege (Dz.
U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz, U. z 20051, Nr 75, poz.664)

- Dziennik budowy prowadzony z godnle z rozporzadzeniem Minlstra infrastruktury z dnla 26.06
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zwierajgcego dane dolyczace bezpieczensiwa i ochrony zdrowia( Dz, U. z 2002r. Nr 108, poz. 953
Z pdZniejszymi zmianami)

— Dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzylych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z  16.04.2004. o wyrobach
budowlanych (Dz. U, z 2004r. , nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia
producentdw dotyczace siosowania wyrobow.

- Protokoly odbiordw czedciowych koncowych i robdt zanikajgcych, z zalaczonymi protokotami
badan konirolnych.

- Dokumentacja powykonawcza, czyli wezesniej wymienione czeéci sktadowe dokumentaciji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykenywania robét (zgodnie z art.3, pki 14 ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. — Dz, U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z poézZniejszymi

zmianamn).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow

Materialy do wykonania robd! stosowad zgodnie z Dokumentacig Projektowsg (Projekt Budowtany i

Frojekt Wykonawczy)

Do wykonanie konstrukeji mozna stosowaé wylgcznie materfaly, kiorych dostawcy posiadajac

Aprobaty Techniczne.

2.2. Rodzaje materiatow:

~  stal konstrukeyjna
Do wytwarzania konstrukeji stalowych nalezy uzywaé stal zgodnie z PN-82/S-10052. Inne gatunki
stali (np. pochodzgce z imperlu) moga byc stosowane przez Wytwdree za zgodq Inzyniera jesli
posiadajg :
o Aprobaty techniczne ITB dopuszezajace materialy do stosowania w budownictwie

» Certylikat lub Deklaracje zgadnoéci z Aprobatg techniczng lub PN

S



+ Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg suropejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
elekirody stalowe do spawania
farba epoksydowa do zabezpieczer antykorozyjnych,
rozcieficzalnik do wyrobéw lakierowanych
blachy, plaskowniki, sruby
benzyna do ekstrakcji

-dyble rozporowe

2.3. Warunki przyjgcia na budowe wyroboéw.

Wyroby mogag byc przyjgte na budowe jesli speiniaja nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakierystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyftkacji techniczne],

sgq wlasciwie opakowane, firmowo zamknie te (bez oznak naruszenia zamknied) | oznakowane
(petna nazwa wyrobu, symbol)

spelniajg wymagane whasciwoéci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobu oraz karly techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wylyczne stosowania wyrobow,

speiniaja wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uZycia,

2.4. Warunki przechowywania wyrobow.

Konstrukcje dowiezione do skladowiska powinny by¢ wyladowywane zurawiami, Do wyladunku
elemeniéw lZejszych mozna uzyé weiggarek, dZwignikdw, podnosnikéw przyciggarek
szczekowych.

Przecigganie nie zabezpieczonych elementdw bezposrednio po podioZu jest niedopuszczalne.
Elementy cieikie, diugie | wiolkie, nalezy przy podnoszeniu | przemieszezaniu ze $rodka
ransportowego na sktadowisko chwytaé w dwach miejscach za pomoca zawiesia i usztywnic pas
gy w celu achrony przed odksztafceniem.

EHlementy nalezy uktadaé na skladowisku w kolejnosci odwrotngj w stosunku do kolejnosci
podawania ich do montazu.

Elementy nale?y vkladac w sposob umozliwiajacy odezytanie znakowania.

Elementy przewidziane do scalania powinny byé w miare moznoscl skladane w sasiedziwie
mie[sca przeznaczonege na scalanis.

Na skiadowisku nalezy elementy najcigzsze ukladad najblizej drogi komunikacyjnej, po kidrej
moze poruszac sig zuraw transportowy, lzejsze mozna przemieszczadé w glab placu skiadowego.
Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konslrukcje niezwlocznie po ich nadejéciu,
segregowaé i ukladad na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiad powstale w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji i jej powltoki antykorozyjnej.

Konstrukeje nalezy ukladaé w pozycji poziomej na padkiadkach drewnianych z bali lub desek.
Przed uloZeniem pierwszego elemeniu nalezy umiescié podkiadki drewniane na wyréwnanej do

poziomu ziemi w odlegiosci 2,0 m do 3.0 m jedna od drugigf.



— Teren na skiadowisko nalezy utwardzié.

- Elementy, kldre po wbudowaniu w obiekcie zajmujg polozenie pionowe, naleZy réwniez skiadowac
w tym samym polozeniu.

~ Przy ukladaniu konstrukcji w stosie nalezy dobraé liczbe elementdw ze wzgledu na stabilnosé
stosu, wytrzymalesé gruntu i wytrzymalosé podkladek drewnianych.

~ Do skladowane] konstrukeji | do miejsca montazu powinny byé wyznaczone dojscia W migjscach
zapewniajgcych bezpieczensiwo. Miedzy skladowanymi materialami nalezy zachowad przsjécia o
szerokosci co najmnigj 1,0 m.

- Dojscia | dojazdy powinny byé w czasie wykenywania robdt wystarczajgco oéwietlons.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN |
NARZEDZI

QOgoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST "Wymagania ogdine”

Do wykonania konstrukcji stalowych nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot np.:
spawarki, gilotyna do stali, piaskarka, zuraw.

Wvykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzysinego wplywu na jakosé wykonywanych robdt, zardwno w migjscu tych robdt, jak tez przy
wykonywariu czynnosci pomacniczych oraz w czasie transportu, zatadunku wyladunku matetiatdw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskad akceptacje Projektanta. Liczba i
wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i SST.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

— Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane w SST "Wymagania ogdine”

- Wyroby moga byt przewoZone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innego.

— Przy transporcie Srodkami drogowymi nalezy dostosowaé sie do ograniczer wymiarowych
narzucenych gtdwnie zdolnosciami zatadunkowymi Srodkéw transporiowych.

— Zaladunek | wytadunek wyrobdow nalezy prowadzi¢ sprzetemn mechanicznym [ub recznie, przy
czym reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniv sprzgtu
pomocniczege typu chwytaki, wetagarki, wézki.

— Elementy konstrukcji nalezy ustawiac¢ réwnomiernie obok siebie na calej powierzchni fadunkowe]
$rodka transportu i zabezpieczyé przed mozliwosciy przesuwania sie w trakcie przewozu.

— Srodki transportu do przewozu wyrobdéw musza umozliwiaé zabezpieczenie wyrobu przed
Zniszczeniem mechanicznym.

- Jezeli nie istnieje mozliwo$é poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozié w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysiernach..

Konstrukcja przed wysylkg powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.

;ef.-.m-,\



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogtine warunki wykonania robdt podano w SST w punkeie "Wymagania ogdling".

5.1.Wykonanie konstrukcji

Konstrukcje tacznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym nalezy wykonaé w wylworni konstrukji

stalowych.

5.2.Transport wewnetrzny, zatadunek i wyladunek

Predkos¢ poziomege przemieszczania fadunkéw powinna by¢ umiarkowana {ok. 5 kmh).

Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie ulazone i przymocowane do $rodka transporiowego,
aby nie dopui$ci¢ do ich zsuniecia sie lub zmiany pofozenia.

Elementy wiotkie nalezy usztywniaé, aby nie dopuscié do odksziatcer | uszkodzei.

Za pomocy Zurawia nalezy przenosié konstrukcie co najmniej 1,0 m nad przedmiotami
znajdujgcymi sig na drodze przemieszczania,

Podnoszenie elementéw przy ukosnym wozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. (Od
powyzszej zasady moina odsiapic ped warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych
wylrzymatosé j statecznoéé zurawia.)

W celu zachowania bezpieczerisiwa podnoszona konstrukcje nalezy Kkierowaé linami
zaczepionymi do niej i obslugiwanymi z odpowiednio odleglego miejsca.

5.3. Operacje i czynnoséci mohiazowe

5.3.1. Segregacja i przermieszczanie elementdw warsziatowych na sté! montazowy

Segregacja elementdw, kidre kolejno beds pobierane do montazu, powinna byé prowadzona od
razu po nadej$ciu pierwszych transportéw konstrukgji.

Elementy jednego rodzaju nalezy skladaé¢ w jednym miejseu, dbajac o wyeksponowanie ich
nurneracii.

Dostep Zurawi transportowych do poszezegdlnych stoséw elementow jednego rodzaju musi byé
dostatecznie wygodny.

Przemieszczanie elementdw na stél montazowy lub na miejsce montazu nalezy wykonywac
zurawiami transportowymi, na platformach lub przyczepach ciggnionych ctagnikami, ewentualnie
2urawiem montazowym, jesli konstrukeja jest skladowana w sasiedztwie montowanego obiekiu.

5.3.2, Scalanie elementdéw

Scalanie elementdw w podzespdl lub w blok konstrukcji i wykanywanie slykdw montazowych
powinno ocbywac sig na podstawie projektu technologii montazu, a polgczenie elementdw w
podzespdt na podstawie projektu konstrukeji. Elementy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem istnienia
uszkodzen konstrukeji i powloki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia nalezy usunad, styki

oczyscic.



—~ Przy scalaniu czesci do polaczen spawanych nalezy pole spawania elementow oczyscic z rdzy,
farby, zgorzeliny i innych zanieczyszezen na szerokosci, co najmniej 20 mm od osi spoiny w obie
strony.

- Poszezegdlne elementy konstrukeji do spawania nalezy cdpowiednio przygotowad. Przygotowanie
to polega na nadaniu ksztaftu lub zukosowaniu krawedzi blach oraz na ustawieniu ich w
okreslonej odieglosci od siebie. Sposdb uksztatiowania, zukosowania i odleglosci krawedzi blach
ze stali nisko weglowych i niskostopowych do spawania gazowega i lukowego elektrodami
otulonymi okreslajg normy PNB5/MG9013 | PN75/MB9014.

5.4. Montaz konstrukcji stalowych

~  Montaz konstrukcji wykonac zgodnie z dokumentacja projektows.

- W czasie montazu zapewni¢ stateczno$¢ montowanej konstrukcj.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

Ogolnie na calej konstrukcji stalowe] zastosowaé stal zwyklg zabezpieczang zgodnie z wytycznymi (
podanymi w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. Sposdb przygotowania powierzchni oraz

naloZenia powlok jest opisany w kartach katalogowych,

ktore dystrybutor farb dostarcza przy ich zakupie.

Podczas malowania zachowad przepisy BHP.

Stan powlokl malarskiej kontrolowaé cc 3 miesigce. W przypadku zniszczenia powlok

malarskich przeprowadzi¢ ich renowacie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne zasady kontroli jakosci robdt pedano w SST: "Wymagania ogolne”.
Wszystkie elernenty konstrukcji stalowych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosel z dokumentacis | przepisami

- poprawnego montazu, scalania konstrukaji

o

~ nalezytego stanu izolacji
— sprawdzenie prawidlowosci naloZenia powtok ochrannych

— wykonanie niezbednych badar i pomiardw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoine zasady obmiaru robdt podano w SST: "Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiaru sa: -t : wykonanie i montaz zabezpieczone] antykorozyjnie konstrukcii,

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1, Ogolne zasady odbioru robdét

Ogdlne zasady odbioru robdt podanc w SST: "Wymagania ogolne”.
Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robdét

Budowlano-Montazowych.
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8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot

Sprawdzenie fakoéci wykonanych robdt obejmuje ocene:

- prawidlowosci polozenia budowli w planie

— prawidlowo3¢ wykonania podpdr konstrukeyjnych

- odchylki geometryczne uktadu konstrukeyinego

- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgji [ub jej elementéw
~  jakoéc materialdw i spoin

- stan elementow konstrukcji i powlok achronnych

- stanikompletnosé polgczen.

9. PODSTAWA ROZLICZEN ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

9.1.0golne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w SST: "Wymagania ogélne”.

9.2.Piatnosci

Ptatnoéc nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym w niniejszej ST
w oparciu o odbidr faktycznie zamdwionej i wykonane] pracy oraz ocene jakos$ci robdt i uzytych
materiatow.

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze i porniarows

- zakup i dostarczenie materiatow

- transport materialdw na miejsce whudowania

- wykucie niezbednych otwordw montazowych

- przygotowanie prefabrykatow stalowych

- zamontowanie gotowych elementow

- wykonanie ochrony aniykorozyjng

- wykucie niezbednych ofworéw montazowych

- niezbgdne obetonowanie elementéw wbudowanych w otwory montazowe

- prace porzgdkowe

- wykonanie niezbednych badan | pomiarow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

#» PN-65/M-68013 Spawanie gazowe

> PN-85/M-89775 Kontrola spawdw

» PN-77/B-06200 Kontrola spawow

» PN-87/M-89008 Kiasa konstrukeji stalowyeh

r~ PN-70/H-87051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogodlne wylyczne.

~  PN-70/H-97052 Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania
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PN-71/H-87053 Malowanie konsirukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlana. Wymagarnia i badania.
PN-83/B-06201Konstrukeje stalowe z cienkosciennych ksziaftownikow profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie -Kontrola wymiarowa robot budowlanych.
Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowlano -Montazowych.
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SZCZEGOLOWE SPEC YFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ DRZWI I OKIEN
(Kod CPV 45421100-5)

B - 04.54.30

Specyfikacja zostala sporzgdzona w systemis tawie standardowej
specyfikacj technicznef opracowanegj przez OWEQS Promocia Sp. 2 0.0




SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02.
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MONTAZU

BRAM PRZEMYSLOWYCH
Kody CFV:
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobuych elementéw
44221240-9 Bramy przemyslowe
1.2 Montaz bram przemysowych
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne".
1.2.1 Frzedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem STWIOR sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwiazanych z
montazem bram przemysiowych.
1.2.2 Zakres stosowania 8T
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoscei umozliwiajace i majace
na celu dobdr, wykonanie i montaz stolarki -bram przemystowych
1.2.3 Materialy ( :
Qgolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymapgania ogdlne".
Wymagania dotyczace materialéw stosowanych do wykonywania zgodnie z pkt. 1.3.2.
Materialy powinny posiadaé:
» Aprobaty Techniczne i/lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
« Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ei z Aprobatg Techniczng lub z PN,
« Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
s Certyfikat zgodnodécei ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbtoru norm
polskich,
« na opakowaniach powinien znajdowac sig¢ termin przydatnodci do stosowania.
- Jako bramy przemystowe nalezy zastosowac bramy przemysltowe segmentowe z
prowadzeniem dla niskiego nadproza, z automatycznym systemem otwierania spetniajacym
wymogi dla budynkéw przemystowych . Naped bramy elektryczny z przekiadnia tancuchowa,
zasilane pradem {r6jfazowym 400V, pobdr mocy 0,37K W, sterownik na przyciski foliowe
(funkcja otworz/stop/zamknij), z fancuchem do awaryjnej obstugi recznej, naped obstugiwany
od wewnafrz.
Bramy stalowe ocynkowane z segmentéw wypelnionych pianks poliuretanowg o U=1,5
[w/m2K]. (’ s
Segmenty w strukturze stucco od strony zewnetrzngj z przetloczeniami, segmenty o e
wymiarach 625mm i 750mm, konstrukcja grubodci 42mm.
Bramy wyposazone w zabezpieczenie przed przytrzadnieciem palcdw zardwno od strony
wewnetrznej jak i zewnetrznej, zabezpieczenie przed opadnieciem bramy w przypadku awaril
Bramy w kolorze w uzgodnieniu z uzytkownikiem.
Po otrzymaniu akceptacji Imwestora Wykonawca bedzie mogh zlozy¢ stosowne zamowienie u
producenta.
Wykonawca przed zamdwieniem bramy przemyslowej dokona pomiaréw kentrolnych celem
potwierdzenia prawidlowosci wymiarow.
1.2.4 Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".
Na placu budowy mozna stosowac jedynie odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robot
odpowiadajacy wymaganiom zawartym w PTiOR zaakceptowanym przez Inspektora.
1.2.5 Transport
Ogbdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne".
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Srodki transpertu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
PTiOR zaakceptowanym przez Inspekiora.

1.2.6 Wykonanie robét

Og6lnc wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne".

1.2.6.1 Zalecenia ogdlne

* Wykonawca powinien dokonaé montazu bramy zgodnie ze szezegdlowy instrukeja
wbudowariia tych wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.

» Stolarke nalezy zamontowaé w odeiezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
» Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnialy skrzydiom nalezyte dzialanie
zgodne z ich przeznaczeniem.

» Przed dokonaniem zaméwienia stolarki nalezy sprawdzié¢ rzeczywiste wymiary otworow.
* Przed odbiorem robét zwigzanych z montazem, stolarke nalezy umy¢, wyregulowad i
dokonad niezbednych konserwacji (smarowania, oliwienia itp.) zgodnie z zaleceniami
producenta.

1.2.6.2 Przygotowanie ofciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié¢ dokladnosé wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepwjacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

Skrzydta drzwiowe, oécieznice powinny mieé usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehic kitem syntetycznym (ftalowym).

1.2.6.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie bram

W sprawdzone i przygotowane oécieze o oczyszezonych z pyfu powierzehniach nalezy
wstawi€ stolarke na podkiadkach [ub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzié
sprawnosé¢ dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigee osadzone w
osciezach:

* na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujacew odleglodei nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

» maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

« dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

* na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na I mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym. Dopuszczaine odchylenie
od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wigcej niz 3 mm,
Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wigksze od:

» 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

* 3 mm przy dhugodci przekatnej do 2 m,

* 4 mm przy diugosci przekgtne) powyzej 2 m.

Po montazu drzwi lub bram, zwigzaniu materialéw izolacyjnych, w czasie zgodnie z
zaleceniami producenta nalezy wykonaé wszelkie obrébki tynkarskie osciezy.

1.2.7 Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"”.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowey,

PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

» sprawdzenie zgodnose: wymiardw,

* sprawdzenie jakosci materialéw z kidrych zostala wykonana stolarka,

« sprawdzenie prawidiowoescei wykonania z uwzglednieniem szezegdlow konstrukeyjnych,



« sprawdzenie dzialania skrzydet 1 elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowaria,

« sprawdzenie prawidiowosci zmontowania 1 uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

1.2.8 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot jest sziuka lub m2 wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
1.2.9 Odbiér

Qgodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne”.

Kierownik budowy zglasza gotowos¢ do adbioru elementu stosownym zawiadomieniem
Inwestora

{Inspektora Nadzaru). Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow
czesciowych, ogladu i sprawdzeniu z Dokumentacja Projektowa 1 STWiIOR, STWiOR
1.2.10 Podstawa platnosci.

QOgdlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne"/

Platnosé zgodnie z dokumentami umownymi. Placi sig za ustalona ilosé wykeonach robot
ustalonych na podstawie ksigzki obmiarow, sprawdzonej 1 podpisanej przez kierownika
budowy i inspektora nadzory, jednostka obmiarowa obejmuje:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

+ dostarczenie materiatdw i sprzgtn,

+ osadzenie stolarki w przygotowanych otworach,

« wykonanie wyprawy oSciezy,

* oczyszezenie miejsca pracy z resztek materialéw,

« wyregulowanie, konserwacja,

» likwidacja stanowiska roboczego.

1.2.11 Przepisy zwigzane.

* Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Pafistw Czionkowskich odnoszacych sig do wyrobéw budowlanych.
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia
30kwietnia 2004 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity.

« PN-EN ISQ 6946: 1999 Norma pt. ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor
cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania”.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnodci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosei oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzajacych do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwea 2004 1., nr 130, poz. 1386).

« Aprobaty techniczne i certyfikaly zgodnosci dla przyjgtych systemow.

» PN-B-10085:200! Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

« PN-72/B-10180 Roboty szklarskie, Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

« PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.

* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

« PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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