Zalacznik nr 5

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych na:

wModernizacja instalacji elektrycznej w czesciach wspolnych wraz 7 robotami towarzyszqcymi
w budynku Wspolnoty Mieszkaniowej nr 102 przy ul. Bankowej 6 w Policach,
administrowanym przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR:  Wspodlnota Mieszkaniowa nr 102 przy ul. Bankowej 6 w Policach w imieniu
ktorej dziata Gmina Police, Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Policach ul. Bankowa 18, 72-010 Police
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I. CZESC OGOLNA
1 Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania zadania pn.

wModernizacja instalacji elektrycznej w czesciach wspolnych wraz 7 robotami towarzyszgcymi
W budynku Wspaolnoty Mieszkaniowej nr 102 przy ul. Bankowej 6 w Policach,
administrowanym przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach”

2 Ogolna charakterystyka obiektu:

— budynek zlokalizowany w Policach przy ul. Bankowej 6
— budynek 2-kondygnacyjny, podpiwniczony.
— budynek zamieszkaty,

3 Zakres robot:

L. p. ZAKRES ROBT
1. Roboty przygotowawcze:
e przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow wykonujacych prace
w budynku,

e przygotowanie miejsca sktadowania materialéw oraz narzedzi,
e przygotowanie mediow tj. punktu poboru energii elektrycznej oraz wody,

2. Roboty elektryczne:

wymiana wewnetrznej linii zasilajacej (od granicy stron w stron¢ odbiorcy),
wymiana tablicy gtownej i tablic licznikowych,

wymiana tablic bezpiecznikowych w mieszkaniach,

wykonanie szyny wyréwnawczej,

wymiana obwodoéw administracyjnych klatki schodowej wraz z wymiang osprzgtu,
wymiana obwodoéw administracyjnych w piwnicy wraz z wymiang osprzgtu,
wykonanie pod§wietlenia numeroéw administracyjnych,

montaz ogranicznikOw mocy,

wykonanie pomiarow,

zgloszenie do Zaktadu energetycznego rozplombowanie i plombowanie licznikow
(na koszt wykonawcy),

e roboty demontazowe,

3. Roboty tynkarsko malarskie:
e uzupehienie tynkdw po robotach elektrycznych,

4. Roboty porzadkowe:
e roboty porzadkowe,
e wywoz 1 utylizacja gruzu,

Zakres robdt w oparciu o przedmiar robdt, stanowiacy zalacznik nr 6 do zapytania ofertowego
oraz schemat, stanowiacy zalacznik nr 7 do zapytania ofertowego.

UWAGA!

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowaé zakres prac przewidzianych do realizacji
oraz obmiar, gdyZz umowa z wybranym Wykonawca zawarta zostanie za wynagrodzeniem
ryczaltowym — zgodnie ze zlozona oferta.

Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.



4 Qpis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

a) przygotowanie zaplecza budowy,
b) zabezpieczenie terenu robot, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposob trwaly zgodnie

z przepisami BHP,

c) dowo6z i magazynowanie materiatow,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy.
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5 Informacje o terenie budowy:

5.1 Organizacja robot budowlanych:

Przy wykonywaniu rob6t wymagana jest stala wspolpraca z inspektorem nadzoru robot,
ustanowionym przez zamawiajacego.

Energia elektryczna na koszt wykonawcy — we wilasnym zakresie lub wykonawca ma
obowigzek uzyska¢ ryczalt na dostawe energii elektrycznej od wiasciwego rejonowo zaktadu
energetycznego (ENEA) ewentualnie uzyska¢ zgode od zarzadcy nieruchomos$ci na pobor
energii z obwodu administracyjnego poprzez poditaczenie podlicznika energii elektrycznej
W miejscu wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci.
Zarzadca nieruchomosci obcigzy kosztami zuzytej energii elektrycznej wykonawce robot.
Woda na_koszt wykonawcy — we wlasnym zakresie.

Wywéz materiatow z rozbiorki — w zakresie robot wykonawcy.

Roboty prowadzone beda w budynku zamieszkalym. W trakcie wykonywania robot nalezy
zachowa¢ porzadek na budowie, teren budowy nalezy codziennie po zakonczeniu robot
uprzatngc¢. Co najmniej raz w tygodniu nalezy zmy¢ klatk¢ schodowg oraz po kazdych robotach
pylacych.

Zabrania si¢ gromadzenia materiatow z rozbidrki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery, worki
lub BIGBAG.

Po zakonczeniu robot teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatniety i1 przywrdcony do
poprzedniego stanu.

5.2  Zabezpieczenie interesow osob trzecich:

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ drzwi, okna, oprawy
oswietleniowe, posadzki i inne elementy przed uszkodzeniem i zabrudzeniem (oklejenie drzwi,
demontaz opraw oswietleniowych itp.),

Budynek jest zamieszkaly i uzytkowany w zwiazku z tym na czas wykonywania robot,
wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ mieszkancom przejscie i dojscia do lokali, piwnic itp.

Za szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt odpowiada wykonawca, ktéry powinien by¢
ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.



5.3 Ochrona Srodowiska:

Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 roku. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamoWienia ma obowigzek
W pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadow betonowych, ziemi gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstalych odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac¢ Zamawiajgcemu Ssposob gospodarowania tymi odpadami (utylizacja, wywoz
gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.

1. Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

5.4  Warunki bezpieczenstwa pracy:

=

Zabrania si¢ zrzucania materiatow rozbiorkowych — nalezy zabezpieczy¢ transport materiatow,
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciw-pozarowe;.
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5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

1. Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla
pracownikow) — w zakresie wykonawcy.
2. Organizacje¢ placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztow posrednich wykonawcy.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

1. Materialy:

— liczniki energii elektrycznej — nalezy zamontowac istniejace,

— os$wietlenie klatki schodowej plafon typu LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu typu
parametry:

moc nominalna 12-16 W,

napigcie znamionowe 220-240V 50/60Hz,

temperatura barwowa 4000K (£ 5%),

nominalny okres trwato$ci minimum 25 000 h,

liczba cykli wlacz/wytacz minimum 15 000,

stopien szczelnosci minimum P44,

kolor obudowy — biaty,

optymalne  warunki  eksploatacji -10°C do  +60°C  (lub oznaczenie

wewnetrzna/zewngtrzna),

e czujnik mikrofalowy — kat dziatania i zasieg wykrywania ustali¢ do warunkow
lokalizacji i montazu oprawy,

— oprawy o$wietleniowe w piwnicy oraz na Strychu — kanatlowe z zespolonym zrédlem swiatta
LED min. 7W z kloszem.

— skrzynki, tablice, rozdzielnie nalezy wykona¢ jako prefabrykowane zamykane drzwiczkami
z mozliwosciag zamknigcia na kluczyk lub ktodke,

— kable i przewody zgodnie ze schematem ideowym modernizacji,



2. Warunki dostawy, magazynowanie:

Zamawiajacy nie zapewnia miejsca skladowania materiatow. Wykonawca powinien we wiasnym
zakresie i w ramach kosztow posrednich zorganizowa¢ miejsce sktadowania materiatow.

I11.SPRZET:

Roboty mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze
narzg¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta materiatdéw (wyrobow).

Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

IV.TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz w oparciu o przedmiary robot, stanowiacego zalacznik nr 3 do SIWZ.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, normami technicznymi.

1. Demontaz istniejacej instalacji:

Istniejgce instalacje elektryczne nalezy zdemontowa¢ wraz z tablicami, rozdzielnicami
I osprzetem.

2. Montaz infrastruktury kablowe;j:

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materiatow. Przed montazem nalezy wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje
budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajaca
konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozZenia na nich instalacji elektrycznych oraz
sprzet 1osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly,
uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy i itp. powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi
wytrzymalo$¢ ogniowg tych elementow.

3. Rozdzielnice energetyczne:

Rozdzielnice TG nalezy zamontowa¢ w wg. wytycznych producenta. Kabel zasilajacy w energie
elektryczng i kable odptywowe z rozdzielnicy nalezy wprowadzi¢ poprzez przepusty oraz w taki
sposob aby zapewni¢ bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy.

Dla rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi na budowie wyku¢ wneki, zamontowaé
rozdzielnice 1 zapewni¢ mozliwos¢ tatwego wprowadzenia przewodow 1 kabli. Wejscie 1 wyjscia
kabli z rozdzielnic nalezy wykona¢ poprzez listwy zaciskowe.



4. Montaz kabli 1 przewodow:

Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny 1 pewny styk.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowalo wzajemne szkodliwe
oddziatywanie migdzy t3 instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

5. Montaz instalacji o$wietlenia:

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Instalacje oswietlenia
nalezy wykona¢ jako podtynkowa. Sterowanie o$wietlenia bedzie realizowane poprzez miejscowe
taczniki instalacyjne tj. w pomieszczeniach piwnicznych i na strychu oraz poprzez czujniki
zmierzchu i ruchu tj. o§wietlenie na klatkach schodowych oraz o$wietlenie zewngtrzne.

6. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego:

Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materialow palnych. Urzadzenia odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajacy
odlaczenie instalacji elektrycznej, obwodoéw lub poszczegolnych aparatow, gdy jest to wymagane
ze wzgledu na konserwacjg, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie
elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostgp, gdy
jest to niezbedne, tj.:

e odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych

zmian i wymiany poszczeg6lnych czesci wyposazenia,

o dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napig¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak rowniez do
mogacych wystapic przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradow roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktore moga wystapic
w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow mogacych wystgpié
w warunkach zakléceniowych w okreslonym czasie, podczas ktdérego moze by¢ spodziewany
przeplyw pradu przetgzeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone.
Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wylaczenia zasilania, urzadzenie wylaczajace powinno by¢ tatwo dostgpne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

VI. OPIS SPOSOBU _ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 _PRAC
TOWARZYSZACYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robot traktowa¢ nalezy jako material pogladowy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowaé¢ obmiary i zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdyz umowa z wybranym Wykonawca zawarta zostanie za wynagrodzeniem
ryczaltowym — zgodnie ze zlozong oferta.



Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VIIL.LKONTROLA I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem zadania zgodnie z umowa i STWiORB
zamawiajacy powotal inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory sprawdza na biezaco warunki
wykonywania robot, zgodno$¢ technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zgtoszonych uprzednio przez wykonawce robot.

2. Koncowy odbidr techniczny dokonuje komisja odbiorowa ztozona z przedstawicieli dziatow
technicznych Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w obecnosci
przedstawicieli Wykonawcy.

Przed odbiorem robét nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu:
a) atesty i certyfikaty materiatbw wbudowanych,
b) protokoty z pomiaréw elektrycznych,
c) protokdt odbioru robot elektrycznych wystawiony przez ENEA Operator,
d) pismo zgtaszajace plombowanie licznikow energii elektryczne;,
e) projekt (schemat ideowy) powykonawczy z naniesionymi zmianami.
f) dokument potwierdzajacy dostarczenie materiatow rozbidérkowych na wysypisko.

Podpisany komisyjnie protokét odbioru koncowego robot, rozliczenie medidw (energii
elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatow na wbudowane materialty i dokumentow
potwierdzajacych dostarczenie materialdow rozbidrkowych na wysypisko sa podstawa do
rozliczenia robdt 1 przyjecia faktury od wykonawcy.

Certyfikaty i atesty na materialy wbudowane, dokumentacje powykonawcza oraz dokumenty
potwierdzajace dostarczenie materialdw rozbidorkowych na wysypisko nalezy dostarczyé wraz
Z pisemnym zgloszeniem do odbioru.

IX.DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 1564)



