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OPIS   TECHNICZNY  

projekt budowano - wykonawczy 
 
1.  Dane ogólne  
• Obiekt: Budynek użyteczności publicznej – BUDYNEK SĄDU OKRĘGOWEGO   
• Adres: Suwałki, ul. Waryńskiego 45  
• Temat: REMONT ELEWACJI CZOŁOWEJ BUDYNKU SĄDU 

OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH 
• Inwestor: Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Suwałkach 

ul. Waryńskiego 45 Suwałki 
2. Podstawa opracowania  
• Umowa nr A-1106-13/22 zawarta w dniu: 03.06.2022r.   
• Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem 
• Uzgodnienie zakresu remontu elewacji  
• Dokumentacja fotograficzna elewacji uzupełniona pomiarami w ramach inwentaryzacji 

budowlanej, w dostosowaniu do potrzeb. 
3. Zakres i cel opracowania 
W zakres opracowania Dokumentacji projektowo – kosztorysowej wchodzi: 
a) Wykonanie prac remontowych związanych z odnową elewacji, naprawa istniejących 
widocznych ubytków w elewacji południowo-wschodniej – frontowej oraz w ścianach i 
suficie przejazdu na dziedziniec wewnętrzy, przemalowanie okładziny ściany zewnętrznej, 
w zależności od stwierdzonego stanu technicznego elewacji (cokół i elewacja 
nadziemnych części budynku), dokumentacja dotyczy elewacji na długości ok 75 m w 
części centralnej budynku wraz z wejściem głównym, 
b) Prace remontowe systemu odwadniania dachu (rynny i rury spustowe) - wymiana, 
c) Wymiana dwóch zadaszeń w elewacji frontowej budynku, 
W zakres opracowania wchodzą również przedmiary, kosztorysy inwestorskie i 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, w podziale na etapy dostosowane do 
możliwości finansowania inwestycji – w uzgodnieniu z zamawiającym. 
a) projekt budowlano – wykonawczy zawierający m.in.: 
  - opis techniczny z oceną stanu technicznego i informacją BIOZ, 
  - część rysunkowa (w tym m.in. rzuty, widoki, kolorystyka, przekroje, rysunki 

szczegółów wykonawczych), 
 
4. Lokalizacja  
Budynek Sądu znajduje się na ul.  Waryńskiego 45 w Suwałkach. 
Prace związane z odnową elewacji prowadzone będą etapami. 
 

OPIS TECHNICZNY Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO 
 
5. ELEWACJA CZOŁOWEJ BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH – 

stan istniejący 
 
5.1. Lokalizacja: elewacja południowo-wschodnia – frontowa zgodnie z 

wskazaniem na rysunku A.1. 
5.2. Dane ogólne budynku:  
- Budynek w części 2-kondygnacyjny i w części 3-kondygnacyjny, podpiwniczony  
- Przeznaczenie budynku - budynek Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego 
- Konstrukcja mieszana. 
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- Kubatura – ok. 29920 m3 
- powierzchnia zabudowy – ok. 2583 m2. 
Wjazd na dziedziniec wewnętrzny budynku Sądu odbywa się z ulicy Waryńskiego poprzez 
przejazd bramowy zlokalizowany w elewacji południowo-wschodniej, w tej też elewacji 
znajdują się główne wejścia do budynku. 
Zakres prowadzonych prac nie ma wpływu na zagospodarowanie terenu. Planowany 
zakres prac remontowych wskazuje na zakres określany zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo budowlane jako bieżąca konserwacja. Prace przy obiekcie nie mają wpływu na 
środowisko. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
Budynek sądu nie jest wpisany do rejestru zabytku i nie podlega ochronie na podstawie 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Planowane roboty budowlane w obiekcie nie pogarsza warunków p.poż. obiektu, w 
związku z tym nie ma konieczności uzgodnienia projektu pod względem p.poż. 
Zakres prac nie obejmuje ingerencji w elementy konstrukcji budynku.  
Stan techniczny elementów odwodnienia dachu w powiazaniu z koniecznością wykonania 
prac przy elewacji (niezbędny demontaż rur spustowych systemu odwodnienia dachu) 
kwalifikuje je do wymiany. 
 
5.3. Stan wykończeniowy – wykończenie zewnętrzne 

Ściany nadzienia – elewacje frontowe budynku 
Budowa ścian zewnętrznych w elewacji frontowej: (zgodnie z opisem w 
dokumentacji archiwalnej budynku: 
- ściany zewnętrzne nośne wykonane są z bloków kanałowych „CŻ” gr. 24 cm, 
ocieplone styropianem gr. 4 cm i obmurowane gazobetonem gr. 18 cm 
- ściany zewnętrzne osłonowe wykonane są z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm, 
ocieplone styropianem gr. 4 cm i obmurowane gazobetonem gr. 18 cm 
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Ściany cokołu:  
Istniejące ściany cokołu przy schodach zewnętrznych – tynkowane i malowane 
wymagają czyszczenia (umycia) i odmalowania – analogicznie do ścian nadziemia 
budynku. 
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5.4. Stan wykończeniowy – obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz brama: 

obróbki blacharskie (parapety podokienne) stalowe powlekane w kolorze białym – 
istniejące do pozostawienia, zakres prac przewiduje zabezpieczenie istniejących 
obróbek przed uszkodzeniami w trakcie malowania i ewentualnego uzupełniania 
ubytków w tynku, lub jego częściowej wymiany lub uzupełniania 
 

 
 

Istniejące rury spustowe są stalowe, systemowe w kolorze białym, w sytuacji 
odnawiania elewacji wymagają wymiany. Rynny w kolorze brązowym - miejscami 
są nieszczelne. Rynny wymagają czyszczenia i miejscowego uszczelnienia. W 
przypadku stwierdzenia braku technicznej możliwości pozostawienia istniejących 
rynien należy je wymienić na całym odcinku remontowanej elewacji. 
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Istniejąca brama w konstrukcji stalowej wymaga odmalowania w dostosowaniu do 
koloru rynien i zadaszenia wejść bocznych do budynku. 
 

 
 

5.5. Zadaszenia i balustrady oraz oświetlenie. 
Istniejące zadaszenia wejść bocznych do budynku mają konstrukcję z profili 
stalowych (ramy w kątowników stalowych), z uzupełnieniem elementami deskowymi 
i łatami, pokrycie stanowi blachodachówka w kolorze i strukturze analogicznej do 
pokrycia budynku, z elementami bocznymi osłonowymi wykonanymi z blachy 
powlekanej w systemie obróbek blacharskich wykonywanych na budowie, z 
podbitką w paneli typu siding (podbitka posiada ubytki).  
Stan techniczny istniejących dwóch zadaszeń wejść dodatkowych do budynku (po 
obu stronach bramy wjazdowej) nie kwalifikuje ich do natychmiastowej wymiany, o 
potrzebie wymiany daszków przesadzają ich nikłe walory estetyczne oraz względy 
praktyczne, konieczność ich rozbiórki i wymiany na nowe w najbliższym czasie po 
wykonaniu odnowienia elewacji przewidzianej w niniejszej dokumentacji, 
skutkowałoby koniecznością ponownego wykonania odnowienia lica całego ryzalitu 
elewacji frontowej budynku.  
Istniejące balustrady i poręcze: ze stali nierdzewnej – w bardzo dobrym stanie 
technicznym, przeznaczone są do pozostawienia, zakres prac przewiduje 
zabezpieczenie istniejących elementów przed uszkodzeniami w trakcie malowania 
i ewentualnego uzupełniania ubytków w tynku, lub jego częściowej wymiany w 
sąsiedztwie istniejących balustrad i poręczy. 
Przewiduje się wymianę opraw istniejących lamp nad wejścia bocznymi – projektuje 
się lampy led zintegrowane z zadaszeniami.  
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5.6. Stolarka okienna i drzwiowa: okienna PCV natomiast drzwiowa aluminiowa – 
stolarka istniejące przewidziana do pozostawienia, zakres prac przewiduje 
zabezpieczenie istniejącej stolarki przed uszkodzeniami w trakcie malowania i 
ewentualnego uzupełniania ubytków w tynku, lub jego częściowej wymiany. 
 
 

 
6. OCENĄ STANU TECHNICZNEGO 

 
6.1. OKREŚLENIE CELU I ZAKRESU OPRACOWANIA 
• Obiekt: Budynek użyteczności publicznej – BUDYNEK SĄDU OKRĘGOWEGO   
• Adres: Suwałki, ul. Waryńskiego 45  
• Temat: REMONT ELEWACJI CZOŁOWEJ BUDYNKU SĄDU 

OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH 
• Inwestor: Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Suwałkach 

ul. Waryńskiego 45 Suwałki 
 

Ocena stanu technicznego dotyczy jedynie elementów budynku objętych zakresem 
planowanych do wykonania prac budowlanych, którymi są: 
• wykonanie prac remontowych związanych z odnową elewacji, naprawą istniejących 

widocznych ubytków w elewacji południowo-wschodniej – frontowej oraz w ścianach i 
suficie przejazdu na dziedziniec wewnętrzy, przemalowaniu okładziny ściany 
zewnętrznej, w zależności od stwierdzonego stanu technicznego elewacji (cokół i 
elewacja nadziemnych części budynku), dokumentacja dotyczy elewacji na długości 
ok 75 m w części centralnej budynku wraz z wejściem głównym, 

• Prace remontowe systemu odwadniania dachu (rynny i rury spustowe) – wymiana. 
• Wymiana dwóch zadaszeń w elewacji frontowej budynku. 

 
6.2. PODSTAWY FORMALNE 
• Umowa nr A-1106-13/22 zawarta w dniu: 03.06.2022r.   



 

 
-9- Opis do projektu budowano – wykonawczego remontu elewacji czołowej budynku Sądu Okręgowego  

w Suwałkach 
 

 

• Dokumentacja fotograficzna elewacji uzupełniona pomiarami w ramach inwentaryzacji 
budowlanej, w dostosowaniu do potrzeb projektowych. 

 
6.3.  UDOSTĘPNIONE DOKUMENTY 

• Projekt budowlany przebudowy zewnętrznych schodów do budynku sądu 
okręgowego w Suwałkach rzy ul. Waryńskiego 45, Augustów czerwiec 2021 r. 
autor: Zakład Handlowo-Usługowy Paweł Kotwica, 16-300 Augustów, ul. 
Tytoniowa 9 

• Projekt Techniczny Architektury + Plan Realizacyjny, Sąd Rejonowy, Suwałki, ul. 
Waryńskiego, sierpień 1993 r., autor: przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe 
AC Syste 
 

6.4. OPIS I CHARAKTERYSTYKĘ PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 
Budynek sądu w części 2-kondygnacyjny i w części 3-kondygnacyjny, podpiwniczony  
Przeznaczenie budynku - budynek Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego 
Konstrukcja mieszana: 

Budowa ścian zewnętrznych w elewacji frontowej: (zgodnie z opisem w dokumentacji 
archiwalnej budynku: 
- ściany zewnętrzne nośne wykonane są z bloków kanałowych „CŻ” gr. 24 cm, 
ocieplone styropianem gr. 4 cm i obmurowane gazobetonem gr. 18 cm 
- ściany zewnętrzne osłonowe wykonane są z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm, 
ocieplone styropianem gr. 4 cm i obmurowane gazobetonem gr. 18 cm 

Kubatura – ok. 29920 m3 
Powierzchnia zabudowy – ok. 2583 m2. 
 
6.5. ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 
Inwestor planuje przeprowadzenie drobnych napraw elewacji frontowej budynku w celu 
podniesienia jego estetyki na założonej wstępnie długości ok 75 m w części centralnej 
budynku wraz z wejściem głównym. 
Użytkownicy budynku zgłaszają obawy dotyczące stanu elewacji i bezpieczeństwa 
korzystania z przejazdy bramowego.  
Zamierzonym celem prac określonych w dokumentacji jest likwidacja widocznych 
uszkodzeń niewielkich fragmentów lica elewacji, w miejscach które są najbardziej 
eksponowane. Dodatkowo wymagane jest uszczelnienie rynien i rur spustowych oraz 
usprawnienie odbioru wód deszczowych (oczyszczenie rynien, głównie z liści i innych 
zanieczyszczeń). 
Inwestor zamierza dzielić założony zakres prac na etapy dostosowane do możliwości 
budżetowych.   
 
6.6. WNIOSKI KOŃCOWE 
ELEWACJA CZOŁOWA BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH JEST W 
PODOBNYM STANIE CO POZOSTAŁE ELEWACJE BUDYNKU.  
Stan techniczny budynku, w tym jego elewacji zewnętrznych uznaje się za dobry, ale 
estetykę elewacji ocenia się jako niezadowalającą. Brak bieżących napraw może 
spowodować pogarszanie się stanu elewacji. 
Budynek jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim 
urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, 
projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in.  spełnienie podstawowych 
wymagań dotyczących obiektów budowlanych m.in. dotyczących dostosowania do 
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przepisów w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.  Wynika to wprost z 
przepisów ustawy Prawo budowlane. 
Kosztowne prace przy elewacjach istniejącego budynku nie są ekonomicznie 
uzasadnione biorąc pod uwagę nieuchronną konieczność, w nieodległej 
przyszłości,  docieplenia przegród zewnętrznych całego obiektu i zapewne 
szerszego podejścia projektowego skutkującego przebudowa budynku w celu 
poprawienia efektywności energetycznej.  
Zakres robót planowanych do wykonania mieścić się powinien w zakresie prac 
określanych jako bieżąca konserwacja.  
Stan techniczny okładzin w kilku miejscach może nie pozwolić na niskokosztowe naprawy 
– pozwalające na pozostawienie charakterystycznej faktury tynku na całości budynku 
wykonanego w systemie lekkim-mokrym (w tynku zastosowano duże uziarnienie 
pozostawiające trudną do odtworzenia fakturę) i jednocześnie nie stanowiących 
nieestetycznych łat na eksponowanych elewacjach. 
Trudność w jednoznacznym określeniu zakresu prac remontowych elewacji jest w tym 
przypadku ewidentnie wynikiem nieznanego stanu technicznego całości lica elewacji – nie 
możliwego do jednoznacznego oszacowania przed przystąpieniem do prac wstępnych np. 
związanych z umyciem elewacji. 
W zależności od postępu robót ujawnią się niezbędne do wykonania prace nie możliwe do 
przewidzenia na etapie projektowania.  
Opinia techniczna wydana została po wcześniejszych oględzinach obiektu budowlanego 
oraz po przestudiowaniu dostępnej dokumentacji projektowej.  
Opinia wydawana jest w formie opracowania, w którym zawarte są doświadczenia 
projektanta branży architektonicznej. Warto w tym przypadku podkreślić, że wydana opinia 
budowlana nie jest jednoznaczna. 
 
 
 
7. Stan wykończeniowy – projektowane zmiany 
7.1. Ściany parteru i wyższych kondygnacji oraz przejazdu bramowego:  

Lokalizacja elewacji, które przewiduje się do objęcia remontem wskazano na 
rysunkach załączonych do opisu. 
Są to odcinki elewacji w sąsiedztwie głównego wejścia i wjazdu na dziedziniec 
wewnętrzny budynku (część elewacji południowo-wschodniej – frontowej). 
Roboty malarskie powinny być poprzedzone niezbędnym zabezpieczeniem 
elementów budynku przewidzianych do pozostawienia w istniejącym stanie, 
dokładnym myciem elewacji przeprowadzonym wodą z dodatkiem środka do 
czyszczenia elewacji, pod niewielkim ciśnieniem. Mycie ma na celu oczyszczenie 
elewacji z osadów tłustych zanieczyszczeń i sadzy, aby zapewnić nowej powłoce 
malarskiej podłoże o wystarczającej przyczepności. 
Następnie należy z elewacji usunąć miejscowe zagrzybienia i algi za pomocą 
odpowiedniego środka. 
Po usunięciu zagrzybienia ponownie należy elewacje umyć za pomocą myjki 
ciśnieniowej. 
Na wyschniętej elewacji należy, uzupełnić powstałe mikropęknięcia podkładem 
wypełniającym rysy. Większe istniejące rysy i spękania wymagają naprawy lub 
wymiany części tynku (w przypadku zaistnienia takiej konieczności, dopuszcza się 
wymianę tynku zewnętrznego na całych ryzalitach ścian lub na fragmentach, które 
nie będą stanowić nieestetycznych łat na eksponowanych elewacjach; dopuszcza 
się wymianę całości tynku zewnętrznego). 
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Podstawą założeń projektowych jest podniesienie estetyki elewacji oraz 
zatrzymanie pogarszania się stanu technicznego lica eksponowanych elewacji. 
Prace remontowe mieścić się powinny w zakresie prac określanych jako bieżąca 
konserwacja,  mając na względzie przyszłą nieuniknioną przebudowę obiektu. 
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Po uzupełnieniu rys i spękań, należy ściany pomalować dwukrotnie elewację farbą 
silikonową.  
Kolorystyka: malowanie jednobarwne NCS S 1002-Y50R np. Sienna 30 wg próbnika 
FASSADE A1 firmy Caparol. 
Po wybraniu systemu malarskiego należy zwrócić się do producenta o wskazanie 
odpowiednich środków od czyszczenia i odgrzybiania istniejącej elewacji. 
Przewiduje się niezbędne naprawy tynków na ścianach i na suficie oraz ich 
odmalowanie w bramie wjazdowej na wewnętrzny dziedziniec. 
Dla podniesienia estetyki wjazdu przewiduje się też odnowienie bramy wjazdowej 
(co najmniej dwukrotne malowanie) z zastosowaniem farby do metalu 
(dostosowanej do użycia bezpośrednio na rdzę, w kolorze antracyt – matowy, w 
kolorze jak najbardziej zbliżonym do RAL 7024). 
  

7.2. Cokół: okładzinę cokołu stanowią płytki okładzinowe ceramiczne, istniejących 
widocznych ubytków (braków płytek) jest niewiele, (zauważona 1 szt. na czas 
oględzin budynku), braki należy uzupełnić z zastosowaniem identycznych płytek. 
Zauważalne powstające miejscami ubytki w fugowaniu należy uzupełnić 
zapewniając estetykę elewacji do czasu wymiany okładziny cokołu na nową.  
 

     
 

7.3. Rynny i rury spustowe 
Systemowe rozwiązanie z zastosowaniem asortymentowych rur spustowych, 
uchwytów rury spustowej, wylewek (prostych), sztucerów. Wskazuje się też, że 
zaistnieć konieczność niezbędnej wymiany rynien, (z zastosowaniem narożników, 
łączników rynny z klamrą, zaślepek, haków, sztucerów), w takim przypadku dla 
nowych rynien należy zastosować łączenie rynien z zastosowaniem masy 
uszczelniającej i nitów zrywalnych. 
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Przewiduje się wymianę istniejących rur i w razie konieczności rynien spustowych 
na nowe z zachowaniem ich rozmieszczenia i podłączenia do kanalizacji 
deszczowej (wymiana dotyczy tylko części nadziemnych). 
Materiał: stal cynkowana (gr. 0.6mm), z warstwami: pasywacyjną, podkładową i 
lakierniczą (np. system rynnowy Siba) 
Średnica: rura spustowa 100 mm, rynna 150 mm, 
Kolor: Ciemnoszary ~RAL 7024 
 

    
 

7.4. Zadaszenia bocznych wejść 
Daszek prostokątny BS Plus 250 (wymiar specjalny 250 x 90 x 14,5 cm) ze 
zintegrowanym systemem drenażowym (odprowadzenie wody w kierunku bramy). 
Daszek wykonany z malowanego proszkowo aluminium w kolorze antracytowym 
oraz wypełnienia z paneli izolacyjnych EPS, konstrukcja: profile stalowe, montaż 
bezpośrednio do ściany za pomocą systemowych elementów montażowych. 
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8. Prace rozbiórkowe i demontażowe  
Zakres prac demontażowych i rozbiórkowych: 
 
• zabezpieczenie istniejących schodów zewnętrznych, poręczy, barierek ze stali 

kwasoodpornej, windy i podjazdów dla niepełnosprawnych - poprzez osłonięcie foliami 
budowlanymi 

• zabezpieczenie istniejących elementów stolarki oraz parapetów – poprzez dokładne 
oklejenie i osłonięcie foliami budowlanymi 

• mycie elewacji, odgrzybienie, 
• demontaż istn. rur spustowych, rynien, i. 
• wariantowo: demontaż istn. zadaszeń i ponowny ich montaż po malowaniu elewacji (w 

przypadku odstąpienia od ich wymiany na nowe przewiduje się odnowienie / 
wyczyszczenie elementów zadaszenia).  

• demontaż istn. tablic, urządzeń  i oznaczeń oraz ponowny ich montaż po malowaniu 
elewacji. 

• zabezpieczenie istn. nawierzchni utwardzonych i zieleni - przed malowaniem. 
Roboty należy wykonać na wskazanych częściach elewacji frontowej i w przejeździe za 
bramą – zgodnie z opisami i oznaczeniami na rysunkach 

oraz inne niezbędne do wykonania zadania prace budowlane i elektryczne 
Wszelkie prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wezwać nadzór autorski. 
 
9. Uwagi końcowe 
• Wszystkie wymiary sprawdzać na budowie 
• Roboty malarskie wykonywać na rusztowaniach stałych. Dopuszcza się tylko 

wykonywanie korekt i poprawek z wysięgnika koszowego. Rusztowania powinny być 
zabezpieczone siatką. 

• Roboty malarskie ze względu na duża wysokość elewacji należy wykonywać ze 
szczególnym zachowaniem przepisów BHP, teren wokół budynku należy 
zabezpieczyć. 

• Prace nie mogą odbywać się w okresie upalnej i wietrznej pogody, w czasie deszczu, 
a także na podłożach zawilgoconych zacinającym deszczem. Również podłoża 
oszronione nie nadają się do malowania.  

• Do wykonania prac zgodnie z niniejszą dokumentacją należy stosować elementy i 
materiały posiadające wymagane przepisami atesty, świadectwa i certyfikaty. 

• Wszelkie wątpliwości powstałe przy wykonywaniu prac będących tematem niniejszego 
opracowania należy wyjaśniać z nadzorem autorskim. 

• W celu prawidłowego zabezpieczenia środków na realizację inwestycji należy przyjąć 
rezerwę min 50% wartości inwestycji na prace dodatkowe, których wystąpienia nie 
można było przewidzieć na etapie projektu. 

• Inwestycja może być realizowana etapami 
Etap I Elewacja wejściowa (ok. 180 m2) 
Etap II Elewacja wejść bocznych z bramą (ok. 279 m2) 
Etap III Elewacje szczytowe frontowej części (ok. 163 m2) 
Etap IV Elewacja szczytowa bocznej części (ok. 121 m2) 

Opracowanie:  
mgr inż. arch. KATARZYNA JABŁOŃSKA  
uprawnienia budowlane Nr ewid. Bł/17/02  

do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń́ 
czerwiec 2022r. 

















 

 

 

INFORMACJA BIOZ 
 
1.  Dane ogólne  
• Obiekt: Budynek użyteczności publicznej – BUDYNEK SĄDU OKRĘGOWEGO   
• Adres: Suwałki, ul. Waryńskiego 45  
• Temat: REMONT ELEWACJI CZOŁOWEJ BUDYNKU SĄDU 

OKRĘGOWEGO W SUWAŁKACH 
• Inwestor: Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Suwałkach 

ul. Waryńskiego 45 Suwałki 
• Autor opracowania: mgr inż. arch. Katarzyna Jabłońska, Łąkowa 3, 16-400 Suwałki 
 
2. Podstawa prawna: rozporządzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
Zamierzenie budowlane obejmuje remont elewacji czołowej budynku Sądu 
Okręgowego w Suwałkach na działce 206301.0006.10745/3. 
 
3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych robót. 
• Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 
• Roboty demontażowe 
• Prace budowlane 
• Prace montażowe 
Inwestycja obejmuje następujące roboty budowlane:  

a) Wykonanie prac remontowych związanych z odnową elewacji, naprawa istniejących 
widocznych ubytków w elewacji południowo-wschodniej – frontowej oraz w ścianach i 
suficie przejazdu na dziedziniec wewnętrzy, przemalowanie okładziny ściany 
zewnętrznej, w zależności od stwierdzonego stanu technicznego elewacji (cokół i 
elewacja nadziemnych części budynku), dokumentacja dotyczy elewacji na długości ok 
75 m w części centralnej budynku wraz z wejściem głównym, 
b) Prace remontowe systemu odwadniania dachu (rynny i rury spustowe) – wymiana 
c) Wymianę dwóch zadaszeń w elewacji frontowej budynku 
Kolejność realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych powinna wynikać z 
harmonogramu robót sporządzonego przez kierownika budowy. 

 
4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na placu budowy wystąpią:  
a/ istniejący użytkowany budynek sądu 
b/ instalacje zewnętrzne i instalacje wewnętrzne budynku, których odcinki lub urządzenia 
końcowe znajdują się na elewacjach 
c/ urządzenia budowlane (m.in. winda, brama, pochylnie) 
 
5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  
a/ podziemne elementy uzbrojenia technicznego 
b/ nadziemne elementy uzbrojenia technicznego  
c/ roboty w przestrzeni publicznej. 
 
6. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia: 



 

 

 

a/ porażenie energią elektryczną – wszystkie prace wykonywać zgodnie z przepisami, 
d/ praca ludzi i przebywanie w zasięgu pracy maszyn i narzędzi, stwarza zagrożenie 
wypadkiem, 
c/ roboty budowlane związane z instalacjami należy prowadzić przy zastosowaniu 
zabezpieczeń odpowiednich do rodzaju robót, 
d/ zagrożenie upadkiem z wysokości ponad 5 m, podczas wykonywania prac na wysokości 
e/ zagrożenie podczas montażu instalacji elementów zewnętrznych, w postaci jednostek 
zewnętrznych, tablic informacyjnych, szyldów i oznaczeń. 
 
7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Wszyscy pracownicy biorący udział w budowie winni być przeszkoleni na stanowisku pracy 
ze wskazaniem: 
a/ postępowania w wypadku wystąpienia porażenia prądem, 
b/ przypomnienie o zakazie pracy w godzinach wieczornych i nocnych, 
c/ pracownik przystępujący do pracy powinien być ubrany w odzież ochronną, kask, 
rękawice robocze. 
 
8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii lub innych zagrożeń: 
a/ przy wejściu na plac budowy należy umieścić tablicę zabraniającą wstępu osobom 
niezatrudnionym, 
b/ na placu budowy należy umieścić tablicę informacyjną o zakazie wstępu w strefę pracy 
sprzętu budowlanego 
c/ kierownik budowy pracownikom biorącym udział przy realizacji inwestycji zapewni 
odpowiednie warunki socjalno-bytowe na budowie, 
d/ przy wykonywaniu robót należy zwrócić uwagę na sposób ich prowadzenia, ład i 
porządek na stanowiskach pracy, 
e/ wskazanie osób uprawnionych, odpowiedzialnych za nadzorowanie i kierowanie 
robotami budowlanymi, 
f/ stosowanie sprzętu, narzędzi i materiałów budowlanych posiadających wymagane 
atesty, świadectwa i aprobaty techniczne, 
g/  pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie 
robocze oraz środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 
 
Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w 
szczególności z uwzględnieniem: 
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
3. Rozporządzenie z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych 
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy 
5. Rozporządzenie z 27 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 



 

 

 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bhp 
przy ręcznych pracach transportowych. 
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków 
i napojów. 
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych 
11. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
13. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 
14. Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. 
15. Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci. 
Przedmiotowa budowa nie wymaga opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Plan BIOZ sporządza się w przypadku gdy: 
Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników, lub pracochłonność robót 
będzie przekraczać 500 osobodni. 
 

Opracowanie:  
mgr inż. arch. KATARZYNA JABŁOŃSKA  
uprawnienia budowlane Nr ewid. Bł/17/02  

do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń́ 
 
czerwiec 2022r. 
 
 


