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Kosztorys ofertowy

Remont klatki schodowej, instalacji elektrycznej oraz wymiana wlz.

Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK WIELORODZINNY PUCK NOWY ŚWIAT 8

Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PUCK UL. NOWY ŚWIAT 8
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Kosztorys Remont klatki schodowej, instalacji elektrycznej oraz wymiana wlz.
1 Rozdział Remont klatki schodowej
1.1 Element Cokoliki

1.1.1 KNR 202/1122/1 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, 
cokolik wysokości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,21+0,28+0,16+0,76+0,44+0,21+0,8+0,05+0,17+0,22+0,15

+0,9+0,25+0,06+0,26+0,03+0,34+1,3+0,38+0,71+0,12+0,1+

0,92+0,17+0,26+2,23+0,87+0,28+0,06+0,18+0,33+1,4+0,31

+1,01+0,16+0,36+2,24+0,94+0,27+0,11+0,11+0,08+0,1+0,2

5+1,41+0,5+0,75+0,22+0,42+2,18+0,83+0,29+0,29+2,39+0,

25+0,18 30,250000

RAZEM: 30,250000 m 30,250

1.1.2 KNR 202/1122/3 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, 
cokolik wysokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,91+2,93+3,04+3,02+3,01+3,13+3,16+3,57 23,770000

RAZEM: 23,770000 m 23,770

1.1.3 KNR 401/702/5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 20˙cm m 54,02

1.1.4 KNR 401/808/8 Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokolików

Wyliczenie ilości robót:

30,25+23,77 54,020000

RAZEM: 54,020000 m 54,02

1.1.5 KNR 202/1122/7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, 
cokolik wysokości 10˙cm m 30,25

1.1.6 KNR 202/1122/9 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, 
cokolik wysokości 20˙cm m 23,77

1.1.7 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z 
parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

30,25*0,1*0,05 0,151250

23,77*0,2*0,05 0,237700

RAZEM: 0,388950 m3 0,389

1.1.8 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km m3 0,389

1.1.9 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km m3 0,389

1.2 Element Balustrada

1.2.1 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

(1,33+3,45+0,29+3,08+0,3+3,06+0,29+3,1+0,27+3,09+0,29

+2,79)*0,91 19,419400

RAZEM: 19,419400 m2 19,419

1.2.2 KNZ 1/101/1 Wymiana pochwytu na pochwyt z nierdzewki m 2,82

1.2.3 KNZ 1/101/1 Montaż pochwytu na balustradzie ze stali nierdzewnej na stójkach fi 40 mm m 21,4

1.3 Element Ściany i sufity

1.3.1 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

100,258+53,11 153,368000

RAZEM: 153,368000 m2 153,37

1.3.2 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

(0,82+0,2+0,44+0,75+0,16+0,28+0,21+0,22+0,15+0,9)*1,25 5,162500

2,96*1 2,960000

(1,5+2,41+1,5)*1,38 7,465800

3,01*1,04 3,130400

(1,23+2,4+0,88)*1,35 6,088500

2,99*1 2,990000

(1,52+1,21+2,4)*1,35 6,925500

3,02*1,04 3,140800

(1,39+2,41+0,95)*1,32 6,270000

3,12*1,1 3,432000

(1,53+2,41+1,27)*1,9 9,899000

3,14*4,08 12,811200

(1,09+2,39+0,67)*3,27 13,570500

3,58*2,5 8,950000

(1,5+2,39+1,44)*1,4 7,462000

RAZEM: 100,258200 m2 100,258
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1.3.3 ORGB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

2,39*5,1 12,189000

2,41*1,6 3,856000

2,41*0,15 0,361500

1,15*3,12 3,588000

1,22*2,41 2,940200

2,41*0,24 0,578400

1,15*3,06 3,519000

2,40*1,45 3,480000

2,4*0,5 1,200000

1,14*2,65 3,021000

1,22*2,41 2,940200

2,41*0,4 0,964000

1,17*2,78 3,252600

1,47*2,4 3,528000

2,4*0,4 0,960000

1,15*2,57 2,955500

1,18*2,39 2,820200

2,39*0,4 0,956000

RAZEM: 53,109600 m2 53,11

1.3.4 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, 
podłoże z tynku m2 53,11

1.3.5 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku m2 100,258

1.3.6 KNNRS 
2/1302/3 (1)

Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne
m2 153,27

1.3.7 C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską stolarka analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*12 22,140000

RAZEM: 22,140000 m2 22

1.4 Element Lamperie

1.4.1 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, 
podłoże z tynku m2 69,978

1.4.2 ZKNR C 1/105/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(0,21+0,28+0,16+0,76+0,44+0,21+0,8+0,05+0,17+0,22+0,1

5+0,9)*1,35 5,872500

1,91*1,66 3,170600

2,93*1,25 3,662500

(0,25+0,06+0,26+0,03+0,34+1,3+0,38+0,71+0,12+0,1)*1,35 4,792500

3,04*1,17 3,556800

(0,92+0,17+0,26+2,23+0,87)*1,35 6,007500

3,02*1,18 3,563600

(0,28+0,06+0,18+0,33+1,4+0,31)*1,35 3,456000

3,01*1,18 3,551800

(1,01+0,16+0,36+2,24+0,94)*1,35 6,358500

3,13*1,18 3,693400

(0,27+0,11+0,11+0,08+0,1+0,25+1,41+0,5)*1,35 3,820500

3,16*1,18 3,728800

(0,75+0,22+0,42+2,18+0,83)*1,35 5,940000

3,57*1,18 4,212600

(0,29+0,29+2,39+0,25+0,18)*1,35 4,590000

RAZEM: 69,977600 m2 69,978

1.4.3 C 1/113/4 (1) Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy 
CT˙177, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,4-2,0˙mm, wyciąg m2 69,978

1.5 Element Płytki wejście ściany

1.5.1 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(0,82+0,44+0,75+0,16+0,28+0,21+0,22+0,15+0,9+0,8)*2,6 12,298000

RAZEM: 12,298000 m2 12,298

1.5.2 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana m2 12,298

1.6 Element Narożniki

1.6.1 C 1/104/5 (1) Ochrona narożników wypukłych, prostych, zaprawa klejowa CT˙85

Wyliczenie ilości robót:

5,1*12 61,200000

2,5+2,4*14 36,100000

15 15,000000

RAZEM: 112,300000 m 112,300
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1.7 Element Malowanie farbą olejną podstopni i policzków

1.7.1 KNR 401/1206/4
(1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1,15*0,19*19 4,151500

1,15*0,12*44 6,072000

1,26*0,29 0,365400

3,18*0,24 0,763200

2,8*0,24 0,672000

0,23*2,8*3 1,932000

RAZEM: 13,956100 m2 13,956

1.7.2

1.8 Element Wymiana stolarki drzwiowej do piwnicy

1.8.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 drzwi blaszane z futryną metalową szt 1

1.8.2 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0˙m2 z 
dorobieniem kluczy szt 1

1.9 Element Dorobienie kluczy

1.9.1 KNZ 1/101/1 Dorobienie kluczy szt 11

1.10 Element Zabudowa pionów

1.10.1 KNR 14/2011/2 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 75-101

Wyliczenie ilości robót:

(0,27+0,16+0,17)*2,4 1,440000

(0,36+0,155)*4,67 2,405050

(0,23+0,1)*2,7 0,891000

(0,33+0,15)*2,75 1,320000

(0,23+0,1)*2,77 0,914100

(0,23+0,15)*2,77 1,052600

(0,23+0,1)*2,78 0,917400

(0,22+0,15)*2,67 0,987900

RAZEM: 9,928050 m2 9,928

1.11 Element Zejście do piwnicy

1.11.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,18+12,264 15,444000

RAZEM: 15,444000 m2 15,444

1.11.2 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

3*1,06 3,180000

RAZEM: 3,180000 m2 3,180

1.11.3 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(2,92*2,1)*2 12,264000

RAZEM: 12,264000 m2 12,264

1.12 Element Kraty

1.12.1 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,9*3 4,050000

RAZEM: 4,050000 m2 4,050

1.12.2 KNZ 1/101/1 Wymiana zamknięcia krat klatkowych okiennych na zawiasy szt 3

1.13 Element Wyłaz dachowy

1.13.1 KNZ 1/101/1 Schody składane wyjściowe na dach - docieplony klatka b kpl 1

1.14 Element Malowanie stolarki drzwiowej

1.14.1 KNR 
401/1209/10 (1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2*2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,2

1.15 Element Tablice informacyjne

1.15.1 KNZ 1/101/1 Montaż tablic informacyjnych szt 1

1.16 Element Skrzynki na ulotki

1.17 Element Wbudowa w ścianie skrzynek pocztowych

1.17.1 KNZ 1/101/1 demontaż i montaż skrzynek pocztowych na parterze kpl 3
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2 Rozdział Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku wielorodzinnym 
(wymiana wlz-tu oraz instalacji na kl. schodowej,piwnicy, instalacja 
RTV,telefonu, domofonu oraz światłowodu)

2.1 Element Prace budowlane

2.1.1 KNR 401/336/2 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Wykucie pod wlz-ty 1+3+3+3 10,000000

Wykucie dla arot 2 2,000000

RAZEM: 12,000000 m 12

2.1.2 KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Wykucie z do lokali (2+2+3)*3+6 27,000000

Wykucie pod przewód YDYpżo 12+3+3+5+3+5+3+5+3+3+6+4+3

4x1,5mm2 i YDYpżo 3x1,5mm2 58,000000

Wykucie pod HDgs 12 12,000000

RAZEM: 97,000000 m 97

2.1.3 KNR 401/705/7 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 10˙cm m 310

2.1.4 KNR 
403/1003/11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1,5 cegły, 
rura Fi do 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Przebicia do lokali 11 11,000000

Przebicia pomiędzy stropami 1 1,000000

Przebicia dla arot 1 1,000000

Przebicia na zewnątrz 2 2,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15

2.1.5 KNR 1323/601/1
(1)

Wymiana elementów ościeżnicy-słupek, nadproże, prog (analogia nadproże żelbetowe dla RG i RL)
szt 13

2.1.6 KNR 401/330/4 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Rozdzielnica RG 0,5*1 0,500000

Rozdzielnica RL 0,5*0,5*3 0,750000

RAZEM: 1,250000 m2 1,3

2.1.7 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami
m3 0,5

2.1.8 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz ceglany m3 3,2

2.1.9 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km m3 3,2

2.2 Element Prace ziemne

2.2.1 KNNR 6/804/2 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych, kostka betonowa 14x12˙cm lub żużlowa 
14x14˙cm na podsypce cementowo-piaskowej (analogia) m2 1

2.2.2 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na 
głębokości 20˙cm m2 1

2.2.3 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości m2 1

2.2.4 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12˙cm m2 1

2.2.5 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
m2 1

2.3 Element Wlz-ty

2.3.1 KNKRB 5/603/2 Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach 
zamkniętych kabel wielożyłowy, dodatkowa robocizna 6.99 x m( YKY 4x70mm2) m 8

2.3.2 KNKRB 5/603/2 Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach 
zamkniętych kabel wielożyłowy, dodatkowa robocizna 6.99 x m( YKY 4x50mm2) m 26

2.3.3 KNKRB 5/602/2 Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach i na estakadach kabel układany bez mocowania 
wielożyłowy dodatkowa norma robocizny 5.89 x m (YKY 4x25mm2)

Wyliczenie ilości robót:

Pomiędzy kondygnacjami A B C 3*3,5*3 31,500000

Z RG do RLA B 10 10,000000

RAZEM: 41,500000 m 42

2.3.4 KNRW 
510/907/6

Układanie przewodów kabelkowych, podłoże betonowe, przewód do 4x10 mm2 (YDY 5x10mm2)

Wyliczenie ilości robót:

Wlz-ty YDY 4*8*3 96,000000

RAZEM: 96,000000 m 96

2.3.5 KNRW 
510/907/6

Układanie przewodów kabelkowych, podłoże betonowe, przewód do 4x10 mm2 (YDY 3x6mm2)

Wyliczenie ilości robót:

Z rg do RLA 26+26+10+36 98,000000

RAZEM: 98,000000 m 98

2.3.6 KNR 518/1709/7
(1)

Układanie przewodów o łącznym przekroju żył do 10 mm2  (przewód YLY 2x1,5mm2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Do elektrozaczepu 16*3 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48
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2.3.7 TZKNBK 
17/3/18

Instalowanie rurek winidurowych, na betonie, rurka RL 22 (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

22+22+6+30 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80

2.3.8 TZKNBK 
17/3/21

Instalowanie rurek winidurowych, na betonie, rurka RL 47 (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

AROT 5*3+24*2+4 67,000000

RAZEM: 67,000000 m 67

2.4 Element Rozdzielnice RG,RL,RW i TM-lokale

2.4.1 KNR 508/404/3 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach,
masa do 50˙kg (RG-kl"B") szt 1

2.4.2 KNR 508/404/3 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach,
masa do 50˙kg (RLA-kl"A,B i C") szt 3

2.4.3 KNR 508/404/3 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach,
masa do 50˙kg (RL-I) szt 6

2.4.4 KNR 508/404/3 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, zabetonowanie w gotowych otworach,
masa do 50˙kg (RL-II) szt 3

2.4.5 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg (RW) szt 1

2.4.6 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg (TM-lokale) szt 22

2.4.7 KNNRW 9/205/3 Liczniki energii elektrycznej, wymiana, 3-fazowy 3-systemowy szt 10

2.4.8 KNNRW 9/205/1 Liczniki energii elektrycznej, wymiana, 1-fazowy szt 24

2.4.9 KNRW 
403/1129/2

Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0˙m2
szt 16

2.5 Element Instalacja oświetlenia

2.5.1 KNR 518/1709/7
(1)

Układanie przewodów o łącznym przekroju żył do 10 mm2 (przewód YDYpżo 4x1,5mm2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Ośw. (12+3+5+5+8+6)*3 117,000000

RAZEM: 117,000000 m 117

2.5.2 KNR 518/1709/7
(1)

Układanie przewodów o łącznym przekroju żył do 10 mm2  (przewód YDYpżo 3x1,5mm2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Przycisk,ośw zew, nr domu (12+12+12+3+3+3+10+5)*3 180,000000

RAZEM: 180,000000 m 180

2.5.3 KNR 508/9905/5 Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) z przygotowaniem podłoża - 
ręcznie, podłoże z cegły, puszka Fi˙60

Wyliczenie ilości robót:

6*3 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

2.5.4 KNR 518/1703/5 Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych w puszce lub odgałęźniku, przekrój przewodów 
łączonych do 6,0˙mm2 ilość odgałęzień 3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 18

2.5.5 KNR 508/9912/2 Zeszyt 6 1994 r. Montaż osprzętu instalacyjnego mocowanego na podłożu z cegły z podłączeniem 
przewodów, mocowanie łącznika jednobiegunowego-przycisk

Wyliczenie ilości robót:

5*3 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15

2.5.6 KNRW 
508/504/2

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłe, zawieszane, przelotowe 
(plafon) kpl 15

2.5.7 KNRW 
508/504/2

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłe, zawieszane, przelotowe 
(zewnętrzna z czujką ruchu) kpl 1

2.5.8 KNRW 
508/504/2

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłe, zawieszane, przelotowe (nr 
domu) kpl 1

2.6 Element Instalacja wyłącznika p-poż

2.6.1 KNR 518/1709/7
(1)

Układanie przewodów o łącznym przekroju żył do 10 mm2 (przewód HDGs 2x2,5mm2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

HDGs 6+32+32 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70

2.6.2 KNR 506/1605/2 Instalowanie puszek podtynkowych gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych, podłoże 
ceglane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

2.7 Element Instalacja połączeń wyrównawczych

2.7.1 KNNR 5/602/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, 
na drewnie (przewód LgY 50mm2)

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14

2.7.2 KNNR 5/602/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód mocowany na wspornikach ściennych, 
na drewnie (przewód LgY 16mm2)

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30
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2.7.3 KNR 508/613/3 
(1)

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie młotem ręcznie, uziemiacz do 3,0˙m, grunt 
kategorii I-II szt 2

2.7.4 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem m 20

2.7.5 KNR 504/1913/1 Wykonanie osprzętu uziemiającego, obejma na rurę wodociągową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

2.7.6 KNR 504/1913/4 Wykonanie osprzętu uziemiającego, szyna zbiorcza uziemień typ I
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

2.7.7 KNR 504/1913/5 Wykonanie osprzętu uziemiającego, szyna zbiorcza uziemień typ II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

2.8 Element Instalacja elektryczna w piwnicy

2.8.1 KNRW 
508/110/2

Rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach, do Fi˙28˙mm
m 300

2.8.2 KNRW 
508/101/4

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża 
mechanicznie, przykręcanie do kołków plastykowych w podłożu betonowym m 600

2.8.3 KNRW 
508/207/1

Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2
m 350

2.8.4 KNRW 
508/502/10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, podłoże betonowe, na 4 kołkach 
kotwiących

Wyliczenie ilości robót:

18+19+18+12 67,000000

RAZEM: 67,000000 kpl 67,000

2.8.5 KNRW 
508/504/5

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoodporne, strugoodporne, 
porcelanowe, zawieszane, końcowe

Wyliczenie ilości robót:

18+19+18 55,000000

RAZEM: 55,000000 kpl 55,000

2.8.6 KNRW 
508/515/1

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych przemysłowych, zawieszane końcowe, strugo- i 
pyłoodporne, pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem, 2x40˙W kpl 12

2.8.7 KNRW 
508/301/3

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastykowe w podłożu betonowym
szt 121

2.8.8 KNRW 
508/303/1

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami, przewód do 
2,5˙mm2, puszki 75x75 mocowane bezśrubowo, 3 wyloty szt 66

2.8.9 KNRW 
508/308/1 (1)

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, bakelitowy, przykręcany
szt 58

2.8.10 KNRW 
508/309/1 (1)

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5˙mm2, końcowe
szt 5

2.8.11 Demontaż instalacji szt. 1

2.9 Element Instalacja RTV

2.9.1 KNR 518/1709/1
(1)

Układanie przewodów, RTV - (analogia dla  RG6 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

RG-6 128*3+64 448,000000

RAZEM: 448,000000 m 448

2.10 Element Instalacja telefonu

2.10.1 KNR 518/1709/1
(1)

Układanie przewodów teletechnicznych telefon (analogia dla UTP 5e)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

UTP 5e 128*3 384,000000

RAZEM: 384,000000 m 384

2.11 Element Instalacja domofonu

2.11.1 KNR 518/1709/1
(1)

Układanie przewodów, teletechnicznych domofon (analogia)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

UTP 128*3+30 414,000000

RAZEM: 414,000000 m 414

2.12 Element Instalacja światłowodu

2.12.1 AT 14/102/14 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, Układanie odcinków pionowych, 1 kabel 
światłowodowy

Wyliczenie ilości robót:

128*3 384,000000

RAZEM: 384,000000 m 384,000

2.13 Element Próby powykonawcze

2.13.1 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

RLA 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 pomiar 1

2.13.2 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

RLA 12+12+12 36,000000

RW 3 3,000000

RG 3 3,000000

RAZEM: 42,000000 pomiar 42
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2.13.3 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

WLZ 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 pomiar 1

2.13.4 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

RLA 3 3,000000

RL 3 3,000000

WLZ-ty 33 33,000000

RAZEM: 39,000000 pomiar 39

2.13.5 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 
pierwsza

Wyliczenie ilości robót:

RLA 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1

2.13.6 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 
każda następna

Wyliczenie ilości robót:

RLA 2+3+3+3 11,000000

RAZEM: 11,000000 próba 11

2.13.7 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

Wyliczenie ilości robót:

RG 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1

2.13.8 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba

Wyliczenie ilości robót:

RLA 3 3,000000

RL-1 6 6,000000

RL-2 3 3,000000

Gniazda 230V 3+3+2+9 17,000000

RAZEM: 29,000000 próba 29

2.13.9 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1

2.13.10 KNRW 
403/1204/3

Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, styczniki z wyzwalaczem 
termicznym, powyżej 100A(analogia do p-poż) szt 1

Kosztorys ofertowy
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Kosztorys Remont klatki schodowej, instalacji elektrycznej oraz
wymiana wlz.

1 Rozdział Remont klatki schodowej
1.1 Element Cokoliki

1.1.1 KNR 202/1122/1 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda 
kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10˙cm
Krotność=3 m 30,250

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0315 2,85863
Robotnicy grupa I r-g 0,0061 0,55358
Materiały

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,48 43,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00908
Wyciąg m-g 0,001 0,09075

1.1.2 KNR 202/1122/3 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda 
kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 20˙cm
Krotność=3 m 23,770

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0629 4,48540
Robotnicy grupa I r-g 0,0122 0,86998
Materiały

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,95 67,74450
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00713
Wyciąg m-g 0,0019 0,13549
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1.1.3 KNR 401/702/5 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, 
szerokości do 20˙cm m 54,02

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,24 12,96480
1.1.4 KNR 401/808/8 Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka 

cokolików
Krotność=3 m 54,02

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,18 29,17080
1.1.5 KNR 202/1122/7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda 

kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10˙cm
Krotność=3 m 30,25

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,6655 60,39413
Robotnicy grupa I r-g 0,0129 1,17068
Materiały

Płytki ceramiczne lub terakotowe 10x10˙cm m2 0,1035 9,39263
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 10,89000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,52 47,19000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,18150
Wyciąg m-g 0,0035 0,31763

1.1.6 KNR 202/1122/9 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda 
kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 20˙cm
Krotność=3 m 23,77

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5137 36,63195
Robotnicy grupa I r-g 0,0537 3,82935
Materiały

Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20˙cm m2 0,2095 14,93945
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 8,55720
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 1,04 74,16240
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0065 0,46352
Wyciąg m-g 0,0113 0,80580

1.1.7 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz 
budynku, usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku
Krotność=4 m3 0,389

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,54 7,06424
1.1.8 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 

1˙km m3 0,389

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,39 0,54071
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 0,28008
1.1.9 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

każdy następny 1˙km m3 0,389

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,00778
1.2 Element Balustrada

1.2.1 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z
prętów prostych, 2-krotne
Krotność=3 m2 19,419

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,61 35,53677
Robotnicy grupa I r-g 0,33 19,22481
Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,034 1,98074
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 4,48579
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 4,48579
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 32,62392
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.2.2 KNZ 1/101/1 Wymiana pochwytu na pochwyt z nierdzewki

Krotność=3 m 2,82

Materiały

Pochwyty stalowe z rur nierdzewnych na wspornikach mb 1 8,46000
1.2.3 KNZ 1/101/1 Montaż pochwytu na balustradzie ze stali nierdzewnej na stójkach 

fi 40 mm
Krotność=3 m 21,4

Materiały

Pochwyty stalowe z rur na wspornikach m 1 64,20000
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1.3 Element Ściany i sufity

1.3.1 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, 
skasowanie wykwitów (zacieków)
Krotność=3 m2 153,37

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 175,30191
Materiały

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,5 1 610,3850
Piasek do zapraw m3 0,006 2,76066
Wapno hydrauliczne t 0,002 0,92022
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 46,01100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.3.2 ORGB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni 
Grunt
Krotność=3 m2 100,258

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 24,06192
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 66,17028
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,60155
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,90232

1.3.3 ORGB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni 
Grunt
Krotność=3 m2 53,11

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 9,55980
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 33,45930
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,31866
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,47799

1.3.4 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku
Krotność=3 m2 53,11

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,1366 21,76448
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1366 21,76448
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 3,36 535,34880
Woda m3 0,00218 0,34734
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,004 0,63732
Środek transportowy (1) m-g 0,0033 0,52579
Wyciąg m-g 0,02 3,18660

1.3.5 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku
Krotność=3 m2 100,258

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,1213 36,48389
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1213 36,48389
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 3,27 983,53098
Woda m3 0,00213 0,64065
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,004 1,20310
Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,96248
Wyciąg m-g 0,02 6,01548

1.3.6 KNNRS 
2/1302/3 (1)

Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne
Krotność=3 m2 153,27

Robocizna

Robotnicy r-g 0,175 80,46675
Materiały

Farba emulsyjna "Polinit" dm3 0,276 126,90756
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,13794
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1.3.7 C 1/101/1 Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską 
stolarka analogia
Krotność=3 m2 22

Robocizna

Robotnicy r-g 0,123 8,11800
Materiały

Folia PE malarska m2 1,2 79,20000
Taśma malarska m 5 330,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0005 0,03300
1.4 Element Lamperie

1.4.1 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu 
szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku m2 69,978

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,1213 8,48833
Monter płyt gipsowych III r-g 0,1213 8,48833
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 3,27 228,82806
Woda m3 0,00213 0,14905
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,004 0,27991
Środek transportowy (1) m-g 0,0032 0,22393
Wyciąg m-g 0,02 1,39956

1.4.2 ZKNR C 1/105/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
Krotność=3 m2 69,978

Robocizna

Robotnicy r-g 0,105 22,04307
Materiały

Farba gruntująca CT˙16 dm3 0,3 62,98020
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,004 0,83974
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,08397

1.4.3 C 1/113/4 (1) Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na 
gotowym podłożu, tynk mozaikowy CT˙177, ściany płaskie, pow. 
poziome, ziarno 1,4-2,0˙mm, wyciąg
Krotność=3 m2 69,978

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5318 111,64290
Materiały

Tynk mozaikowy CT˙177, ziarno 1,4-2,0˙mm kg 4,95 1 039,1733
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,009 1,88941
1.5 Element Płytki wejście ściany

1.5.1 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
Krotność=3 m2 12,298

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2426 8,95048
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 2,23947
Materiały

Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 4,75 175,24650
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0072 0,26564
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1.5.2 KNR 202/829/9 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda 
kombinowana
Krotność=3 m2 12,298

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,3802 14,02710
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,6575 24,25781
Robotnicy grupa I r-g 0,2354 8,68485
Materiały

Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 1,02 37,63188
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 14,75760
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 5,2 191,84880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0275 1,01459
Wyciąg m-g 0,0295 1,08837

1.6 Element Narożniki

1.6.1 C 1/104/5 (1) Ochrona narożników wypukłych, prostych, zaprawa klejowa CT˙85
Krotność=3 m 112,300

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 74,11800
Materiały

Zaprawa klejowa CT˙85 kg 0,9 303,21000
Kątowniki z siatką m 1,176 396,19440
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0007 0,23583
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,16845

1.7 Element Malowanie farbą olejną podstopni i policzków

1.7.1 KNR 401/1206/4
(1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, 
z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
Krotność=3 m2 13,956

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,329 13,77457
Robotnicy grupa I r-g 0,199 8,33173
Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 4,14493
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,085 3,55878
Gips budowlany zwykły kg 0,004 0,16747
Grunt pokostowy dm3 0,18 7,53624
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,133 5,56844
Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,043 1,80032
Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała dm3 0,261 10,92755
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.7.2

1.8 Element Wymiana stolarki drzwiowej do piwnicy

1.8.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 
drzwi blaszane z futryną metalową
Krotność=3 szt 1

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,16 3,48000
1.8.2 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany 

wewnętrzne, otwór do 2,0˙m2 z dorobieniem kluczy
Krotność=3 szt 1

Robocizna

Murarze grupa II r-g 1,4 4,20000
Robotnicy grupa I r-g 0,75 2,25000
Materiały

Pianka izolacyjna szt 1 3,00000
Drzwi szt 1 3,00000
Klucze szt 13 39,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.9 Element Dorobienie kluczy

1.9.1 KNZ 1/101/1 Dorobienie kluczy
Krotność=3 szt 11

Materiały

Klucze szt 1 33,00000
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1.10 Element Zabudowa pionów

1.10.1 KNR 14/2011/2 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami 
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa słupów 
jednowarstwowa, typ 75-101 m2 9,928

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,8318 8,25811
Monter płyt gipsowych III r-g 1,2482 12,39213
Materiały

Blachowkręty szt 17 168,77600
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 13,10496
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 40,30768
Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 2,05 20,35240
Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 7,54528
Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 1,05 10,42440
Taśma spoinowa m 2,264 22,47699
Woda przemysłowa m3 0,00086 0,00854
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0165 0,16381
Wyciąg m-g 0,025 0,24820

1.11 Element Zejście do piwnicy

1.11.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, 
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2
Krotność=3 m2 15,444

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,092 4,26254
Materiały

Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 1,01930
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 40,77216
Piasek do zapraw m3 0,001 0,04633
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.11.2 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity 

wewnętrzne
Krotność=3 m2 3,180

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 1,13526
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 2,84292
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.11.3 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 

wewnętrzne
Krotność=3 m2 12,264

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 4,37825
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 10,52251
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.12 Element Kraty

1.12.1 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z
prętów prostych, 2-krotne
Krotność=3 m2 4,050

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,61 7,41150
Robotnicy grupa I r-g 0,33 4,00950
Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,034 0,41310
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,93555
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 0,93555
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,56 6,80400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.12.2 KNZ 1/101/1 Wymiana zamknięcia krat klatkowych okiennych na zawiasy

Krotność=3 szt 3

Materiały

Zawiasy drzwiowe szt 2 18,00000
1.13 Element Wyłaz dachowy

1.13.1 KNZ 1/101/1 Schody składane wyjściowe na dach - docieplony klatka b kpl 1

Materiały

Schody drewniane opuszczane szt 1 1,00000
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1.14 Element Malowanie stolarki drzwiowej

1.14.1 KNR 
401/1209/10 (1)

Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 
ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0˙m2
Krotność=3 m2 3,2

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,3 2,88000
Robotnicy grupa I r-g 0,32 3,07200
Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,038 0,36480
Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 0,83520
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,081 0,77760
Papier ścierny elektrokorundowy szt 0,49 4,70400
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 0,075 0,72000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.15 Element Tablice informacyjne

1.15.1 KNZ 1/101/1 Montaż tablic informacyjnych
Krotność=3 szt 1

Materiały

Tablica informacyjna szt 1 3,00000
1.16 Element Skrzynki na ulotki

1.17 Element Wbudowa w ścianie skrzynek pocztowych

1.17.1 KNZ 1/101/1 demontaż i montaż skrzynek pocztowych na parterze
Krotność=3 kpl 3

Robocizna

Robocizna r-g 2 18,00000
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2 Rozdział Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej w 
budynku wielorodzinnym (wymiana wlz-tu oraz 
instalacji na kl. schodowej,piwnicy, instalacja 
RTV,telefonu, domofonu oraz światłowodu)

2.1 Element Prace budowlane

2.1.1 KNR 401/336/2 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1 cegły
Krotność=3 m 12

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 6,12000
Robotnicy grupa I r-g 0,95 34,20000

2.1.2 KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, 
szerokości do 15˙cm
Krotność=3 m 97

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,23 66,93000
2.1.3 KNR 401/705/7 

(1)
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych 
bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z 
przewodami elektrycznymi, pas do 10˙cm m 310

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,13 40,30000
Robotnicy grupa II r-g 0,04 12,40000
Tynkarze grupa III r-g 0,27 83,70000
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0016 0,49600
Piasek do zapraw m3 0,008 2,48000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,43400
Woda m3 0,002 0,62000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 3,10000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 3,10000

2.1.4 KNR 
403/1003/11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, 
długość przebicia do 1,5 cegły, rura Fi do 25˙mm
Krotność=3 szt 15

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7245 32,60250
2.1.5 KNR 1323/601/1

(1)
Wymiana elementów ościeżnicy-słupek, nadproże, prog (analogia 
nadproże żelbetowe dla RG i RL) szt 13

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 1,43000
Stolarze grupa III r-g 2,14 27,82000
Materiały

Nadproże L-19/9 240 N (P.B. Budico Sp.z o.o.) szt 1 13,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,65000
2.1.6 KNR 401/330/4 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość 

do 1 1/2 cegły m2 1,3

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 10,35 13,45500
2.1.7 KNR 401/304/1 

(1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami m3 0,5

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,12500
Murarze grupa II r-g 6,89 3,44500
Robotnicy grupa I r-g 8,23 4,11500
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 372 186,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 61,8 30,90000
Piasek do zapraw m3 0,322 0,16100
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 17,25000
Woda m3 0,152 0,07600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,22500
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 2,11 1,05500

2.1.8 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz ceglany m3 3,2

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,81 5,79200
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,93 2,97600
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2.1.9 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy 
następny 1˙km
Krotność=19,00 m3 3,2

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,03 1,82400
2.2 Element Prace ziemne

2.2.1 KNNR 6/804/2 Rozebranie nawierzchni w torowiskach tramwajowych, kostka 
betonowa 14x12˙cm lub żużlowa 14x14˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej (analogia) m2 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,3 1,30000
2.2.2 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 

ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20˙cm m2 1

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,4996 0,49960
Sprzęt

Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0086 0,00860
2.2.3 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, 

ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
głębokości
Krotność=12 m2 1

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,0966 1,15920
2.2.4 KNR 231/109/3 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 12˙cm m2 1

Robocizna

Betoniarze grupa III r-g 0,0806 0,08060
Cieśle grupa II r-g 0,008 0,00800
Robotnicy grupa II r-g 0,1499 0,14990
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,1218 0,12180
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0005 0,00050
Woda m3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0402 0,04020
2.2.5 KNR 231/511/1 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na 
podsypce piaskowej, kostka szara m2 1

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,4356 0,43560
Robotnicy grupa II r-g 0,6535 0,65350
Materiały

Piasek m3 0,0763 0,07630
Woda przemysłowa m3 0,021 0,02100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000

2.3 Element Wlz-ty

2.3.1 KNKRB 5/603/2 Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach osłonowych, blokach
betonowych lub kanałach zamkniętych kabel wielożyłowy, 
dodatkowa robocizna 6.99 x m( YKY 4x70mm2) m 8

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0602 0,48160
Materiały

Kabel YKY 0,6/1kV 4x70˙mm2 SM m 1,04 8,32000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0111 0,08880
Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,0045 0,03600

2.3.2 KNKRB 5/603/2 Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach osłonowych, blokach
betonowych lub kanałach zamkniętych kabel wielożyłowy, 
dodatkowa robocizna 6.99 x m( YKY 4x50mm2)
Krotność=2 m 26

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0602 3,13040
Materiały

kabel YKY 4x50mm2 m 1,04 54,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0111 0,57720
Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,0045 0,23400
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2.3.3 KNKRB 5/602/2 Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach i na estakadach 
kabel układany bez mocowania wielożyłowy dodatkowa norma 
robocizny 5.89 x m (YKY 4x25mm2) m 42

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0583 2,44860
Materiały

Kabel m 1,04 43,68000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0112 0,47040
Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,0045 0,18900

2.3.4 KNRW 
510/907/6

Układanie przewodów kabelkowych, podłoże betonowe, przewód 
do 4x10 mm2 (YDY 5x10mm2) m 96

Robocizna

Robotnicy r-g 0,71625 68,76000
Materiały

Taśma AL 10x1 mm kg 0,03 2,88000
Gips budowlany t 0,00109 0,10435
Gwoździe 3/4" kg 0,04348 4,17391
Przewód YDY 450/750V 3x10 mm2 m 1,04 99,84000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
2.3.5 KNRW 

510/907/6
Układanie przewodów kabelkowych, podłoże betonowe, przewód 
do 4x10 mm2 (YDY 3x6mm2) m 98

Robocizna

Robotnicy r-g 0,71625 70,19250
Materiały

Przewód YDY 450/750V 3x6,0˙mm2 m 1,04 101,92000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
2.3.6 KNR 518/1709/7

(1)
Układanie przewodów o łącznym przekroju żył do 10 mm2  
(przewód YLY 2x1,5mm2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 48

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,02 0,91680
Robotnicy grupa I r-g 0,23 10,54320
Materiały

Taśma AL 10x1 mm kg 0,00417 0,20016
Gwoździe 3/4" kg 0,025 1,20000
Przewód YLY 0,6/1kV 1x1,5 mm2 m 1,04 49,92000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.3.7 TZKNBK 

17/3/18
Instalowanie rurek winidurowych, na betonie, rurka RL 22 
(analogia) m 80

Robocizna

Elektromonter r-g 1,2 96,00000
Materiały

Rura elektroinstalacyjna PVC, REL 22 m 1,04 83,20000
Złączki ŁP 22 szt 0,32 25,60000
Uchwyt odstępowy U-22 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 1,9 152,00000
Kołki szt 1,9 152,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,4
2.3.8 TZKNBK 

17/3/21
Instalowanie rurek winidurowych, na betonie, rurka RL 47 
(analogia) m 67

Robocizna

Elektromonter r-g 1,35 90,45000
Materiały

Rura arot 50mm m 1,04 69,68000
Uchwyt do rur szt 1,9 127,30000
Kołki szt 3,8 254,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.4 Element Rozdzielnice RG,RL,RW i TM-lokale

2.4.1 KNR 508/404/3 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, 
zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 50˙kg (RG-kl"B") szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,79 0,79000
Elektromonter grupa III r-g 0,03 0,03000
Materiały

Rozdzielnice głowne budynku szt. 1 1,00000
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2.4.2 KNR 508/404/3 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, 
zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 50˙kg (RLA-kl"A,B i
C") szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,79 2,37000
Elektromonter grupa III r-g 0,03 0,09000
Materiały

Rozdzielnice licznikowe szt 1 3,00000
Gniazdo wtyczkowe n.t. 2P+Z, 10/16A, 250V NT-130H szt 1 3,00000

2.4.3 KNR 508/404/3 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, 
zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 50˙kg (RL-I) szt 6

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,79 4,74000
Elektromonter grupa III r-g 0,03 0,18000
Materiały

Rozdzielnice licznikowe typ II szt 1 6,00000
2.4.4 KNR 508/404/3 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, 

zabetonowanie w gotowych otworach, masa do 50˙kg (RL-II) szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,79 2,37000
Elektromonter grupa III r-g 0,03 0,09000
Materiały

Rozdzielnice licznikowe typ II szt 1 3,00000
2.4.5 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg (RW) szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 2,63 2,63000
Materiały

Tablice rozdzielcze szt 1 1,00000
2.4.6 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10˙kg (TM-lokale) szt 22

Robocizna

Robotnicy r-g 2,63 57,86000
Materiały

Tablice rozdzielcze II szt 1 22,00000
2.4.7 KNNRW 9/205/3 Liczniki energii elektrycznej, wymiana, 3-fazowy 3-systemowy szt 10

Robocizna

Robotnicy r-g 0,71 7,10000
2.4.8 KNNRW 9/205/1 Liczniki energii elektrycznej, wymiana, 1-fazowy szt 24

Robocizna

Robotnicy r-g 0,43 10,32000
2.4.9 KNRW 

403/1129/2
Demontaż tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa 
do 1,0˙m2 szt 16

Robocizna

Robotnicy r-g 0,777 12,43200
2.5 Element Instalacja oświetlenia

2.5.1 KNR 518/1709/7
(1)

Układanie przewodów o łącznym przekroju żył do 10 mm2 
(przewód YDYpżo 4x1,5mm2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 117

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,02 2,23470
Robotnicy grupa I r-g 0,23 25,69905
Materiały

Taśma AL 10x1 mm kg 0,00417 0,48789
Przewód YDY-750V 4x1,5mm2 m 1,04 121,68000
Gwoździe 3/4" kg 0,025 2,92500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.5.2 KNR 518/1709/7

(1)
Układanie przewodów o łącznym przekroju żył do 10 mm2  
(przewód YDYpżo 3x1,5mm2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 180

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,02 3,43800
Robotnicy grupa I r-g 0,23 39,53700
Materiały

Taśma AL 10x1 mm kg 0,00417 0,75060
Gwoździe 3/4" kg 0,025 4,50000
Przewód YDYp-750V 3x1,5mm2 m 1,04 187,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.5.3 KNR 508/9905/5 Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych 

(pustych) z przygotowaniem podłoża - ręcznie, podłoże z cegły, 
puszka Fi˙60 szt 18

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,336 6,04800
Materiały

Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 18,36000
WAGO (1) szt 4 72,00000
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2.5.4 KNR 518/1703/5 Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych w puszce lub 
odgałęźniku, przekrój przewodów łączonych do 6,0˙mm2 ilość 
odgałęzień 3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 18

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,24 4,12560
2.5.5 KNR 508/9912/2 Zeszyt 6 1994 r. Montaż osprzętu instalacyjnego mocowanego na 

podłożu z cegły z podłączeniem przewodów, mocowanie łącznika 
jednobiegunowego-przycisk szt 15

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,319 4,78500
Materiały

Łączniki instalacyjne n.t. 1-biegunowe szt 1 15,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.5.6 KNRW 

508/504/2
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, 
zwykłe, zawieszane, przelotowe (plafon) kpl 15

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 4,80000
Materiały

Oprawy żarowe do zawieszania szt 1 15,00000
Żarówka LED 3W (25W) E-14; 240V; (3000K) szt 1,04 15,60000
Kołki rozporowe szt 2 30,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.5.7 KNRW 

508/504/2
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, 
zwykłe, zawieszane, przelotowe (zewnętrzna z czujką ruchu) kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 0,32000
Materiały

Oprawa z czujką ruchu IP54 szt 1 1,00000
Żarówka LED 3W (25W) E-14; 240V; (3000K) szt 1,04 1,04000
Kołki rozporowe szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.5.8 KNRW 

508/504/2
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, 
zwykłe, zawieszane, przelotowe (nr domu) kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 0,32000
Materiały

Oprawa z nr domu szt. 1 1,00000
Kołki rozporowe szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.6 Element Instalacja wyłącznika p-poż

2.6.1 KNR 518/1709/7
(1)

Układanie przewodów o łącznym przekroju żył do 10 mm2 
(przewód HDGs 2x2,5mm2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 70

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,02 1,33700
Robotnicy grupa I r-g 0,23 15,37550
Materiały

Taśma AL 10x1 mm kg 0,00417 0,29190
Przewód HDGs 2x1,5mm2 m 1,04 72,80000
Gwoździe 3/4" kg 0,025 1,75000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.6.2 KNR 506/1605/2 Instalowanie puszek podtynkowych gniazd do samoczynnych 

ostrzegaczy pożarowych, podłoże ceglane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,913 2,61575
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 6,00000
Przycisk p.poż. szt 1 3,00000
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2.7 Element Instalacja połączeń wyrównawczych

2.7.1 KNNR 5/602/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód 
mocowany na wspornikach ściennych, na drewnie (przewód LgY 
50mm2) m 14

Robocizna

Robotnicy r-g 0,312 4,36800
Materiały

Wsporniki ścienne szt 2 28,00000
Kołki rozporowe szt 2 28,00000
Przewód LGs 750V 50 mm2 m 1 14,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Spawarka m-g 0,0294 0,41160
2.7.2 KNNR 5/602/1 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód 

mocowany na wspornikach ściennych, na drewnie (przewód LgY 
16mm2) m 30

Robocizna

Robotnicy r-g 0,312 9,36000
Materiały

Wsporniki ścienne szt 2 60,00000
Złącze kontrolne szt 0,03333 1,00000
Kołki rozporowe szt 2 60,00000
Przewód LGs 750V 16 mm2 m 1,04 31,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.7.3 KNR 508/613/3 

(1)
Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie młotem 
ręcznie, uziemiacz do 3,0˙m, grunt kategorii I-II szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 3,34 6,68000
Materiały

Grot stalowy do uziomów Galmar 17,2 mm szt 1 2,00000
Puszka uniwersalna PU 60x140 mm zatapiana szt 0,5 1,00000
Listwa wyrównawcza CSW szt 0,5 1,00000
Końcówka kablowa szt 1 2,00000
Opaska szt 5 10,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.7.4 KNNR 5/602/4 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód 

ułożony luzem m 20

Robocizna

Robotnicy r-g 0,105 2,10000
Materiały

Przewód YLY 0,6/1kV m 1,04 20,80000
Opaska mocująca szt 0,4 8,00000
Opaska kablowa czarna 3M POLAND FS 160 CW-C (op. 100szt) kpl 0,006 0,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.7.5 KNR 504/1913/1 Wykonanie osprzętu uziemiającego, obejma na rurę wodociągową

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Robocizna

Monter telekomunikacyjnych urządzeń energetycznych II r-g 1,22 1,16510
Materiały

Bednarka stalowa 30x4.0˙mm kg 0,3 0,30000
Śruby stalowe ocynkowane M8 kg 0,04 0,04000

2.7.6 KNR 504/1913/4 Wykonanie osprzętu uziemiającego, szyna zbiorcza uziemień typ I
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

Robocizna

Monter telekomunikacyjnych urządzeń energetycznych II r-g 4,06 15,50920
Materiały

Pręt stalowy płaski 50x8 walcowany na gorąco kg 3 12,00000
Śruby stalowe ocynkowane M10 kg 0,4 1,60000

2.7.7 KNR 504/1913/5 Wykonanie osprzętu uziemiającego, szyna zbiorcza uziemień typ II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

Robocizna

Monter telekomunikacyjnych urządzeń energetycznych II r-g 3,29 12,56780
Materiały

Pręt stalowy płaski 50x8 walcowany na gorąco kg 2,5 10,00000
Śruby stalowe ocynkowane M10 kg 0,3 1,20000
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2.8 Element Instalacja elektryczna w piwnicy

2.8.1 KNRW 
508/110/2

Rury winidurowe układane n.t. na gotowych uchwytach, do 
Fi˙28˙mm m 300

Robocizna

Robotnicy r-g 0,104 31,20000
Materiały

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL28 m 1,04 312,00000
Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw 
sztucznych ZCL28 szt 0,41 123,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.8.2 KNRW 

508/101/4
Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża mechanicznie, przykręcanie do kołków 
plastykowych w podłożu betonowym m 600

Robocizna

Robotnicy r-g 0,261 156,60000
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,1 1 260,0000
Uchwyty szt 2,1 1 260,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.8.3 KNRW 

508/207/1
Przewody kabelkowe wciągane do rur, łącznie do 7,5˙mm2

m 350

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 12,32000
Materiały

Przewód YADY 450/750V 3x2,5˙mm2 m 1,04 364,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.8.4 KNRW 

508/502/10
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, 
podłoże betonowe, na 4 kołkach kotwiących kpl 67,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 18,09000
Materiały

Kołki kotwiące szt 4 268,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.8.5 KNRW 

508/504/5
Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, 
bryzgoodporne, strugoodporne, porcelanowe, zawieszane, 
końcowe kpl 55,000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 15,40000
Materiały

Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do zawieszania szt 1,02 56,10000
Żarówka szt 1,04 57,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.8.6 KNRW 

508/515/1
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 
przemysłowych, zawieszane końcowe, strugo- i pyłoodporne, 
pyłoszczelne w obudowie metalowej z odbłyśnikiem, 2x40˙W kpl 12

Robocizna

Robotnicy r-g 0,61 7,32000
Materiały

Oprawa przemysłowa wnętrzowa 2x40W OF 4127 zawieszana, 
pyło- i bryzgoodporna szt 1 12,00000
Świetlówki szt 2,08 24,96000
Zapłonniki szt 2 24,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.8.7 KNRW 

508/301/3
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastykowe 
w podłożu betonowym szt 121

Robocizna

Robotnicy r-g 0,128 15,48800
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 242,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.8.8 KNRW 

508/303/1
Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z 
wymiennymi wylotami, przewód do 2,5˙mm2, puszki 75x75 
mocowane bezśrubowo, 3 wyloty szt 66

Robocizna

Robotnicy r-g 0,323 21,31800
Materiały

Puszka odgałęźna izolacyjna n.t. 75x75˙mm, do szyjek złącznych szt 1,02 67,32000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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2.8.9 KNRW 
508/308/1 (1)

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych, 
bakelitowy, przykręcany szt 58

Robocizna

Robotnicy r-g 0,221 12,81800
Materiały

Łącznik klawiszowy bakelitowy n.t. bryzgoszczelny 6A, 
1-biegunowy szt 1,02 59,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.8.10 KNRW 

508/309/1 (1)
Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 
10A/2,5˙mm2, końcowe szt 5

Robocizna

Robotnicy r-g 0,179 0,89500
Materiały

Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT10 (B, C, D) szt 1,02 5,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.8.11 Demontaż instalacji szt. 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 32 32,00000
2.9 Element Instalacja RTV

2.9.1 KNR 518/1709/1
(1)

Układanie przewodów, RTV - (analogia dla  RG6 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 448

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,04 17,11360
Robotnicy grupa I r-g 0,05 21,39200
Materiały

Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,03 13,44000
Paski zaciskowe stalowe do mocowania długości 50˙mm szt 1,5 672,00000
Przewód. 75 ohm K100 m 1,04 465,92000
Puszka rozgałęźna hermetyczna szt 0,07366 33,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.10 Element Instalacja telefonu

2.10.1 KNR 518/1709/1
(1)

Układanie przewodów teletechnicznych telefon (analogia dla UTP 
5e)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 384

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,04 14,66880
Robotnicy grupa I r-g 0,05 18,33600
Materiały

Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 0,03 11,52000
Paski zaciskowe stalowe do mocowania długości 50˙mm szt 1,5 576,00000
Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 drut m 1,04 399,36000
Puszka rozgałęźna hermetyczna szt 0,08594 33,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.11 Element Instalacja domofonu

2.11.1 KNR 518/1709/1
(1)

Układanie przewodów, teletechnicznych domofon (analogia)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 414

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,04 15,81480
Robotnicy grupa I r-g 0,05 19,76850
Materiały

Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 drut m 1,04 430,56000
Paski zaciskowe szt 1,5 621,00000
Kołki mocujące szt 1,5 621,00000
Gwoździe budowlane papowe gołe kg 0,00702 2,90526
Przewód YLY 0,6/1kV 2x1,5˙mm2 m 0,12319 51,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.12 Element Instalacja światłowodu

2.12.1 AT 14/102/14 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, Układanie 
odcinków pionowych, 1 kabel światłowodowy m 384,000

Robocizna

Monter-instalator grupa V r-g 0,0133 5,10720
Monter-instalator grupa V r-g 0,0133 5,10720
Materiały

Kabel okablowania strukturalnego światłowodowy m 1,1 422,40000
Puszka rozgałęźna hermetyczna szt 0,08594 33,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
2.13 Element Próby powykonawcze

2.13.1 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, 
pomiar pierwszy pomiar 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 0,63000



Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.13.2 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, 
pomiar każdy następny pomiar 42

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42 17,64000
2.13.3 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, 

pomiar pierwszy pomiar 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,83 0,83000
2.13.4 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, 

pomiar każdy następny pomiar 39

Robocizna

Robotnicy r-g 0,58 22,62000
2.13.5 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie 

wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
2.13.6 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie 

wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna próba 11

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 2,97000
2.13.7 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
2.13.8 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna
próba próba 29

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 7,83000
2.13.9 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, 

pomiar pierwszy pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,62 0,62000
Elektromonter grupa IV r-g 0,62 0,62000

2.13.10 KNRW 
403/1204/3

Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników APU, 
styczniki z wyzwalaczem termicznym, powyżej 100A(analogia do 
p-poż) szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 2,6 2,60000

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość

1. Betoniarze grupa III r-g 0,0806

2. Brukarze grupa III r-g 0,4356

3. Cieśle grupa II r-g 6,253

4. Elektromonter r-g 186,45

5. Elektromonter grupa II r-g 134,5218

6. Elektromonter grupa III r-g 7,69

7. Elektromonter grupa IV r-g 0,62

8. Malarze grupa II r-g 65,11635

9. Malarze grupa III r-g 175,30191

10. Monter grupa II r-g 2,61575

11. Monter płyt gipsowych II r-g 74,99481

12. Monter płyt gipsowych III r-g 79,12883

13. Monter telekomunikacyjnych urządzeń energetycznych II r-g 29,2421

14. Monter-instalator grupa V r-g 10,2144

15. Murarze grupa II r-g 7,645

16. Posadzkarz-płytkarz II r-g 127,34769

17. Posadzkarz-płytkarz III r-g 24,25781

18. Robocizna r-g 18

19. Robotnicy r-g 895,48022

20. Robotnicy grupa I r-g 479,10761

21. Robotnicy grupa II r-g 14,8622

22. Stolarze grupa III r-g 27,82

23. Tynkarze grupa III r-g 83,7

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 2 450,8857

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 46,011



Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

2. Bednarka stalowa 30x4.0˙mm kg 0,3

3. Benzyna do lakierów dm3 2,75864

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0,1218

5. Blachowkręty szt 168,776

6. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 186

7. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,496

8. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 30,9

9. Drzwi szt 3

10. Farba emulsyjna "Polinit" dm3 126,90756

11. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 13,36543

12. Farba gruntująca CT˙16 dm3 62,9802

13. Farba olejna do gruntowania dm3 10,40147

14. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 9,75772

15. Folia PE malarska m2 79,2

16. Gips budowlany t 0,10435

17. Gips budowlany szpachlowy kg 1 760,8128

18. Gips budowlany zwykły kg 0,16747

19. Gniazdo wtyczkowe n.t. 2P+Z, 10/16A, 250V NT-130H szt 3

20. Gniazdo wtyczkowe p.t. 2P+Z, 10/16A, 250V PT10 (B, C, D) szt 5,1

21. Grot stalowy do uziomów Galmar 17,2 mm szt 2

22. Grunt pokostowy dm3 7,53624

23. Gwoździe 3/4" kg 14,54891

24. Gwoździe budowlane papowe gołe kg 2,90526

25. Gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 24,96

26. Kabel m 43,68

27. Kabel okablowania strukturalnego światłowodowy m 422,4

28. Kabel YKY 0,6/1kV 4x70˙mm2 SM m 8,32

29. kabel YKY 4x50mm2 m 54,08

30. Kątowniki z siatką m 396,1944

31. Klucze szt 72

32. Kołki szt 406,6

33. Kołki kotwiące szt 268

34. Kołki mocujące szt 621

35. Kołki rozporowe szt 122

36. Kołki rozporowe plastykowe szt 1 508

37. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 40,30768

38. Końcówka kablowa szt 2

39. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III m3 0,0005

40. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 20,3524

41. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 7,54528

42. Listwa wyrównawcza CSW szt 1

43. Łącznik klawiszowy bakelitowy n.t. bryzgoszczelny 6A, 1-biegunowy szt 59,16

44. Łączniki instalacyjne n.t. 1-biegunowe szt 15

45. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 1,0193

46. Nadproże L-19/9 240 N (P.B. Budico Sp.z o.o.) szt 13

47. Opaska szt 10

48. Opaska kablowa czarna 3M POLAND FS 160 CW-C (op. 100szt) kpl 0,12

49. Opaska mocująca szt 8

50. Oprawa przemysłowa wnętrzowa 2x40W OF 4127 zawieszana, pyło- i bryzgoodporna szt 12

51. Oprawa z czujką ruchu IP54 szt 1

52. Oprawa z nr domu szt. 1

53. Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do zawieszania szt 56,1

54. Oprawy żarowe do zawieszania szt 15

55. Papier ścierny elektrokorundowy szt 49,70036

56. Paski zaciskowe szt 621

57. Paski zaciskowe stalowe do mocowania długości 50˙mm szt 1 248

58. Pianka izolacyjna szt 3

59. Piasek m3 0,0763

60. Piasek do zapraw m3 5,44799

61. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 10,4244

62. Płytki ceramiczne lub terakotowe 10x10˙cm m2 9,39263

63. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 37,63188

64. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20˙cm m2 14,93945

65. Pochwyty stalowe z rur na wspornikach m 64,2

66. Pochwyty stalowe z rur nierdzewnych na wspornikach mb 8,46

67. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 99,62958

68. Pręt stalowy płaski 50x8 walcowany na gorąco kg 22

69. Przewód HDGs 2x1,5mm2 m 72,8

70. Przewód LGs 750V 16 mm2 m 31,2

71. Przewód LGs 750V 50 mm2 m 14

72. Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 drut m 829,92

73. Przewód YADY 450/750V 3x2,5˙mm2 m 364



Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

74. Przewód YDY 450/750V 3x6,0˙mm2 m 101,92

75. Przewód YDY 450/750V 3x10 mm2 m 99,84

76. Przewód YDY-750V 4x1,5mm2 m 121,68

77. Przewód YDYp-750V 3x1,5mm2 m 187,2

78. Przewód YLY 0,6/1kV m 20,8

79. Przewód YLY 0,6/1kV 1x1,5 mm2 m 49,92

80. Przewód YLY 0,6/1kV 2x1,5˙mm2 m 51

81. Przewód. 75 ohm K100 m 465,92

82. Przycisk p.poż. szt 3

83. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 18,36

84. Puszka odgałęźna izolacyjna n.t. 75x75˙mm, do szyjek złącznych szt 67,32

85. Puszka rozgałęźna hermetyczna szt 99

86. Puszka uniwersalna PU 60x140 mm zatapiana szt 1

87. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 1,80032

88. Rozdzielnice głowne budynku szt. 1

89. Rozdzielnice licznikowe szt 3

90. Rozdzielnice licznikowe typ II szt 9

91. Rura arot 50mm m 69,68

92. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL28 m 312

93. Rura elektroinstalacyjna PVC, REL 22 m 83,2

94. Schody drewniane opuszczane szt 1

95. Sucha zaprawa do spoinowania kg 34,2048

96. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 0,72

97. Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała dm3 10,92755

98. Śruby stalowe ocynkowane M8 kg 0,04

99. Śruby stalowe ocynkowane M10 kg 2,8

100. Świetlówki szt 24,96

101. Tablica informacyjna szt 3

102. Tablice rozdzielcze szt 1

103. Tablice rozdzielcze II szt 22

104. Taśma AL 10x1 mm kg 4,61055

105. Taśma malarska m 330

106. Taśma spoinowa m 22,47699

107. Tynk mozaikowy CT˙177, ziarno 1,4-2,0˙mm kg 1 039,1733

108. Uchwyt do rur szt 127,3

109. Uchwyt odstępowy U-22 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 152

110. Uchwyty szt 1 260

111. WAGO (1) szt 72

112. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,434

113. Wapno hydrauliczne t 0,92022

114. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 668,4072

115. Woda m3 1,84304

116. Woda przemysłowa m3 0,02954

117. Wsporniki ścienne szt 88

118. Zapłonniki szt 24

119. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 599,7522

120. Zaprawa klejowa CT˙85 kg 303,21

121. Zawiasy drzwiowe szt 18

122. Złącze kontrolne szt 1

123. Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL28 szt 123

124. Złączki ŁP 22 szt 25,6

125. Żarówka szt 57,2

126. Żarówka LED 3W (25W) E-14; 240V; (3000K) szt 16,64

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,325

2. Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 2,12033

3. Piła do cięcia kostki m-g 0,025

4. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 5,08786

5. Spawarka m-g 0,4116

6. Środek transportowy (1) m-g 6,4589

7. Walec wibracyjny samojezdny 7.5˙t (1) m-g 0,0488

8. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13

9. Wyciąg m-g 17,47171

10. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 4,805

11. Żuraw samochodowy do 4˙t (1) m-g 0,459

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 40,3432


