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2. Czesé opisowa do projektu termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

2.1. Przedmiot opracowania wg zalecen Inwestora

1. Sporzadzenie projektu budowlanego zgodnie z wymogami Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012r. poz. 462 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, zm. 2003 r. Nr 33, poz.
27012008 r. Nr 201, poz. 123) §298.

Celem opracowania jest projekt ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyka
$cian, potozonego w Cztuchowie przy ul Szczecinskiej 22.

W zwiazku z ociepleniem $cian zachodzi réwniez konieczno$¢é wymiany stolarki okiennej na czg$ciach
wspolnych. Szczegdtowy zakres prac zawarty jest w kosztorysie inwestorskim. Wszelkie zalecenia
zawarte w projekcie zostaty uzgodnione z Inwestorem. Termin realizacji 2015-16.r

2.2. Opis budynku.

Nazwa elementu
budynku

Material i wymiary

Fundamenty

Fundamenty Zelbetowe wylewane na mokro.

Sciany nosne

Sciany no$ne piwnic z cegly pelnej gr. 38 cm. Sciany no$ne kondygnacji
naziemnych gr. 38, 25cm z cegly pelnej. Sciany wewnetrzne poszczegdlnych
kondygnacji gr. 12 cm z cegly pelne;.

Sciany zewnetrzne
ostonowe

Sciany zewnetrzne i szczytowe i wykonane jak wyzej z cegly petnej

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe piwnic murowane z cegly grubosci 12 i 25 cm. Sciany dziatowe
kondygnacji nadziemnych gr. 25. cm z cegly

Stropy

Stropy miedzy kondygnacyjne — wylewane, zelbetowe gr. 30 cm

Schody

Konstrukcja schodéw wewngtrznych - betonowe monolityczne

Konstrukcja dachu

Stropodach ptytowo zebrowy.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna

Podtogi i posadzki

W piwnicach posadzki cementowa zatarte na ostro. W klatkach schodowych
wykonano posadzki lastryko. W lokalach mieszkalnych posadzki wykonane
indywidualnie przez lokatorow.

Stolarka okienna i

Stolarka okienna drewniana i pcv typowa zespolona. Drzwi wejsciowe typowe

drzwiowa aluminiowe przeszklone.
Wykonczenie §cian |Sciany wewnetrzne lokali mieszkalnych oraz $ciany klatek schodowych
wewnetrznych otynkowane tynkiem kat. III. Wykonczenia w poszczegdlnych lokalach

mieszkalnych wykonane indywidualnie przez lokatorow.

Wykonczenie $cian
zewnetrznych

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowanej.

Media

Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng. Kanalizacje og6lnosptawng
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2.3 Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

powierzchnia zabudowy 347m2

kubatura budynku 3679m3

Wysokos¢ budynku: 10,6 m
Termin realizacji 2016-2017 r.
Dzialka nr 28/1

2.3. System ocieplenia.

Opracowanie przewiduje wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku w technologii BSO z
wykorzystaniem styropianu EPS-70-038 jako materiatu izolujacego. System oraz przewidywana
grubos¢ ocieplenia nie przekraczajagca 140 mm jest sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniajaca ognia
(NRO).

2.3.1. Zakres projektowanych robdét.
— ustawienie rusztowania zewnetrznego,
— demontaz i ponowny montaz reklam, skrzynek, oswietlenia, anten itp.
— rozebranie rur spustowych, parapetow i obrobek blacharskich
— skucie zmurszalych tynkow
— Uuzupelnienie ubytkow tynkoéw na elewacjach
— ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem EPS 70-038 gr. 14 cm
— ocieplenie osciezy styropianem EPS 70-040 gr. 3 cm
— remont balkonéw wraz z barierkami
— wymiana okien na klatkach schodowych i piwnicach
— wykonanie tynkéw strukturalnych
— montaz rur spustowych, parapetow i obrobek blacharskich z blachy cynkowo tytanowej gr.
0,6mm
— zamurowanie naswietli z luksferéw na klatce schodowe;j
— rozebranie daszka betonowego nad wejsciem do klatki schodowej
— montaz daszkéw z poliwgglanu nad wejsciami do budynku
— utwardzenie kostka betonowa wjazdow na posesje
— wykonanie opaski wokoét budynku
— wymiana pionoéw kanalizacyjnych w piwnicy
— ocieplenie rur w piwnicy

2.4. Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Przy wykonywaniu ocieplenia niezbedna jest znajomos$¢ 1 postugiwanie si¢ przez wykonawce instrukcja
ITB nr 334/02 ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow”

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace aprobatg¢ techniczng i karty techniczne produktow na caly
system ocieplenia. Nie dopuszcza si¢ zastosowanie materialow sktadowych z roéznych systemow
docieplen.
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2.4.1. Materialy podstawowe

— plyty styropianowe EPS-70-038 gr. 14, 3 cm, ocieplenie $cian zewnetrznych: samo gasnace,
sezonowe (cig¢ty na ptyty po dwdch miesigcach od daty produkcji), o gestosci objetosciowej min.
15-40 kg/m2, wymiary powierzchni ptyty 100x50 cm, krawedzie ostre bez uszczerbkow,

— siatka z wlékna szklanego: szerokos¢ 100 cm, o oczkach min. 3 mm o splocie
uniemozliwiajgcym  przesunig¢cie oczek, impregnowana polimerowo, odporna na alkalia
(zaprawa klejowa),

— zaprawa klejowa: sucha zaprawa mineralna mrozo i wodoodporna mieszana z wodg (zaprawa
nadaje si¢ do uzytku po 10 minutach od momentu wymieszania z wodg),

— podklad tynkarski : gotowy preparat , ktory po wyschnigciu daje cienka i szorstkag powloke
wzmacniajaca przyczepnos¢ tynku, nanosi¢ za pomoca watka lub pedzla, zabrania si¢ stosowaé
W postaci rozcienczonej,

— tynk akrylowy: tynk cienkowarstwowy o fakturze drobny baranek o ziarnie 1,5 mm, ilo$¢
dodawanej wody w celu uzyskania optymalnej konsystencji nalezy Scisle przestrzega¢ az do
zakonczenia prac tynkarskich,

— farba akrylowa

2.4.2. Materialy pomocnicze

— zaprawa tynkarska,

— emulsja do gruntowania: stuzy do obnizenia chtonnosci podtoza,
w postaci cieczy nakladany na powierzchni¢ Sciany pedzlem,

— kolki plastikowe do mocowania izolacji termicznej: kotki pcv wbijane z talerzykami,
glebokos¢ zakotwienia kotka w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wynosi¢ nie mniej niz
8 cm,

— listwy narozne: wykonane z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o przekroju
poprzecznym 25*25 mm, obklejone siatka

— blacha cynkowo tytanowa gr. 0.6 mm — parapety i obrobki blacharskie

— listwy aluminiowe do wykonczenia krawedzi

2.4.3. Sprzet
Do wykonania robot termo modernizacyjnych S$cian nalezy zastosowac rusztowania zewnetrzne rurowe
zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru ustawionego rusztowania. Rusztowanie
powinno by¢ ostonigte siatkami ochronnymi i1 zabezpieczone od porazenia piorunem

2.5. Wymagania techniczno — technologiczne.
Zgodnie z instrukcja kolejnos¢ wykonywanych prac termo modernizacyjnych elewacji jak nizej :
— przygotowanie powierzchni §cian,
— zmycie elewac;ji,
— zagruntowanie preparatem gruntujagcym,,
— przygotowanie masy klejacej,
— przyklejenie materiatu izolujgcego do $cian i osciezy,
— przymocowanie styropianu do podtoza tgcznikami mechanicznymi ,
— wtopienie siatki zbrojeniowej PCV,
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— zabezpieczenie naroznikdéw os$ciezy okiennych 1 drzwiowych, oraz innych krawegdzi
katownikiem aluminiowym,

— wykonanie spadkow pod parapety podokienne,

— wykonanie podokiennikow zewnetrznych i innych opierzen blacharskich

— zagruntowanie preparatem gruntujacym,

— wykonanie tynku akrylowego na $cianach wraz z malowaniem oraz tynku mozaikowego na
cokole

2.6. Kolorystyka elewacji.
Projekt przewiduje wykonanie na warstwie izolacyjnej tynku akrylowego cienkowarstwowego w
technologii Atlas -lub réwnowaznego systemu, malowanie farbami akrylowymi elewacyjnymi o
odpornymi na porosty i zabrudzenia.
Projektowane kolory tynku dobrano z palety barw Atlas:

— Sciany — 0054

— Sciany - 0617

— klatki schodowe — 0616

— pasy- 0115

—  cokot - tynk mozaikowy-119

— oS$cieza okienne 1 drzwiowe w kolorze biatym

— balustrady dostosowane do obowigzujacego prawa budowlanego-malowane farbg antykorozyjna
w kolorze RAL- 7015

2.7. Zalecenia ogélne do wykonania robét.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, bez opadéw 1 przy wilgotno$ci powietrza ponizej 80%,
nie wskazane jest wykonywa¢ prace na powierzchniach silnie nastonecznionych, zaleca si¢ ostony z
gestej siatki zamontowane na rusztowaniach.

Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna mie$ci¢ si¢ w granicach 3mm do 6mm, a
sgsiednie pasy tkaniny winny by¢ przyklejone na zaktad min. 10 cm w poziomie 1 pionie.

Dwie warstwy tkaniny-siatki nalezy stosowaé¢ na powierzchni §cian do wysokosci okien parteru, oraz w
strefie naroznikéw o$ciezy drzwiowych.

Obrobki blacharskie - parapety podokienne z blachy cynkowo tytanowej gr. 0.60 mm winna wystawaé
min. 40 mm poza lico §ciany, oraz szersze o 20 mm z kazdej strony od szerokosci okna

W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy izolacyjnej na uderzenia mechaniczne nalezy zastosowaé na
wszystkich naroznikach pionowych budynku a takze obramowaniach drzwi i okien  perforowane
katowniki (aluminiowe z wtopiona siatka).

Wyprawg elewacyjng z tynku strukturalnego mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
utozenia siatki zbrojnej na styropianie, tynk mozna uklada¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C
1 nie wigkszej niz 25°C. Zabrania si¢ wykonywania tynkoéw podczas opadow, silnego wiatru
i spadku temperatury ponizej 0°C w ciggu doby. Przy budynku nalezy wykona¢ opaske z kostki
betonowej na podsypce cem- piaskowej. Zeliwne odcinki pionéw kanalizacyjnych w piwnicach nalezy
wymieni¢ na nowe PCV dolaczajac sie do istniejacego pionu. Rury c.o w piwnicach zaizolowane.
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2.8. Sposoéb ocieplenia §cian w miejscach szczegdlnych.

2.8.1 Ocieplenie Scian zewnetrznych
Przewiduje si¢ ocieplenie elewacji styropianem EPS 70-038 gr. 14 cm na catej wysokosci budynku oraz
ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3 cm po uprzednim skuciu tynkow.
Ocieplenie wraz z tynkowaniem i malowaniem nalezy wykona¢ w technologii BSO.

2.8.2 Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

Dotyczy ocieplenia osciezy okiennych 1 o$ciezy drzwi wejsciowych nalezy zastosowac styropian gr. 3
cm. Styropian nalezy przyklei¢ na calej powierzchni oSciezy gornej poziomej i pionowych po zbiciu
tynku i doktadnym oczyszczeniu i wyreperowaniu powierzchni osciezy.

Dolne oscieza okienne ociepli¢ zachowujac spadek, a nastepnie zamontowa¢ podokienniki zewngtrzne
stosowne do grubosci izolacji $ciany, podokienniki na bokach powinny by¢ wprowadzone pod
styropian, ktéry w tym miejscu nalezy odpowiednio podcig¢. Styki podokiennika z ptytami
izolacyjnymi uszczelni¢ masg lub ta§ma uszczelniajaca. Puste miejsca pod podokiennikami w miarg
mozliwo$ci wypeti¢ pianka poliuretanows.

2.9. Prace zwiazane z ociepleniem budynku.

2.9.1. Rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie
Istniejace, rury spustowe i obrobki blacharskie nalezy zdemontowac i zamontowa¢ nowe na warstwie
ocieplenia, rury spustowe zeliwne nalezy odkopa¢, wymieni¢ na nowe i przesungé na grubo$é
ocieplenia. Zaprojektowano rury spustowe @100 mm, koncowki przy gruncie z rur zeliwnych o dt.1m z
wyczystkg. Rury podigczy¢é do kanalizacji deszczowej ogolnosptawnej. Wszelkie obrobki nalezy
wykona¢ z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,6mm. w kolorze naturalnym

2.9.2. Cokot i Sciany fakturowane
Zaprojektowano wykonanie na ocieplonym cokole tynk mozaikowy

2.9.3. Zadaszenia nad wejSciami
Betonowe daszki nad wejsciami do klatek schodowych nalezy rozebra¢. W ich miejsce zamontowac
typowe zadaszenia tukowe z poliwgglanu.

2.9.4. Wymiana okien na klatkach schodowych i w piwnicy
Nalezy zamurowaé¢ po jednym oknie na klatce schodowej Stare nalezy wymieni¢ na nowe PCW
dwudzielne U= 0,9 W/m2 w kolorze biatym.
W piwnicach okna PCW w kolorze brazowym U= 1.4 W/m2. Montaz okien wraz z obrobka bez
parapetow. Istniejace luksfery na klatkach schodowych nalezy rozebra¢ a powstaly otwor zamurowac.

2.9.5. Wjazd na podworko
W projekcie przewidziano remont wjazdu na posesje wraz z wykonaniem nowego chodnika przy
$cianach szczytowych z kostki betonowej gr 6.cm. Droge zaprojektowano z kostki gr. 8.cm na
podbudowie betonowej i podsypce cementowo piaskowej. Wjazd nalezy wykonczy¢ kraweznikiem
ulicznym na podbudowie betonowej. Przy S$cianie zachodniej budynku nalezy wykona¢ opaske
betonowg z polbruku.
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2.9.6. Remont balkonow wraz z barierkami

Uzupehié¢ ubytki betonu na ptytach balkonowych, krawedzie wyprowadzi¢ listwami aluminiowymi
Wymieni¢ obrobki blacharskie. Ptyty pomalowa¢ w kolorze $Sciany. Barierki metalowe wyremontowaé
dostosowujac je do obowigzujacych przepisow prawa i warunkéw technicznych - Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, zm. 2003 r. Nr 33, poz. 270 i 2008 r. Nr
201, poz. 123) §298.

2.9.7. Instalacja odgromowa

Odgromowke schowaé pod projektowane ocieplenie w rurkach do tego przewidzianych. Na wys. 1.5
m od poziomu terenu zainstalowaé skrzynki kontrolne.

2.10. Uwagi koncowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wlasciwe 1 zgodne z przeznaczeniem uzycie materiatow.
Wszelkie zmiany materiatlowe nalezy konsultowa¢ z autorem projektu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot,
sztukg budowlang i z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy. Roboty nalezy wykonywacé
zgodnie z instrukcja producenta i kartg techniczna produktu.

Remont budynku prowadzony bedzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu teren powinien by¢
ogrodzony, nad wejsciem do budynku wykona¢ daszki.

Z uwagi na przewidziane rusztowanie do wykonywania prac nalezy przeszkoli¢ pracownikow i
sprawdzi¢ aktualnosc¢ ich badan lekarskich-praca na wysokosci.

Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajace uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Szczegblowy zakres robdt budowlanych okreslony jest w przedmiarze robot.

Wszelkie roboty zwigzane z naprawg istniejacych Scian zewnetrznych (skucie odparzonych
tynkow) w projekcie sg okreslono szacunkowo w formie procentowej do powierzchni $cian.
Wszelkie roznice wnikajace z 1loSci w przedmiarze a faktycznym wykonaniem, rozliczy¢ nalezy
kosztorysem roéznicowym.

2.10.1 Materialy rozbiorkowe

Materiaty rozbiérkowe takie jak gruz nalezy wywiez¢ z terenu budowy i1 podda¢ utylizacji. Elementy
stalowe — ztom, uzgodni¢ z Inwestorem sposob zagospodarowania.

2.10.2 Opinia techniczna
Planowana termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszacymi nie pogorszy stanow
granicznych obiektu. Przyjety w projekcie system ocieplenia i wykonczenia $cian zewnetrznych

budynku spetnia warunki techniczne pod wzglgdem bezpieczenstwa ppoz. a materialy uzyte przy
ociepleniu posiadaja odpowiednie atesty ogniowe i certyfikaty.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa
Planowana termomodernizacja nie naruszy obowigzujacych przepisow pozarowych.
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2.12. Wymagania ochrony Srodowiska
Termomodernizacja nie bedzie oddziatywaé szkodliwie na srodowisko.

2.13. Wytyczne BIOZ
Cato$¢ prac powinna odbywac¢ sie pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami BHP i
sztuka budowlang. Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane §wiadectwa i certyfikaty.

2.14. Dodatkowe informacje dotyczace wykonania prac

Do wykonania robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w
budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producentow materiatow
budowlanych oraz instrukcjg wykonywania docieplen systemowych dotyczacych Scian. Prace winny
by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i
przepisow BHP. Warunkiem uzyskania duzej trwatosci ocieplenia $cian jest dobre wykonanie i
wzajemna zgodnos$¢ poszczegolnych materiatéw sktadowych pod wzgledem mechanicznym i
chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jako§ciowych materialow, czesto zastepczych a tym
samym nie sprawdzonych w danym zestawie komponentéw. Bezwzglednie nalezy przestrzegac
rezimoéw technologicznych zalecanych przez producenta. Do wykonywania robdt budowlanych nalezy
stosowac tylko takie materiaty, ktore posiadajg atest budowlany i PZH. Muszg to by¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ze znakiem “B”.

2.15. Klauzula publikacji i wykorzystania

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania jedynie do celow okreslonych w umowie. Projekt
zostal opracowany wg zalecen inwestora. Opracowujacy projekt, kosztorys i informacje BIOZ nie ponosi
odpowiedzialnosci za informacje nieprawdziwe lub zatajone, ktore uzyskat od wiasciciela obiektu.

Opracowat

Projektowat
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Informacja BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY
OCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO

Czluchow ul. Szczecinska 22

PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACII BIOZ

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120/2003 po0z.1126).
= Prawo budowlane i obowigzujgce PN

INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
Przy ul. Szczecinskiej 22 w Cztuchowie

ADRES OBIEKTU: ul. Szczecinska 22 w Czluchowie

DZIALKA NR: 28/1

OPRACOWAL.:

Biuro Projektowe Mirostaw Piorkowski
Ul. Wojska Polskiego 14
78-530 Wierzchowo
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACII BIOZ
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120/2003 poz.1126).
= Prawo budowlane i obowigzujace PN

2. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH | REMONTOWYCH
Na podstawie dokumentacji budowlanej oraz w uzgodnieniu z upowaznionym
przedstawicielem Inwestora ustalono nastepujacy zakres prac remontowych:

— ustawienie rusztowania zewngtrznego,

— demontaz i ponowny montaz reklam, skrzynek, oswietlenia, anten itp.
— rozebranie rynien, rur spustowych, parapetow i obrobek blacharskich
— skucie zmurszatych tynkéw i1 tynkdw na osciezach

— uzupehnienie ubytkéw tynkow na elewacjach

— ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem

— remont zadaszen nad wejsciami do klatek schodowych

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z zalaczong mapa na dziatce znajduje si¢ obiekt budowlany, na ktéorym bgda prowadzone
roboty termo modernizacyjne.

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5,0 m wystepuje podczas wykonywania nastepujacych robot
budowlanych:

- demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich

- ocieplenie $cian zewnetrznych

- montaz 1 rozbiorka rusztowan

Ztozone procesy technologiczne, zmienne stanowiska robocze powoduja powazne zagrozenia
wypadkowe przy pracach na wysokosci, a szczegodlnie:

- przy wznoszeniu i przemieszczaniu konstrukcji

- przy wykonywaniu robdt elewacyjnych budynkow z rusztowan i pomostow roboczych, montazu i
demontazu rusztowan

- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwo$¢ spadania z gory réznych przedmiotdéw , narzedzi
1 materiatow budowlanych

Prowadzenie robot na wysokosciach moze by¢ wykonywane jedynie przez ekipe przeszkolong w tym
zakresie (odpowiednie badania) i wyposazong (mi¢dzy innymi w kaski 1 odpowiednig odziez ochronng).

5. BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENIU ROBOT

Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy w sprawie
sposobu oraz technologii wykonywania rob6t budowlanych, a takze $rodkoéw bezpieczenstwa jakie
nalezy zachowa¢ podczas prowadzenia prac. W czasie szkolenia, ktore powinno przebiega¢ w formie
teoretycznego i1 praktycznego instruktazu nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na:

- podstawowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

- zasady 1 przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujace na danym stanowisku pracy

- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Sprzet, maszyny 1 urzadzenia powinny by¢ sprawne technicznie. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania prac. Kierownik budowy winien sprawdzi¢ ich stan techniczny.
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Kierownik zobowigzany jest wyznaczy¢ teren do sktadowania narzedzi i materiatdéw budowlanych oraz
zapewni¢ komplet zapleczy dla robotnikow budowlanych.

Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia robot zaleca si¢ staty pobyt kierownika na budowie. W tym
celu nalezy na placu budowy zamontowa¢ kontener socjalny 1 biuro kierownika budowy.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Strefa szczegodlnego zagrozenia — brak

Komunikacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — sprawna i bezpieczna

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — teren budowy lub upowazniony przedstawiciel
wykonawcy

Dokumenty niezbgdne do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych —
zapewnia wykonawca prac

Wykonawca prac jest obowigzany wykonaé roboty nie objete umowa, jezeli sg one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie remontowanego obiektu przed awarig lub katastrofa.
Podstawe do pojecia tych robdt stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upowaznione
osoby i instytucje.

~

KLAUZULA PUBLIKACII | WYKORZYSTANIA

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania zgodnie z umowa.

Projekt i kosztorys zostal w oparciu o uzgodnienia zaproponowane przez Inwestora.

Opracowujacy projekt, kosztorys i informacj¢ BIOZ nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje
nieprawdziwe lub zatajone, ktore uzyskatl od wtasciciela obiektu.

Catos¢ robot musi by¢ prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem sztuki budowlanej i
przepisoéw BHP.

Do wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowac tylko takie materiaty, ktore posiadaja atest budowlany
i PZH. Musza to by¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ze znakiem “B”

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126 kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i umieszczenia go w widocznym miejscu na terenie budowy.

YV V VYVV
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