Postepowanie nr: 1001130100

Informacje ogdine

Organizator PGE ENERGIA CIEPLA S.A.
MICHNOWICZ LUCYNA
684 290 317
Lucyna.Michnowicz@gkpge.pl

Nazwa ZG Rozdz RB1 i RB2 modernizacja

Opis Modernizacja rozdzielni 6kV RB1 i RB2 w Elektrocieptowni ,,

Zielona Géra” S.A

Grupa asortymentowa Instalacje i urzadzenia elektryczne i AKPiA niskiego i wysokiego
napiecia

Termin publikacji postepowania 2018-12-21 13:30

Termin otwarcia ofert 2019-02-04 13:00

Postepowanie testowe Nie

Typ postepowania Otwarte

Rodzaj postepowania Niepubliczne

Tryb udzielenia zaméwienia

Automatyczne wyproszenie oferentéw, Tak

ktérzy nie ztozyli oferty lub zatgcznikéw

Termin zakonhczenia zadawania pytan 2019-02-01 13:00

Warunki sktadania oferty w postepowaniu

Wymagana jest oferta szczegétowa Tak

Sposéb sktadania ofert Wartos¢

Rodzaj ceny Cena netto

Wymég sktadania ofert Wszystkie przedmioty postepowania
Termin zwigzania ofertg 60 dni

Forma skfadania ofert/wnioskéw Elektronicznie

Oferent widzi ilos¢ punktow Nie

Domyslna waluta PLN

Etapy i terminy

Etap Runda Data rozpoczecia Data zakonczenia

1 sktadania ofert 1 2018-12-21 14:00 2019-02-04 13:00

Opis przedmiotu postepowania i kryteriéw oceny
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Modernizacja rozdzielnicy RB2: (1 JD)

Data realizacji: 2019-12-31

Kryteria oceny przedmiotu postepowania

Cena netto Wymagane ztozenia oferty réwnej lub
korzystniejszej od wartosci wywotawczej w
etapie sktadania ofert

Wymagane ztozenia oferty réwnej lub
korzystniejszej od wartosci wywotawczej w
etapie licytacji

Minimalne postgpienie

Maksymalne postgpienie

Nie

Nie

nie zdefiniowano

nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN
Trend w dot

Modernizacja rozdzielnicy RB1: (1 JD)

Data realizacji: 2019-06-14

Kryteria oceny przedmiotu postepowania

Cena netto Wymagane ztozenia oferty réwnej lub Nie

korzystniejszej od wartosci wywotawczej w
etapie sktadania ofert
Wymagane ztozenia oferty réwnej lub Nie

korzystniejszej od wartosci wywotawczej w
etapie licytacji
Minimalne postgpienie

Maksymalne postgpienie

nie zdefiniowano

nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dot
Lista przestanych zatacznikéw
Nazwa Etap Rozmiar |Data przestania
Zataczniki organizatora
SIWZ.pdf 1009 KB | 2018-12-21 11:08
Zatgcznik nr 10 do SIWZ - ST.pdf 1006 KB | 2018-12-21 11:10
Zatacznik nr 1 do SIWZ - wzér umowy.pdf 898 KB 2018-12-21 11:24
Zatgczniki nr 2-9 do SIWZ - wersja 138 KB 2018-12-21 11:32
edytowalna.docx
Przedmiar robét RB1.pdf 265 KB 2018-12-21 12:23
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Przedmiar robét RB2.pdf 274 KB 2018-12-21 12:23
Projekt modernizacji RB1 i RB2.7z 18.21 2018-12-21 12:41
MB
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