
 

Postępowanie nr: 1001130100

Informacje ogólne

Organizator PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.

MICHNOWICZ LUCYNA

684 290 317

Lucyna.Michnowicz@gkpge.pl

Nazwa ZG Rozdz RB1 i RB2 modernizacja

Opis Modernizacja  rozdzielni 6kV RB1 i RB2 w Elektrociepłowni „

Zielona Góra” S.A

Grupa asortymentowa Instalacje i urządzenia elektryczne i AKPiA niskiego i wysokiego

napięcia

Termin publikacji postępowania 2018-12-21 13:30

Termin otwarcia ofert 2019-02-04 13:00

Postępowanie testowe Nie

Typ postępowania Otwarte

Rodzaj postępowania Niepubliczne

Tryb udzielenia zamówienia

Automatyczne wyproszenie oferentów,

którzy nie złożyli oferty lub załączników

Tak

Termin zakończenia zadawania pytań 2019-02-01 13:00
 
Warunki składania oferty w postępowaniu

Wymagana jest oferta szczegółowa Tak

Sposób składania ofert Wartość

Rodzaj ceny Cena netto

Wymóg składania ofert Wszystkie przedmioty postępowania

Termin związania ofertą 60 dni

Forma składania ofert/wniosków Elektronicznie

Oferent widzi ilość punktów Nie

Domyślna waluta PLN

 
Etapy i terminy

Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia

1 składania ofert 1 2018-12-21 14:00 2019-02-04 13:00
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  Modernizacja rozdzielnicy RB2: (1 JD)

  Data realizacji: 2019-12-31

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena netto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

  Modernizacja rozdzielnicy RB1: (1 JD)

  Data realizacji: 2019-06-14

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena netto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

 
Lista przesłanych załączników

Nazwa Etap Rozmiar Data przesłania

 Załączniki organizatora

 SIWZ.pdf  1009 KB  2018-12-21 11:08

 Załącznik nr 10 do SIWZ - ST.pdf  1006 KB  2018-12-21 11:10

 Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór umowy.pdf  898 KB  2018-12-21 11:24

 Załączniki nr 2-9 do SIWZ - wersja

edytowalna.docx

 138 KB  2018-12-21 11:32

 Przedmiar robót RB1.pdf  265 KB  2018-12-21 12:23
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 Przedmiar robót RB2.pdf  274 KB  2018-12-21 12:23

 Projekt modernizacji RB1 i RB2.7z  18.21

MB

 2018-12-21 12:41
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