PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakiad Linii Kolejowych w Siedlcach

Dziat Drég Kolejowych i Ochrony Srodowiska
ul. Zbrojna 39, 08-110 Siedice

tel. + 48 25 746 33 04

fax + 48 25 746 33 99

pawel.jakubiak@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Zatagcznik nr ... do SWZ i Umowy

Siedlce, dnia 02.08.2022 r.
1Z21D0.2160.1.9.2022.£.2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamdwienia: Wykonanie prac konserwacyjnych na obiektach inzynieryjnych.

Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Zaktad Linii Kolejowych w Siedlcach ul. Zbrojna 39, 08-110 SiedIce

Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Kod CPV: - 50000000-5 ustugi naprawcze i konserwacyjne.

AKCEPTUJE

(Data, podpis Kierujacego organizacja merytoryczna)

Opracowat/a:
Pawet Jakubiak,
tel. +48 25 746 33 90
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1. Wykaz uzytych pojec

OPZ — Opis Przedmiotu Zaméwienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca

osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamoéwienia, zlozyta oferte lub zawarta

Umowe zakupowg lub Umowe centralng

Zamawiajacy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa ul. Targowa 74,
Zaktad Linii Kolejowych w Siedicach ul. Zbrojna 39 08-110 SiedIce

2. Ogodlne informacje o przedmiocie zamdwienia

Przedmiot zamowienia polega na wykonaniu prac konserwacyjnych w obiektach inzynieryjnych:

Przejscie pod torami w km 40,765 linii kolejowej nr 2 Warszawa — Terespol, stacja Minsk
Mazowiecki;

Most w km 70,025 linii kolejowej nr 2 Warszawa — Terespol, szlak Mrozy - SiedIce.
Wiadukt w km 25,770 linii kolejowej nr 12 Skierniewice — Lukéw, szlak Puszcza Marianska
— Mszczonbw.

Most w km 46,033 linii kolejowej nr 13 Krusze — Pilawa, szlak Grzebowilk — Sufczyn.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowi Zatgcznik nr 1 — zakresy ustug.

3. Rodzaj zamawianego asortymentu/ustug/rebét-budewlanyeh

PrzejScie pod torami w km 40,765 linii kolejowej nr 2 Warszawa — Terespol, stacja
Minsk Mazowiecki:
Wykonanie iniekcji ci$nieniowej w celu uszczelnienia obiektu (przy windach oraz
$cianach) wraz z obrébka ptaszczyzn po pakerach.
Przygotowanie powierzchni poziomych i pionowych pod malowanie (mycie, usuniecie
luznych powtok malarskich, miejscowa naprawa ubytkéw) z uwzglednieniem pracy
rusztowan.
Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych farbami
slikatowo-slikonowymi z powlokg antygrafitii z uwzglednieniem pracy rusztowan.
Wymiana uszkodzonych oraz uzupeinienie brakujgcych okfadzin kamienno-
ceramicznych (skucie, przyklejenie, uszczelnienie fuga/masa trwale elastczng)
Uzupetnienie formatek szklanych oraz mocowan w zabudowie wejsc do przejécia pod
torami (szkto bezpieczne)
Wymiana i uzupetnienie kratek odwodnienia liniowego;
Mycie konstrukcji i obudowy zadaszen wej$¢ i pochylni do przej$cia podziemnego oraz

czyszczenie systemu rynnowego odwodnienia z uwzglednieniem pracy rusztowan.
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Most w km 70,025 linii kolejowej nr 2 Warszawa — Terespol, szlak Mrozy — Siedice:

Uzupetnienie krat pomostowych ocynkowanych typ Mostostal z ptaskownika 30x3 mm,
wymiary dostosowa¢ do chodnika stuzbowego, montaz przez spawanie.

Uzupetnienie srub poziomych mocujace mostownice, oraz blachy p.poz(blachy
starouzyteczne)

Konserwacja tozysk (czyszczenie, malowanie oraz smarowanie).

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia na skarpach z oczyszczeniem

cieku do 10 m z kazdej strony

Wiadukt w km 25,770 linii kolejowej nr 12 Skierniewice — Lukoéw, szlak Puszcza

Marianska — Mszczonoéw:

Uzupetnienie brakujgcych barier na wiadukcie okoto 7m.
Wykonanie na gzymsach zabezpieczenia przed osypujacym sie ttuczniem (blacha

grubosé¢ 4mm, wysokos¢ 200mm, okoto 25 m)

Most w km 46,033 linii kolejowej nr 13 Krusze — Pilawa, szlak Grzebowilk — Sufczyn:.

Uzupetnienie krat pomostowych ocynkowanych typ Mostostal z ptaskownika 30x3 mm,
wymiary dostosowac¢ do chodnika stuzbowego, montaz przez spawanie.

Uzupetnienie $rub poziomych mocujgce mostownice, oraz blachy p.poz(blachy
starouzyteczne).

Konserwacja tozysk (czyszczenie, malowanie oraz smarowanie)

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia na skarpach z oczyszczeniem
cieku do 10 m z kazdej strony.

4. Miejsce realizacji zamdwienia

Teren Sekgji Eksploatacji Siedlce:

Stacja Minsk Mazowiecki — przejscie pod torami w km 40,765 linii nr 2 Warszawa —
Terespol; dziatka nr 2672/40, obr. miasto Minsk Mazowiecki, jedn. ew. gmina Minsk
Mazowiecki.

Szlak Mrozy — Siedice - most w km 70,025 linii kolejowej nr 2 Warszawa — Terespol; dziatki
nr 386, obr. Oleksin, nr 405, obr. Kepa Zeliszewska, jedn. ew. gmina Kotun.

Teren Sekcji Eksploatacji Pilawa:

szlak Puszcza Marianiska — Mszczonow - wiadukt w km 25,770 linii kolejowej nr 12
Skierniewice — Lukéw; dziatka nr. 419/12, obr. Mszczondw, jedn. ew. gmina Mszczonow.
szlak Grzebowilk — Sufczyn - most w km 46,033 linii kolejowej nr 13 Krusze — Pilawa,
dziatki nr. 704/1, obr. Gadka, nr 6 i 302, obr. Wola Sufczynska, jedn. ew. gmina Kotbiel.
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5. Harmonogram realizacji zamdwienia

Ustuga bedzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.

Ustuge nalezy wykonac bez zamknie¢ torowych.

6. Parametry swiadczonych ustug

Wykonanie ustugi ma na celu poprawe stanu technicznego obiektéw inzynieryjnych oraz
poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow.

7. Specyfikacja techniczna

Prace konserwacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg wykonania ustugi, stanowigcych
Zatacznik nr 2 do OPZ.

8. Wymagania prawne

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przebywajacy na terenie zarzadzanym przez PKP PLK S.A.
muszg posiada¢ dokumenty uprawniajace do wstepu na obszar kolejowy zgodnie z Id - 21
~Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.".
Zakresy ustug stanowig jedynie materiat pomocniczy. Przed ziozeniem oferty wskazane jest

przeprowadzenie wizji w terenie realizowanego zadania oraz sprawdzenie obmiaréw.
9. Termin i warunki gwarancji

Zamawiajacy wymaga udzielenia co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonang ustuge.

10. Sposdb ptatnosci

Wynagrodzenie ryczattowe, ptatnosé¢ przelewem, w ciggu 30 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia faktury Zamawiajgcemu.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez obie strony, protokét nie zawierajacy
usterek.

Pozostate informacje szczegétowo opisane w Umowie.
11. Kary umowne

W przypadku niewykonania w terminie lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy kar umownych szczegotowo opisanych
w umowie.

12. Prawo opcji

Zamawiajgcy nie bedzie korzystat z prawa opcji.
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13. Podwykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza powierzenie czesci zadania podwykonawcom.
Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce w o$wiadczeniu o akceptacji SWZ i zapiséw
umowy elementéow Zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom.

14. Zamowienia podobne

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwien podobnych.

15. Uwagi koricowe

Nie dotyczy.

16. Zataczniki

e Zatgcznik nr 1 — Zakresy ustug
e Zatgcznik nr 2 — Specyfikacje Wykonania Ustugi
e Zatgcznik nr 3 — Karty ewidencyjne obiektéw inzynieryjnych przeznaczonych do

konserwac;ji
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Zatgcznik nr 1 do OPZ

Zakres ustug

Wykonanie prac konserwacyjnych na obiektach inzynieryjnych

Konserwacja przejécia pod torami LK 2 km 40,765

Lp

Opis czynnosci

jed. obmiaru

obmiar

Wykonanie iniekcji ciénieniowej w celu
uszcelnienia obiektu (przy windach oraz $cianach)
wraz z obrobkg ptaszczyzn po pakerach.

m2

60

Przygotowanie powierzchni poziomych i pionowych
pod malowanie (mycie, usunigcie luznych powitok
malarskich, miejscowa naprawa ubytkéw)
zuwzglednieniem pracy rusztowan.

m2

1520

Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie
powierzchni pionowych i poziomych betonowych
farbami slikatowo-slikonowymi RAL7047 z
powtokg antygrafitii z uwzglednieniem pracy
rusztowan.

m2

1520

Wymiana uszkodzonych oraz uzupetnienie
brakujgcych oktadzin kamienno-ceramicznych
(skucie, przyklejenie, uszczelnienie fuga/masg
trwale elastczna)

m2

85

Uzupetnienie formatek szklanych oraz mocowan w
zabudowie wejsc do przej$cia pod torami (szkto
bezpieczne)

szt

Wymiana/uzupetnienie kratek odwodnienia
linniowego

50

Mycie konstrukci i obudowy zadaszen wejsé i
pochylni do przej$cia podziemnego oraz
czyszczenie systemu runnowego odwodnienia z
uwzglednieniem pracy rusztowarn.

kpl

Konserwacja mostu LK 13 km 46,033

Uzupetnienie krat pomostowych ocynkowanych typ
Mostostal z ptaskownika 30x3 mm, wymiary
dostosowa¢ do chodnika stuzbowego, montaz

przez spawanie.

m2

67

Uzupelnienie $rub poziomych mocujgce
mostownice, oraz blachy p.poz(blachy
starouzyleczne)

kpl

Konserwacja tozysk (czyszczenie, malowanie oraz
smarowanie)

szt

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakdw i
podszycia na skarpach z oczyszczeniem cieku do
10 m z kazdej strony

kpl

Konserwacja mostu LK 2 km 70,0

Uzupetnienie krat pomostowych ocynkowanych typ
Mostostal z ptaskownika 30x3 mm, wymiary
dostosowaé do chodnika stuzbowego, montaz

przez spawanie.

m2

Konserwacja fozysk (czyszczenie, malowanie oraz
smarowanie)

szt

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i
podszycia na skarpach z oczyszczeniem cieku do
10 m z kazdej strony

kpl

Uporzadkowanie skarp i stozkow z uzupetnieniem
brakujaceno obrukowania

kpl

Konserwacja wiaduktu LK12 km 25

170

Uzupetnienie brakujgcych barier na wiadukcie
okoto 7m

kp!

Wykonanie na gzymsach zabezpieczenia przed
osypujgcym sig tluczniem (blacha grubosé 4mm,
wysoko$é 200mm. okoto 25 m)

kpt

Fonl clin 040802,

A
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tel. + 48 25 746 34 06
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego
Prace konserwacyjne na moscie w km 70,025 linii nr 2 Warszawa-Terespol.
1.2 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét prac konserwacyjnych mostu
stalowego w km 70,025 linii nr 2 Warszawa-Terespol. SWU stanowi obowigzujgcg podstawe do
stosowania, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Zakres robot objetych SWU, obejmuje:

- wykonanie rusztowan na kobytkach;

- rozebranie rusztowan na kobytkach;

- dostawa i montaz nowych krat stalowych chodnika stuzbowego typu Mostostal szer. 0,75 mocowanych
do wspornikow poprzez spawanie;

- uzupetnienie umocnienia skarp przyczétkéw ptytami typu EKO AZUR o wym. 60x40x10 cm z
wyprofilowaniem, uzupelnieniem gruntu, podsypka, wypelnieniem spoin zaprawg cementowg lub
zabrukiem kamiennym na podkiadzie betonowym:;

- konserwacja poprzez czyszczenie, malowanie i smarowanie tozysk mostowych;

- mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia na skarpach z oczyszczeniem cieku do 10 m z
kazdej strony.

Charakterystyczne parametry okres$lajgce sg poddane ze szczegélowym obmiarem w przedmiarze robot.

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.3.1 Prace towarzyszace

Jako prace towarzyszace nalezy rozumie¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania robét podstawowych
takie jak:

— ftransportowanie w obrebie budowy materiatéw oraz elementéw i sprzetu pomocniczego;

— sprawdzenie prawidtowosci prac, pomiary.

1.3.2 Roboty tymczasowe

Poprzez roboty tymczasowe nalezy rozumieé roboty konieczne do wykonania w celu umozliwienia
wykonania rob6t podstawowych usuwane po wykonaniu robdt podstawowych i odrebnie nierozliczane
takie jak:

- oznakowanie miejsca robot;

- urzgdzenie drogi dojazdowej;

1.4 Informacje o terenie budowy

Zamierzone jest wykonanie prac konserwacyjnych mostu w km podanym w punkcie 1 znajdujgcego sie w
ciggu istniejgce;j linii kolejowej nr 2. Przeszkode stanowi ciek wodny.

1.41 Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku i czystosci na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
np.: o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz zapewni¢ ochrone
wiasnoéci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.3 Ochrona $Srodowiska w czasie wykonywania robét i ochrona przeciwpozarowa

a) ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét



Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232);

— Ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) wraz z rozporzadzeniami

wykonawczymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé ciek wodny przed zanieczyszczeniami powstajacymi przy
czyszczeniu, piaskowaniu oraz malowaniu mostu.
Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac zapisy ,Instrukcji gospodarki odpadami Is-1” wydanej przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zagospodarowanie, wywoz i utylizacja wytworzonych odpadéw lezy w gestii Wykonawcy z wyjatkiem
ztomu i urzadzen odzyskanych w czasie robdt, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu informacje o wytworzonych odpadach
powstatych w zwigzku z realizacjg umowy, w tym o dalszym sposobie zagospodarowania odpadéw
zgodnie z formularzem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Instrukcji Is-1.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie Karty Przekazania Odpadéw.
Dokumenty te bedg zatgcznikiem do koncowego protokotu odbioru.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skaZzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) ochrona ppoz. w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow o ochronie przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
skliadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym,
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP:

- wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczernistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47
poz. 401)

— zawartych w Zatgczniku do zarzgdzenia Nr 8/2009 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 4 maja 2009r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla
bezpieczenistwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ibh-101 oraz w Zatgczniku do zarzgdzenia Nr 5/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 11 lutego 2014r. Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez
pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-104, dostepnych na
stronie www.plk-sa.pl

Telefon kontaktowy inspektorow BHP:
— Pani Dorota Jagielska 25 746-33-58
— Pan Arkadiusz Rak 25746 30 27

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczenia z przeznaczeniem na zaplecze budowy.
1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Roboty nie wymagaja zamknie¢ torowych catodobowych.



1.4.7 Ogrodzenia
Zakres rob6t nie wymaga zabezpieczenia terenu budowy tymczasowym ogrodzeniem.
1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Zakres rob6t nie wymaga projektu zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
1.5 Nazwy i kody robot objetych zaméwieniem:
CPV 45221112-0 Roboty budowlane w zakresie mostéw kolejowych
1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ujete w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wilasciwoséciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883).
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
2.1. Zakres robot objetych w STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie nizej wymienione czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie powlok antykorozyjnych stanowigcych warstwe ochronng

« zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow produkcji,

» przygotowanie powierzchni,

« montaz i demontaz rusztowan do prac na wysokosci,

« zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét na Srodowisko, wygrodzenie i
osygnalizowanie miejsca robét.

« sktadowanie w odpowiednich warunkach materiatow,

« zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

« uporzadkowanie miejsca robét i usunigcia $mieci.

Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko przestojow wynikiych wskutek warunkéw pogodowych.

2.2. Ogbine wymagania dotyczace wiasciwoéci materiatow

Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczer przeciwkorozyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng, krajowg
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego W wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- date produkgiji i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Do odnowy zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy uzy¢ materiatéw ktore majg atest i wazne Aprobaty
Techniczne IBDiM. Zabezpieczenie czesci tocznych fozysk wykona¢ przy uzyciu smaru statego,
odpornego na dziatanie wody i nie zawierajacego skiadnikéw powodujgcych korozjg stali.

2.3. Skiadowanie materiatow
Ponadto materialy powinny by¢ przechowywane wg okreslonych przez producenta okresach podanych w
gwarancji i warunkach przechowywania.



2.4, Plyty betonowe i krawezniki
* Betonijego sktadniki

Ptyty betonowe powinny by¢ wykonane z betony klasy B30 wg PN-B-06250:1988.

Do wykonania betonu na plyty powinny byé stosowane materiaty:

a) cement portlandzki CEM | niskoalkaliczny klasy co najmniej 42,5 wg PN-EN 197-1:2002;

b) kruszywo marki nie mniejszej niz symbol liczbowy klasy betonu i odpowiadajace wymaganiom PN-B-
06712:1986 dla kruszyw mineralnych;

C) woda zarobowa do betonu spetniajgca wymagania PN-EN 1008:2004;

d) ewentualnie domieszki do betonu. Dla zastosowane] domieszki Wykonawca powinien przedstawic
Polskg Norme, aprobate techniczng wydang przez IBDiM lub europejskg aprobate techniczng oraz
atest producenta.

*  Wymiary ptyt i kraweznikow

Diugo$c¢ 60 cm x szeroko$é 40 cm x wysoko$é 10 cm

Diugos¢ 100 cm x szerokosé 6 cm x wysokos¢ 20 cm
¢ Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalna odchytka w mm gatunek | +-2; gatunek II +-3.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia plyt:

= Wwklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi - 2 mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne)-

niedopuszczalne.

—  szczerby i uszkodzenia krawedzi ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

- liczba max.: 2,

- diugo$¢ max.: 20 mm,

- gtebokosé max.: 5 mm.
¢ Materialy do wykonania podsypki i wypetnienia spoin migdzy ptytami:

— na podsypke nalezy stosowaé mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego

spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 i cementy portlandzkiego klasy 32,5
N, odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

- woda powinna spefnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004,

- do wypetniania spoin nalezy stosowac Zaprawe cementowo-piaskowg 1:4,

—~ materialy do wykonania zaprawy do uszczelniania spoin: cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-

1:2002, piasek wg PN-B-06711:1979, woda wg PN-EN 1008:2004.

2.5. Kraty pomostowe

Krata zgrzewana stalowa ocynkowana antyposlizgowa o wymiarach oczka 30x32 mm i wymiarach
ptaskownika 30x3 mm zgodna z normg DIN 24537. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie
ogniowe wg EN I1SO 1461. Gatunek stali S355J2+N lub o podobnych parametrach. Przed Zamowieniem i
montazem konieczny jest doktadny pomiar wymiaréw krat.

2.6. Kolorystyka obiektu zgodnie z , Ksiegg Identyfikacji Wizualnej” PKP Polskich Linii Kolejowych S. A.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robot Mmuszg by¢ sprawne technicznie,
niepowodujgce zagrozenia dia zycia lub zdrowia obstugujacych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport kratek podestowych oraz plyt azurowych.



Transport materiatéw do robot, nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami i zasadami BHP.W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposoéb wykluczajacy uszkodzenie .

W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1 Ogo6lne zasady wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Roboty konserwacyjne nalezy wykonywac zgodnie z niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki
budowlane;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem robét konserwacyjnych obiektu, powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakos¢
materiatow. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja spetiac
wymagania polskich przepisow a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu;

- wyroby budowlane wykonywane przez wykonawce;

- spos6b wykonywania robot budowlanych w aspekcie zgodnoéci wykonania ze sztuka budowlana.

Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t
budowlanych oraz dokonywanie odbioréw zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy, czyli inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo Budowlane i postanowien umowy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Remont mostu zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym. Zataczony przedmiar robét jest
materialem pomocniczym i nie moze byé jedynym kryterium sporzadzenia oferty. Wskazana jest
wizja w terenie.

8 ZASADY ODBIORU ROBOT

8.1 Warunki ogéine

Zasady odbioru robét okresla umowa zawarta pomigdzy Zamawiajgcym | Wykonawcg. Odbior koncowy
polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonania robot.

Odbidr rob6t mozna uznaé za ostateczny, jezeli kontrola, jakosci robét ujeta w pkt. 8.2 — 8.3 zostanie
uznana przez komisje odbioru robét za pozytywna.

Wykonawca przekaze w dniu zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentow zgodnie z wykazem
wg. pkt. 8.3 "Dokumenty odbioru korcowego”. Komisja odbiorowa dokona oceny jako$ciowej oraz
zgodnosci wykonanych roboét.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie, jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.



Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania 0golnego postepu robét. Odbiory tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzory.

8.3 Dokumenty odbioru koricowego

Do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi nastepujace dokumenty:

a) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw

b) Pomiary inwentaryzacyjne
Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zalgczonym spisem
Zawarto$ci w segregatorze. Kazdy atest powinien byé czytelny, posiadaé opis o tresci: » Materiaty zostaty
wbudowane do: .............. .. »oraz opieczetowane i podpisane przez Kierownika Budowy/Kierownika
Robét. Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do nie przystapienia
ze strony zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych.

9 ZASADY ROZLICZENIA, PLATNOSCI | GWARANCJA

9.1 Podstawg do wystawienia faktury jest protokot ostatecznego wykonania robét bez wad | usterek po
uporzgdkowaniu budowy oraz kosztorys powykonawczy.

9.2 Okres gwarangiji

Wykonawca udzieli, co najmniej 3 letniej Gwarancji na wykonane roboty.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Instrukcje:

1. Instrukcja 1d-16 utrzymania kolejowych obiektow inzynieryjnych na liniach kolejowych do predkosci
200/250 km/h, Warszawa 2014 rok.

2. Instrukcja 1d-2 Warunki Techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych, Warszawa 2005 rok.
Ustawy:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.
907 z p6z. zm.).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, péz. 2087 z pozniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2 2013 r. poz. 1409).

Rozporzadzenia:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu |
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiory robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu  znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pozniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrob6w budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 22004 r.
Nr 195, poz. 2011).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 2 dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obroty wyrobdw budowlanych |
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

PN 1SO 2409: 1999: Farby i lakiery. - Metoda siatki nacie¢

PN EN IS0 2808; Farby i lakiery. -Oznaczanie grubosci powloki

PN EN 24624: 1994; Farby i lakiery. -Proba odrywania do oceny przyczepnosci
PN ISO 4628: 1999: 1 do 6; Farby i lakiery.- Ocena zniszczenia

Czesé 4: Rodzaje powierzchni i przygotowanie powierzchni powiok lakierowych

produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Wytyczne ogéine
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych.

PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe Wymagania.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.
. PN-88/B-06250 Beton zZwykly.
. PN-92B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe |

Zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powiok ochronnych.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powiok ochronnych.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-06250:1988 Beton Zwykly

PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowianych

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementy
powszechnego uzytku

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu
PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Prace konserwacyjne na moscie w km 46,033 linii nr 13 Krusze — Pilawa.
1.2 Przedmiot i zakres robé6t objetych ST

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét prac konserwacyjnych mostu
stalowego w km 46,033 linii nr 13 Krusze - Pilawa. SWU stanowi obowigzujgca podstawe do stosowania,
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Zakres robét objetych SWU, obejmuje:

- wykonanie rusztowan na kobyikach;

- rozebranie rusztowan na kobytkach;

- dostawa i montaz nowych krat stalowych chodnika stuzbowego typu Mostostal szer. 0,75 mocowanych
do wspornikow poprzez spawanie;

- konserwacja poprzez czyszczenie, malowanie i smarowanie fozysk mostowych;

- uzupetnienie $rub poziomych mocujgce mostownice, oraz blach p.poz.(blachy starouzyteczne)

- mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia na skarpach z oczyszczeniem cieku do 10 m z
kazdej strony.

Charakterystyczne paramelry okres$lajgce sq poddane ze szczegbétowym obmiarem w przedmiarze robét.
1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.3.1 Prace towarzyszace

Jako prace towarzyszgce nalezy rozumie¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania robét podstawowych
takie jak:

— transportowanie w obrebie budowy materiatéw oraz elementéw i sprzetu pomocniczego;

— sprawdzenie prawidlowo$ci prac, pomiary.

1.3.2 Roboty tymczasowe

Poprzez roboty tymczasowe nalezy rozumie¢ roboty konieczne do wykonania w celu umozliwienia
wykonania robét podstawowych usuwane po wykonaniu robét podstawowych i odrebnie nierozliczane
takie jak:

- oznakowanie migjsca robot;

- urzadzenie drogi dojazdowej;

1.4 Informacje o terenie budowy

Zamierzone jest wykonanie prac konserwacyjnych mostu w km podanym w punkcie 1 znajdujgcego sie w
ciggu istniejgcej linii kolejowej nr 13. Przeszkode stanowi ciek wodny.

1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku i czystosci na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
np.: o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz zapewni¢ ochrone
wiasno$ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania roboét budowlanych.

1.4.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét i ochrona przeciwpozarowa

a) ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:



~ Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232);
— Ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé ciek wodny przed zanieczyszczeniami powstajgcymi przy
czyszczeniu, piaskowaniu oraz malowaniu mostu.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ zapisy ,Instrukcji gospodarki odpadami Is-1” wydanej przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zagospodarowanie, wywoz i utylizacja wytworzonych odpadéw lezy w gestii Wykonawcy z wyjatkiem
ztomu i urzgdzen odzyskanych w czasie robot, kiore nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych odpadach
powstatych w zwigzku z realizacjg umowy, w tym o dalszym sposobie zagospodarowania odpadéw
zgodnie z formularzem stanowigcym zalacznik nr 3 do Instrukcji Is-1.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie Karty Przekazania Odpadow.
Dokumenty te bedg zalgcznikiem do koncowego protokotu odbioru.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) ochrona ppoz. w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw o ochronie przeciwpozarowej. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Bezpieczernistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé€, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP:

— wynikajacych z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47
poz. 401)

- zawartych w Zatgczniku do zarzadzenia Nr 8/2009 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 4 maja 2009r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagroZeniach dla
bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Ibh-101 oraz w Zatgczniku do zarzadzenia Nr 5/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 11 lutego 2014r. Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac
inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remonfowych wykonywanych przez
pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ibh-104, dostepnych na

stronie www.plk-sa.pl
Telefon kontaktowy inspektoréw BHP:
— Pani Dorota Jagielska 25 746-33-58
— Pan Arkadiusz Rak 25746 30 27

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczenia z przeznaczeniem na zaplecze budowy.
1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Roboty nie wymagajg zamknie¢ torowych catodobowych.



1.4.7 Ogrodzenia
Zakres robot nie wymaga zabezpieczenia terenu budowy tymczasowym ogrodzeniem.
1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Zakres robot nie wymaga projektu zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
1.5 Nazwy i kody robét objetych zamoOwieniem:
CPV 45221112-0 Roboty budowlane w zakresie mostow kolejowych
1.6 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe ujete w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883).
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
2.1. Zakres rob6t objetych w STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie nizej wymienione czynnosci umozliwiajace |
majace na celu wykonanie powiok antykorozyjnych stanowigcych warstwe ochronng

« zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcii,

« przygotowanie powierzchni,

« montaz i demontaz rusztowan do prac na wysokoscl,

. zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem rob6t na $rodowisko, wygrodzenie i
osygnalizowanie miejsca robot.

. sktadowanie w odpowiednich warunkach materiatow,

. zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

« uporzadkowanie miejsca robot i usuniecia $mieci.

Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko przestojow wyniktych wskutek warunkow pogodowych.

2.2. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

Materiaty stosowane do wykonania zabezpieczen przeciwkorozyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna, krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego W wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

_oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- date produkgii i termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Do odnowy zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy uzyé materiatéw ktore majg atest i wazne Aprobaty
Techniczne IBDIM. Zabezpieczenie czesci tocznych tozysk wykonac przy uzyciu smaru statego,
odpornego na dziatanie wody i nie zawierajgcego sktadnikow powodujacych korozje stali.

2.3. Sktadowanie materiatow
Ponadto materiaty powinny by¢ przechowywane wg okreslonych przez producenta okresach podanych w
gwarancji i warunkach przechowywania.



2.4. Kraty pomostowe
Krata zgrzewana stalowa ocynkowana antyposlizgowa o wymiarach oczka 30x32 mm i wymiarach
ptaskownika 30x3 mm zgodna z normg DIN 24537. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie

2.5. Kolorystyka obiektu zgodnie z , Ksiegg Identyfikacji Wizuainej” PKP Polskich Linii Kolejowych S. A.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDzZI

Sprzet i maszyny niezbedne Ilub zalecane do wykonania robét muszg by¢ sprawne technicznie,
niepowodujgce zagrozenia dla Zycia lub zdrowia obstugujgcych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Roboty konserwacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki
budowlane;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot konserwacyjnych obiektu, powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek Z wymagan nie zostato spefnione,

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegolnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu;

- wyroby budowlane wykonywane przez wykonawce;

- 8posob wykonywania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania ze sztuka budowlana.

Dla potrzeb Zapewnienia wspotpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét

zarzgdzania realizacjg umowy, czyli inspektora nadzory inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo Budowlane i postanowien umowy.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Remont mostu zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym. Zataczony przedmiar_robot jest
materialem pomocniczym i nie moze by¢ jedynym kryterium sporzadzenia oferty. Wskazana jest
wizja w terenie.

8 ZASADY ODBIORU ROBOT

8.1 Warunki ogéine

Zasady odbioru robot okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Odbior koncowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania robot.

Odbi6r robét mozna uznaé za ostateczny, jezeli kontrola, jakosci robot ujeta w pkt. 8.2 — 8.3 zostanie
uznana przez komisje odbioru robét za pozytywna.

Wykonawca przekaze w dniu zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru komplet dokumentow zgodnie z wykazem
wg. pkt. 8.3 "Dokumenty odbioru koncowego”. Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz
zgodnoséci wykonanych robot.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie, jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu roboét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3 Dokumenty odbioru korficowego

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:

a) Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow

b) Pomiary inwentaryzacyjne
Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym spisem
zawartoéci w segregatorze. Kazdy atest powinien byé czytelny, posiada¢ opis 0 tresci: , Materialy zostaty
wbudowane do: .................... ,oraz opieczetowane i podpisane przez Kierownika Budowy/Kierownika
Robot. Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bgdzie podstawg do nie przystapienia
ze strony zamawiajacego do czynnosci odbiorowych.

9 ZASADY ROZLICZENIA, PLATNOSCI | GWARANCJA

9.1 Podstawg do wystawienia faktury jest protokét ostatecznego wykonania robot bez wad i usterek po
uporzadkowaniu budowy oraz kosztorys powykonawczy.

9.2 Okres gwarancji

Wykonawca udzieli, co najmniej 3 letniej Gwarancji na wykonane roboty.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Instrukcje:

1. Instrukcja Id-16 utrzymania kolejowych obiektéw inzynieryjnych na liniach kolejowych do predkosci
200/250 km/h, Warszawa 2014 rok.

2. Instrukcja 1d-2 Warunki Techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych, Warszawa 2005 rok.
Ustawy:

4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).



Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.
907 z poz. zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pozniejszymi Zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Rozporzadzenia:

1.

Normy:

BON =

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. W sprawie szczeg6towego zakresuy |
formy dokumentacji projektowe;, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz Sposobu  znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pozniejszymi Zmianami).

Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 2 dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obroty wyrobow budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

PN ISO 2409: 1999; Farby i lakiery. - Metoda siatki naciec¢

PN EN IS0 2808; Farby i lakiery. -Oznaczanie grubosci powioki

PN EN 24624: 1994; Farby i lakiery. -Proba odrywania do oceny przyczepnosci

PN 1SO 4628: 1999:; 1 do 6; Farby i lakiery.- Ocena Zniszczenia

Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i przygotowanie powierzchni powtok lakierowych

- Okreslanie intensywnosci, ilosci i rozmiary podstawowych rodzajéw uszkodzenia

ISO 8504-1: 1992, Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Metody przygotowania powierzchni. Wytyczne ogoine

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych.

PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe Wymagania.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
. PN-88/B-06250 Beton Zwykly.
. PN-92B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

Zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe |
zelbetowe. Metoda badania Przyczepnosci powtok ochronnych.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 197-1:2002 Cement, Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
Wykonanie prac konserwacyjnych przejscia pod torami.
1.2 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonania prac konserwacyjnych
przejscia pod torami w km 40,765 linii nr 2 Warszawa-Terespol st. Mifisk Mazowiecki. SWU stanowi
obowigzujgca podstawe do stosowania, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

Zakres robét objetych SWU, obejmuje:

1. Przej$cie pod torami w km 40,765 linii nr 2 Warszawa-Terespol st. Minsk Mazowiecki:

- rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$é do 8 m - ustawienie rusztowan w ceiu
wykonania robét konserwacyjnych;

- mycie konstrukcji, obudowy zadaszen i $cian pochylni oraz wej$¢ do przejscia pod torami wraz z
czyszczeniem sytemu rynnowego;

- iniekcja ciSnieniowa uszczelniajgca majg za zadanie uszczelnié fragmenty konstrukcji obiektu,
ktory ulega wptywom przenikania wody ( przy windach, schodach oraz $ciany);

- uzupetnienie brakujgcych formatek szklanych (szkio bezpieczne) wraz z elementami mocujacymi;

- wymiana/uzupetnienie, uszkodzonych okfadzin ceramiczno-kamiennych;

- wymiana kratek odwodnienia liniowego;

- przygotowanie i oczyszczenie podioza, gruntowanie, malowanie dwukrotne farbg akrylowo-silikonowa
antygraffiti RAL (zgodnie z KIW) powierzchni pionowych oraz poziomych konstrukcji betonowych
wszystkich §cian wewnetrznych i zewnetrznych;

Charakterystyczne parametry okre$lajgce sq poddane ze szczegotowym obmiarem w przedmiarze robot.
1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.3.1 Prace towarzyszace

Jako prace towarzyszgce nalezy rozumie¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych
takie jak:

— transportowanie w obregbie budowy materiatow oraz elementéw i sprzetu pomocniczego;

- sprawdzenie prawidlowosci prac, pomiary.

1.3.2 Roboty tymczasowe

Poprzez roboty tymczasowe nalezy rozumie¢ roboty konieczne do wykonania w celu umozliwienia
wykonania robot podstawowych usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych i odrebnie nierozliczane
takie jak:

- oznakowanie miejsca robot;

- urzgdzenie drogi dojazdowej;

1.4 Informacje o terenie budowy

Zamierzone jest wykonanie prac konserwacyjnych przejé¢ pod torami w km podanym w punkcie 1
znajdujacych sie w ciggu istniejgcej linii kolejowej nr 2. Przeszkode stanowig tory na stacji Minsk
Mazowiecki.

1.4.1 Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o
wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
np.: oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét oraz
0s6b podréznych.



1.4.2 Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robéot budowlanych.

1.4.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét i ochrona przeciwpozarowa

a) ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci:

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232);

— Ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) wraz z rozporzadzeniami

wykonawczymi.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ przejscia pod torami przed zanieczyszczeniami powstajgcymi
przy czyszczeniu, piaskowaniu oraz malowaniu obiektu.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac zapisy ,Instrukcji gospodarki odpadami Is-1” wydanej przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zagospodarowanie, wywoz i utylizacja wytworzonych odpadow lezy w gestii Wykonawcy z wyjatkiem
ztomu i urzadzen odzyskanych w czasie robét, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych odpadach
powstalych w zwigzku z realizacjg umowy, w tym o dalszym sposobie zagospodarowania odpadéw
zgodnie z formularzem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Instrukgji Is-1.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie Karty Przekazania Odpadow.
Dokumenty te bedg zatgcznikiem do koncowego protokotu odbioru.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) ochrona ppoz. w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw o ochronie przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym,
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4 Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP:

- wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47
poz. 401)

- 1bh-105 Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm
na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne informowania pracownika innego
pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
PKP PLK S.A (Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 15/2015 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 8 kwietnia 2015r.).

Telefon kontaktowy inspektoréw BHP:
— Pani Dorota Jagielska 25 746-33-58
— Pan Arkadiusz Rak 25 746-30-27



1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczenia z przeznaczeniem na zaplecze budowy.
1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Roboty beda prowadzone potéwkowo aibo z podziatem na czesci pod ruchem pieszym. Z tego tytutu
niezbedne jest oznakowanie terenu budowy w celu bezpiecznego przemieszczania sie podroéznych przez
przejscie pod torami. Istnieje mozliwos¢ wykonywania robtét w_przerwie ruchu pociagdw_w_godzinach

nocnych.
1.4.7 Ogrodzenia

Zakres robot wymaga zabezpieczenia terenu budowy tymczasowym ogrodzeniem.
1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Zakres robét wymaga zabezpieczenia chodnikéw.

1.5 Nazwy i kody rob6t objetych zaméwieniem:

CPV 45442121-1 Malowanie budowli.
CPV 45453000-7 Prace remontowe i renowacyjne
CPV 45262600-7 Iniekcja

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe ujete w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane oraz dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz. 883).
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2.1 Rodzaje materiatéw.

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach:
—  &rodki chemiczne czyszczgco-myjace;
- zele akrylowe, zywice poliuretanowe, zywice epoksydowe, zaczyny cementowe, preparaty
na bazie mikroemulsji silikonowych oraz preparaty na bazie krzemiandéw metali alkalicznych;
— farba elewacyjna do betonu antygraffiti;
- farba antykorozyjna do metalu;
- formatki ze szkta bezpiecznego;
—  kratki odwodnienia liniowego;
—  inne wyroby i materiaty (okiadziny kamienne, ceramiczne, kleje, fugi oraz grunty i impregnaty) .

2.1.1 Chemia czyszczaco-myjaca
a) Zastosowanie - na zewnatrz;
b) Wysokiej jakosci,
c) Nie wchodzaca w rekcje chemiczne z powlokami i materiatami juz wbudowanymi;

d) Neutralna dla otaczajgcego srodowiska;

2.1.2 Iniekcja ci$nieniowa uszczelniajaca



a)

b)

c)

2.2

Stosowane materialy do wykonywania iniekg;ji uszczelniajacej, powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do

Urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w

Farba elewacyjna do betony antygraffiti (akrylowo-silikonowa farba do elewaciji)

Zastosowanie - na zewnatrz (mrozoodporna i wodoodporna);
O wysokiej elastycznosci:

O wysokiej Przyczepnosci do podioza;

Odporna na zmywanie, $cieranie szorowanie;

Odporna na czynniki atmosferyczne;

Odpornosé na szorowanie na mokro = 5000 cykli;
Przepuszczalnosé pary wodnej > 140 g/m?/24h.

Fasada szklana

Formatki ze szkta bezpiecznego wymiarowo dopasowane do konstrukcji oraz istniejgcego szkia:
Zastosowanie - na zewnatrz (odporne na uderzenia);

Uzupetnione o rotule i konsole mocujgce;

Odporne na Zmywanie, $cieranie i szorowanie;

Odporne na czynniki atmosferyczne;

Kratki odwodnienia liniowego
Zastosowanie - na Zewnatrz;

Odporna na zmywanie, scieranie i Szorowanie;
Odporna na czynniki atmosferyczne;

Wyroby dodatkowe

Oprécz materiatow wyrobéw podstawowych wymienionych w pkt. 2.1 do wykonania prac bedg
zastosowane:

2.3

emulsja gruntujgca podioze;
rozcienczalniki;

ptytki ceramiczne/kamienne;

zaprawy klejgce oraz fugi;

Zaprawy wyréwnujace, impregnaty gruntujgce;

cement bez dodatkéw, grupy I, o klasie wytrzymatosci min. 32,5;
woda zarobowa;

kruszywo do zapraw - piasek o $rednicy ziaren do 2 mm;

watki, pedzle, sprezarka z pistoletem malarskim:

folia ochronna, tasmy do oznakowania, tablice informacyjne.

Warunki uzycia materiatow i wyrob6w do wykonywania prac

Wyroby i materiaty do wykonywania prac moga byc¢ uzyte, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

$3 zgodne z ich wyszczegolnieniem | charakterystykg podang w opisie przedmiotu zamowienia;



— speftniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu ich do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrob6w oraz firmowe zalecenia ich stosowania;

- spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac
remontowych  powinien  si¢ konczy¢é przed zakonczeniem terminéw  przydatno&ci
do stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac montazowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do wykonywania prac

Materiaty i wyroby do wykonywania prac powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia (norm lub aprobat
technicznych).

Pomieszczenie do przechowywania powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i dziataniem promieni stonecznych.

Kolorystyka obiektu zgodnie z , Ksiega Identyfikacii Wizualnej” PKP Polskich Linii Kolejowych S. A.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Sprzet i maszyny niezbgdne lub zalecane do wykonania robét muszg by¢ sprawne technicznie,
niepowodujgce zagrozenia dia zycia jub zdrowia obstugujgcych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport materiatow w oryginalnych opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w spos6b wykiuczajgcy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady

Prace konserwacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszg specyfikacja techniczng i zasadami sztuki
budowlane;j.

5.2 Malowanie farbami

Powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy przygotowa¢ poprzez oczyszczenie z zabrudzen,
brudu, kurzu oraz gruntowanie emulsjami gruntujgcymi. Przy malowaniu wielowarstwowym druga
warstwe farby nalezy nakiada¢ po wyschnigciu pierwszej po czasie wyznaczonym przez producenta.
Nakiadanie farb emulsyjnych nalezy wykona¢ za pomocg watka malarskiego o krétkim wiosiu.

5.2.1 Odbiér malowania

a) powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodnie ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powioki powinny mie¢ jednolity
polysk. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania bedzie
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni;
- sprawdzenie wyschniecia podioza;



—  Sprawdzenie czystosci;
—  sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

b) sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny Zewnetrzne.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy | zgodnosci ze wzorcem
producenta, brak przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniacza, brak plam, Smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych platow powtok, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej
jakosci wykonania;

C) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilku krotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wethiang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru:

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podioza;

e) badania przeprowadza sie przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot remontowych obiektu, powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét. Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek Z wymagan nie zostato spetione,
nalezy dang faze robot uznaé Za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosc

Kontroli Zamawiajgcego bedg w 8zczegolnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniy do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu;

- wyroby budowlane wykonywane przez wykonawce;

- Sposob wykonywania robot budowlanych w aspekcie zgodno$ci wykonania ze sztuka budowlang.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t
budowlanych oraz dokonywanie odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby Upowaznionej do
zarzadzania realizacjg umowy, czyli inspektora nadzory inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy
Prawo Budowlane i postanowier umowy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Prace konserwacyjne w obiektach inzynieryjnych zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym.
Zataczony przedmiar robot jest_materialem pomocniczym i nie moze byé jedynym kryterium
Sporzadzenia oferty. Wskazana jest wizja w terenie.

8 ZASADY ODBIORU ROBOT

8.1 Warunki ogélne

Zasady odbioru robét okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca. Odbiér koricowy
polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania robét.

Odbior rob6t mozna uznaé za ostateczny, jezeli kontrola, jakosci robét ujeta w pkt. 8.2 — 8.3 zostanie
uznana przez komisje odbioru robot za pozytywna.

Wykonawca przekaze w dniu zgloszenia Inspektorowi Nadzory komplet dokumentow zgodnie z wykazem
wg. pkt. 8.3 "Dokumenty odbiory koricowego”. Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz
zgodnosci wykonanych robét.



8.2 Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie, jakosci wykonywanych robot
oraz iloci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.3 Dokumenty odbioru koricowego

Do odbioru korcowego Wykonawca przedstawi nastgpujace dokumenty:

a) Deklaracje zgodnoéci wbudowanych materiatow

b) Pomiary inwentaryzacyjne
Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zatgczonym spisem
zawartosci w segregatorze. Kazdy atest powinien byc¢ czytelny, posiada¢ opis o treéci: , Materiaty zostaty
wbudowane do: ... ,oraz opieczetowane i podpisane przez Kierownika Budowy/Kierownika
Robot. Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza bedzie podstawg do nie przystapienia
ze strony zamawiajacego do czynnosci odbiorowych.

9 ZASADY ROZLICZENIA, PLATNOSCI | GWARANCJA

9.1 Podstawa do wystawienia faktury jest protokot ostatecznego wykonania robot bez wad i usterek po
uporzgdkowaniu budowy oraz kosztorys powykonawczy.

9.2 Okres gwarancji

Wykonawca udzieli, co najmniej 3 letniej Gwarancji na wykonane roboty.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy:

1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz.
907 z p6z. zm.).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Rozporzadzenia:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6z. 664).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoséci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny speiniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoséci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.z2004r.
Nr 195, poz. 2011).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr. 47, poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).



6. Rozporzgdzenie Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obroty wyrobéw budowlanych |
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

Normy:

o PN

~

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

PN-90/B-30000

PN-C-81608:1998
PN-C-81901:2002
PN-C-81911:1997

PN-C-81914:2002
PN-EN- 1008:2004

PN-EN- 13139:2003

PN-EN- 14081-1:2011

PN-EN 14782:2008

PN-EN 196-1:1996

PN-EN 197-1:2012

PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN 1SO 4624:2004

PN-EN ISO 9117-3:2010

PN-EN ISO 9117-3:2010
PN-ISO 8501-1:2007

Cement portlandzki.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby olejne i alkidowe.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betony, Specyfikacja i pobieranie

prébek.

Kruszywa do Zaprawy.

Konstrukcje — Drewno konstrukcyjne o przekroju

prostokatnym  sortowane wytrzymatosciowo -~ Czesc 1:
Wymagania ogéline.

Samonos$ne blachy metalowe do pokry¢ dachowych,

oktadzin zewnetrznych i wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu
i wymagania.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

»Cement — Czesé 1. Sktad, wymagania i kryteria

zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku”.

Farby i lakiery ~ Oznaczenie grubosci powloki.

Farby i lakiery - proba odrywania do oceny

przyczepnosci.

Farby i lakiery — Badania schnigcia — Cze$é 3: Badanie

schniecia powierzchniowego przy uzyciu kuleczek szklanych.
Farby i lakiery — Wzrokowe poréwnywanie barwy farb.
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i podobnych produktéw — Wzrokowa ocena czystosci powierzchni
— Czgs¢ 1: Stopnie przygotowania niebezpiecznych podtozy
stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunigciu
wczesniej natozonych powtok.

10
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PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych Siedlce, dnia ...... 09.03.2007r............... ‘

w Siedlcach ﬁ

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU MOSTOWEGO NR

Przejscie pod torami

L Limia ...cocooooeverinns e Warszawa - Terespol........ccocoeennnne.
2. Szlak miedzystacyjny.............. stacja Mifisk-Mazowiecki..........c.ccccooimninnnicnnnen
3. Kilometr........cc.oooovervrcanene riencne 40.765............

4. Przeszkoda ukiad torowy stacji Minsk-Mazowiecki......
5. Charakterystyka obiektu...przejcie pod torami / tunel / zelbetowe ramowe wykonane na
mokro, skiadajace si¢ z odcinkdw podtorowych T1 pod torem Nr1,3,5,7i 9 T2 pod torem
Nr2id4
T3 pod torem Nr 6 oraz 3 klatek schodowych S1 - na peron Nr3
S2 - na peron Nr 2 i S3 ~na peron Nrl

6. Dlugosé catkowita.............. 7.00m.....

7. Liczba i rozpigtos¢ teoretyczna poszczegélnych przgsel..  .7,00m.

8. Swiatlo mostu poziome.............. 6,00m....................

9. Swiatlo pionowe .. ... 2,64m............

10.Wysokos¢ od wierzchu pow. betonowych przejécia p.t./tunelu / do gh-szyny - 70 cm
11.Masa konstrukeji przesel........................... nie dotyczy......

12.Data ostatniego malowania konstrukeji stalowej. przykrycia - 2006r

13.Norma ( klasa ) ogcig enia.. PN-77/8-10040...............ccoovvveiririiinn,

14. Liczba toréw na TS £ 7 o 2O

15.Przyczotki................0.. D€ M.t et e
16. Filary....... ... nie ma. -
17 Fundamenty przejscia p.t./ tunelu/ ........... Zelbetowe...........coccviercveniec it
18.Stan obiektu dobry ........

19. Rok budowy obiektu ................ 2006F.......00ccr i e

20.Rodzaj nawierzchni torowej na obiekcie.-szyny UIC é ) bezs’tyk. , podkiady
strunobetonowe PS 94, przytwierdzenie sprezyste, podsypka thuczniowa.
21.Dhugos¢ tunelu pod torami wynosi 61,23m
22.Dlugoéé pochylni pdinocnej skiadajacej sig z sekcji P1,P2,P3 i P4 wynosi 59.60m
Rysunek szkicowy:
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KSIAZKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

IV. DANE TECHNICZNE
CHARAKTERYZUJACE OBIEKT

VIRV YR LT T T

Laread m B i 326 Img Warsteed, dhl‘l

419.95 r.

" 5 0006 Karta ewldencyjna m' ‘- s

e MOSEY stalowego, - ZeBRQLONEED. s hatsisiomt

1. Linia .  Warszawa - Terespol

o & s e 8 & e & e & B2 & B e 2 o =

Mrozy - Kotun
2. Szlak miedzystacyjny o ee s e s s 8 s e s s v e = o
70,0755

3. Kilometr . . . . 0,029, ‘l”."./.z.
A. Przeszkoda . [2eka Kostrzyfi
5. Charakterystyka mostu Dost staly, dzyigar cigely trzypraqsiowy,

.z, plyta zespolona, elbetows, skrzypka zamknigta . . . . . . . . .,

6. Diuposé catkowita . .45:10M L.,

7. Iloéé i rozpietosd teoretvcma poszczegdlnych przeset . e e e
belka ciqgla trzyprzestowa di 42 5

1260+1190+127O

« & ¢ e 8 ¢ e 8 s a & = @

¢ e & 4 e ® 4 ® ¥ o 3 & & v ¢ v e

e & o & & & & & & o

B.Swiatzomostu..... e s s e e o s v e m e s

9. WysokoSé w Swietle od lustra matej wody 358 T . .. . . ..

10. Wysokof& konstrukeyjna . 80 m e e e e e e e e e e

11. Wapa konstrukcji noéned . 2 x72 Mg e e e e e e e e e e
1986 r

12. Data ostatniepgo malowania konstrukcji stalowej .32 4L . . . .
13. Wytrzymaloéémostu...l:‘..................
14. Ilo83 torGw na moScie . $W@ . . L . L . . 4 040 e e e e s
16. Przyczbtki . . kamienne i betonowe | s F e e s

LI

16. Filary . . . . .kamjegne i betogowe . ., . ., . .., . ... ..
17. Fundamenty przyczOikéw i filardw . Jkamienne .
18. Stan mostu . . . 9obTY

19. Rok budowy wzgl. odbudowy obiektu A A L
Rysunek szkicowy:
.

« % & 6 8 s & s v e a2 e + & 3 e & »

&

Nnczoirﬂk znrndu Drogowego
N A Z E Né K

wZ

RO S on . 535 hetka 0.9

(inz. Waldémar Grzyb) ¢ o£.98

Zastenca

%
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