
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania nr 1 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla 
zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej. 
1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych: 

Nazwa zadania: Budowa 10 szt. przyłączy na terenie gmin: Głusk, Jabłonna, Piaski, Trawniki, 
Fajsławice (pakiet nr 76) 

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy robót określają dokumentacje projektowe przyłączy: 

Projekt Wykonawczy: Wilczopole Kolonia, dz. nr 466/4, gm. Głusk 
Projekt Wykonawczy: Wierzchowiska Drugie, dz. nr 677, gm. Piaski 
Projekt Wykonawczy: Dorohucza, dz. nr 2130, 6271, gm. Trawniki 
Projekt Wykonawczy: Boniewo, dz. nr 556/2, gm. Fajsławice 
Projekt Wykonawczy: Dominów, dz. nr 539/2, 751/2, gm. Głusk 
Projekt Wykonawczy: Dominów, dz. nr 751/5, gm. Głusk 
Projekt Wykonawczy: Bystrzejowice Pierwsze, dz. nr 36/6, gm. Piaski 
Projekt Wykonawczy: Jabłonna Majątek, dz. nr 171/5, gm. Jabłonna 
Projekt Wykonawczy: Dominów, dz. nr 746/9, gm. Głusk 
Projekt Wykonawczy: Wierzchowiska Drugie, dz. nr 200/2, gm. Piaski 
 
Przedmiary robót załączone do dokumentacji projektowych są dokumentami pomocniczymi i nie 

stanowią podstawy do kosztorysowania robót przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty, 

Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczące zamówienia i zostanie przekazana 
Wykonawcy po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności, na zasadach określonych w pkt. 1.2.3. 
SWZ. 

1.3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy 
materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający, za zgodą 
autora dokumentacji, może wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w 
dokumentacji. 

1.4. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz 
podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty 
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 

2. Zasady realizacji zakupu: 

2.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów z 
rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować. 
2.1.1. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki. 
2.1.2. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane 

z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją 
odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

2.1.3. materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego należy 
przekazać do magazynów, przy czym: 

• zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzętem (zaciski, kółka jezdne, iskierniki, itp.), 
żerdzie wirowane oraz materiały wskazane przy przekazaniu placu budowy – magazyn 
Rejonu Energetycznego, 

• zdemontowane przewody i metale kolorowe – magazyn główny PGE Dystrybucja O/Lublin 
(Lublin ul. Pancerniaków), 

2.2. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w 
Umowie. 

2.3. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie 
wykonywania, dłużej niż: przewiduje się maksymalny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla 
pojedynczego odbiorcy 8 godzin, przy czym: 

• przy planowaniu robót należy uwzględnić załączone Uwagi Rejonu Energetycznego, 

• Sporządzić i uzgodnić z RE Lublin Teren harmonogram wyłączeń i dopuszczeń, 
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• Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty prądotwórcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorców, 

• W przypadku niedotrzymania czasów wyłączeń Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty 
prądotwórcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorców, 

• Czas potrzebny na jednorazowe przygotowanie i likwidację miejsca pracy - …………. Godziny 

• Wymianę przyłączy oraz części przebudowy linii nN wykonać w technologii PPN 

 

Nazwa stacji/ obiektu Liczba odbiorców Czas przerwy w 
zasilaniu odbiorców 
[min.] 

Dopuszczalny 
Iloczyn UxD 

    

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD   

 
2.4. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system 

zamknięć, tzn. zamki oraz kłódki „MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.o. zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie zamknięć typu „MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 poniżej. Zakupów 
systemów zamknięć należy dokonywać w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.o. ul. Magazynowa 4, 64-
100 Leszno, na podstawie odrębnego upoważnienia do zakupu wydawanego przez Zamawiającego. 

2.5. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ. 
2.6. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

2.6.1. Zapoznania się z dokumentacją projektową oraz z planowaną lokalizacją robót budowlanych, 
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamknięte, 
kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.). 

2.6.2. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy 
stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ. 

2.6.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków (przedmiar robót nie 
stanowi podstawy do wyceny oferty). 

2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknięć typu Master Key 
Przy prowadzeniu prac obowiązkowo należy wszystkie obiekty wyposażać w system zamknięć, 

tzn. wkładki lub kłódki (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) “Master Key” (MK) 

firmy LOB Master Key Sp. z o. o. według poniższego schematu.  

 Poziom W1: zamknięcia obiektów systemem MK zastosowane do pomieszczeń oraz urządzeń w 

stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom W/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczeń oraz 

urządzeń w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor kłódki: niebieski RAL 5015. 

 Poziom S1: zamknięcia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, złączach kablowych SN, 

łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom S/O1: zamknięcia obiektów współdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, 

złączach kablowych SN, łącznikach SN, kolor kłódki: czarny RAL 9005. 

 Poziom D1: zamknięcia systemu MK zastosowane w złączach kablowych nN, kolor kłódki: brązowy 

RAL 8016.  

 Poziom O1: zamknięcia systemu MK zastosowane do urządzeń oświetlenia drogowego, kolor kłódki: 

pomarańczowy RAL 2000. 

 Poziom K1: zamknięcia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorców 

indywidualnych w Oddziale (klucze są przeznaczone do dyspozycji odbiorców indywidualnych), kolor 

kłódki: szary RAL 7035. 

 Wykonawca w ramach realizacji zadania zakupi dodatkowo wkładki Master Key w ilości: …… K2 9/30 

jednostronna, wkładki dostarczy do RE Lublin Teren najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru 

końćowego. 
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2.8. Dostawy inwestorskie. 
2.8.1 Zamawiający w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostępni n/w 

materiały i wyroby budowlane jako dostawę inwestorską (transport i montaż zapewnia 
Wykonawca): 

• transformator: …………… kVA; 15/0,4 kV/kV (odbiór z magazynu – Lublin ul. 
Pancerniaków), 

2.8.2 Za powierzone materiały i wyroby budowlane do momentu odbioru końcowego finansowo i 
materialnie odpowiada Wykonawca, 

2.8.3 Zamawiający nie przewiduje dostawy materiałów inwestorskich. 

 
2.9. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy, w tym niżej wymienione: 

2.9.1 koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z 
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku 
konieczności wynikającej z uzgodnień dokumentacji projektowej lub przepisów odrębnych), 

2.9.2 koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych 
(częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i 
zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operatorów sieci/kanalizacji 
telefonicznej, właściwego terenowo Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej, Wydziału Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Lubelskich 
Parków Krajobrazowych itp., 

2.9.3 koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż 
stosownie do zakresu robót 

2.9.4 koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów 
organizacji robót, uzgodnień. 

2.9.5 koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie 
nieruchomości oraz wynikających z nich: 

2.9.5.1 kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń wykopów i stref 
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów, 

2.9.5.2 pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. zagęszczeń i pomiarów, 
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, wskazanych nasadzeń i ich 
pielęgnacji, 

2.9.5.3 ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia, 
2.9.5.4 zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku wcześniejszego ustanowienia 

przez Zamawiającego służebności przesyłu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie 
konieczności ustanowienia służebności wymienionych szczegółowo nieruchomości - zawartych 
w treści uzgodnień załączonych do dokumentacji projektowej oraz opłat za umieszczenie 
urządzeń w terenie kolejowym i Lasów Państwowych, 

2.9.6 koszty i obowiązki związane ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela 
terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

2.9.7 koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego,  
a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu 
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokumentów własnych 
wystąpień, wniosków i czynności oraz pozyskanych oryginałów dokumentów będących 
odpowiedzią lub stanowiskiem adresatów i stron, 

2.9.8 koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości 
decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na 
terenie kolejowym i innych właścicieli lub administratorów, którzy taki obowiązek zastrzegli w 
decyzjach lub zgodach na udostępnienie nieruchomości, 

2.9.9 koszty wykonania utylizacji materiałów z demontażu (nie podlegających zwrotowi) z 
dostarczeniem stosownego świadectwa utylizacji podpisanego przez upoważniony Podmiot, 

2.9.10 koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu złomu metalowego (za wyjątkiem materiałów 
kolorowych) potwierdzone stosownym świadectwem; szacowane środki uzyskane za sprzedaż 
złomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtórnymi Wykonawca uwzględni w kwocie 
oferty odpowiednio obniżając wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy, 
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2.9.11 koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone 
stosownymi protokołami, 

2.9.12 koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i projektów zasilania 
tymczasowego, 

2.9.13 koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych, będących 
dostawą inwestorską, 

2.9.14 koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych 
przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego, 

2.9.15 koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie i w uprawach (odpowiadające w całości 
zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na umieszczenie 
urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem oświadczenia 
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń 
wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i demontażem urządzeń 
elektroenergetycznych objętych dokumentacją projektową, 

2.9.16 koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących 
realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania, 

2.9.17 koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem)  
o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych, 

2.9.18 koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji  
i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń, 

2.9.19 koszty dopuszczenia do prac na urządzeniach elektroenergetycznych należących do 
Zamawiającego. 

2.9.20 koszty przejęcia dodatkowych zobowiązań gwarancyjnych na roboty drogowe w przypadku 
zadań realizowanych w pasie drogowym objętym gwarancją. 
 

2.10 Szczegółowe warunki realizacji robót. 

• Właściciele działek wnieśli żądania (załączone w PW „Szczegółowe wymagania właścicieli gruntów”), 
dotyczące realizowanych robót, a wpływające na koszt ich wykonania 

• Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na działkę i wykonania robót, 

• Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych 
robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na 
odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów, 

• w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji 
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub 
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) 
związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących 
potwierdzenie jakości i okres gwarancji, 

• celem zminimalizowania szkód powstałych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robót 
powinien uwzględnić terminy zasiewów i okres zbiorów płodów rolnych,  

• Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinkę gałęzi na trasie linii oraz drzew objętych 
decyzjami; jeżeli decyzja o wycięciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona również wymaganych 
nasadzeń i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór czynności 
wymaganych przez właściwy organ. 

• zakresy robót wg dokumentacji projektowych należy traktować jako jedno zadanie; Wykonawca 
dostarczy odrębne kosztorysy szczegółowe na każde przyłącze, 

• z uwagi na decyzje administracyjne (pozwolenia na budowę, zgłoszenia) wykonać inwentaryzacje 
geodezyjne powykonawcze osobno dla każdej decyzji i dostarczyć 2 komplety (min. po 2 
egzemplarze) oryginałów inwentaryzacji geodezyjnych, protokołów prób, pomiarów, wymaganych 
prawem budowlanym oświadczeń, 

• numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystąpieniem do 
realizacji robót, 

• wykonanie swoim kosztem i staraniem prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej 
potwierdzone stosownymi protokołami, w przypadku linii wielotorowych obowiązuje Wykonawcę 
trwałe oznaczenie rur różnymi kolorami oraz kontynuacja oznaczeń istniejących; studnie kanalizacji 
światłowodowej wyposażyć w dodatkowe pokrywy antysabotażowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem 
90.11.01.(sac), w studniach nie przecinać rur HDPE pozostawiając lekki zapas 
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• Wykonawca dostarczy stację transformatorową zgodnie z dokumentacją projektową, przygotowaną 
do pomiaru energii elektrycznej (przekładniki, listwa WAGO, obwody układu pomiarowego, 
wysięgnik antenowy, itp.) oraz niezbędne materiały BHP, schematy, instrukcje. Liczniki 
elektroniczne, moduł do zdalnej transmisji zostaną dostarczone i podłączone we własnym zakresie 
przez RE Lublin Teren, 

• teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli 
nieruchomości gruntowych, 

• w przypadku budowy nowych stanowisk słupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona 
dokumentacje fotograficzną z robót zanikowych przy budowie elementów linii napowietrznych 
(ustoje stanowisk słupowych, uziemienia) dostarczy na nośniku CD do inspektora nadzoru do 
dokumentacji powykonawczej, zdjęcia wykonane w sposób umożliwiający identyfikacje 
zabudowanych elementów oraz nr stanowiska słupowego. 

• Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja 
DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak niżej: 

Arkusz nr1: linie napowietrzne 

R
el

ac
ja

 

D
lu

go
sc

_l
in

ii 

N
u

m
er

 s
łu

p
a 

X
 (

u
kł

ad
 w

sp
. 2

0
0

0
 s

tr
ea

f 
7

) 

Y 
(u

kł
ad

 w
sp

. 2
0

0
0

 s
tr

ea
f 

7
) 

W
ys

o
ko

sc
 s

lu
p

a 

N
ap

ie
ci

e 
si

ec
i 

Ty
p

 i 
se

ri
a 

sl
u

p
a 

Ilo
sc

 s
lu

p
o

w
 

Ty
p

 p
rz

ew
o

d
o

w
 r

o
b

o
cz

yc
h

 

P
rz

ek
ro

j p
rz

ew
o

d
o

w
 

Ty
p

 p
rz

ew
o

d
o

w
 o

d
gr

o
m

o
w

yc
h

 

P
rz

ek
ro

j p
rz

ew
o

d
o

w
 o

d
gr

o
m

o
w

yc
h

 

Ty
p

 p
rz

ew
o

d
u

 s
w

ia
tl

o
w

o
d

o
w

eg
o

 

Li
cz

b
a 

w
lo

ki
en

 

U
kl

ad
 z

aw
ie

sz
en

ie
 p

rz
ew

o
d

o
w

 

U
zi

em
ie

n
ie

 o
d

go
m

o
w

e 

U
zi

em
ie

n
ie

 o
ch

ro
n

n
e

 

R
o

d
za

j i
zo

la
to

ra
 

Ilo
sc

 iz
o

la
to

ro
w

 

Ty
p

 la
n

cu
ch

a 

St
o

p
ie

n
 o

b
o

st
rz

en
 

Ilo
sc

 t
o

ro
w

 

O
b

ie
kt

y 
kr

zy
zu

ja
ce

 s
ię

 

R
ej

o
n

 E
n

er
ge

ty
cz

n
y 

G
m

in
a 

W
/M

 

N
u

m
er

 n
ie

ru
ch

o
m

o
sc

i 

K
la

sy
fi

ka
cj

a 
gr

u
n

tu
 

Id
 N

TS
 

R
o

k 
b

u
d

o
w

y 

C
el

 b
u

d
o

w
y 

N
u

m
er

 u
m

o
w

y 

U
w

ag
i 
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Arkusz nr3: likwidacja 
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3 Termin realizacji zamówienia 

3 miesiące (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokołu końcowego odbioru całości 

przedmiotu umowy) oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

4 Minimum logistyczne. 

……………………………………………………………………………………………………. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej 

stanowiącym Załącznik nr … do SWZ. 

 

5 Miejsce realizacji zakupu 

Wg. zapisów pkt. 1.1 SOPZ 

6 Gwarancja  

6.1 Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie 

wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag. 

6.2 W przypadku lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych w pasach drogowych objętych gwarancją, 

gdzie wydane decyzje administracyjne zezwalające na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

zawierają warunek przejęcia przez PGE Dystrybucja SA części zobowiązań gwarancyjnych na 

wykonane roboty drogowe, Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia w/w zobowiązań 

poprzez zawarcie z PGE Dystrybucja SA odpowiedniej umowy. 

 

7  Podwykonawstwo 

7.1 Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców. 
7.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany 

w Formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć, 
jeżeli Podwykonawcy są już znani. 

7.3 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następującego 
zakresu/części Zamówienia: ……………………………………………………………………….  

7.4 Wykonawca zobowiązany będzie przed udzieleniem przez Zamawiającego zlecenia, przedłożyć w 
odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Załącznika nr 2 do SWZ. 
 

8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 
Zamawiający zaleca zapoznanie się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej 
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie 
Zamawiającego lub innych podmiotów i sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. 
 


