ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA dla zadania nr 1

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegélnionego przez Zamawiajgcego ponize;j.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych:

Nazwa zadania: Budowa 10 szt. przytaczy na terenie gmin: Gtusk, Jabtonna, Piaski, Trawniki,
Fajstawice (pakiet nr 76)

Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okreslajg dokumentacje projektowe przytaczy:

Projekt Wykonawczy: Wilczopole Kolonia, dz. nr 466/4, gm. Gtusk
Projekt Wykonawczy: Wierzchowiska Drugie, dz. nr 677, gm. Piaski
Projekt Wykonawczy: Dorohucza, dz. nr 2130, 6271, gm. Trawniki
Projekt Wykonawczy: Boniewo, dz. nr 556/2, gm. Fajstawice

Projekt Wykonawczy: Domindw, dz. nr 539/2, 751/2, gm. Gtusk
Projekt Wykonawczy: Domindw, dz. nr 751/5, gm. Gtusk

Projekt Wykonawczy: Bystrzejowice Pierwsze, dz. nr 36/6, gm. Piaski
Projekt Wykonawczy: Jabtonna Majatek, dz. nr 171/5, gm. Jabtonna
Projekt Wykonawczy: Domindw, dz. nr 746/9, gm. Gtusk

Projekt Wykonawczy: Wierzchowiska Drugie, dz. nr 200/2, gm. Piaski

Przedmiary robot zatgczone do dokumentacji projektowych sq dokumentami pomocniczymi i nie
stanowiq podstawy do kosztorysowania robét przez Wykonawce przy sporzqdzaniu oferty,
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczgce zamdwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowainych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1.

2.2.

2.3.

Zagospodarowanie odpaddw i materiatdw z rozbiérki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania materiatow z
rozbiérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowad.

2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatdw z rozbiorki.

2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0sob trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatow uzyskanych z rozbidrki.

2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekazaé do magazynoéw, przy czym:

e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kotka jezdne, iskierniki, itp.),
zerdzie wirowane oraz materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy — magazyn
Rejonu Energetycznego,

* zdemontowane przewody i metale kolorowe — magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakéw),

Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w

Umowie.

Maksymalny czas wytgczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym okresie

wykonywania, dtuzej niz: przewiduje sie maksymalny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla

pojedynczego odbiorcy 8 godzin, przy czym:

przy planowaniu robét nalezy uwzglednic¢ zataczone Uwagi Rejonu Energetycznego,

Sporzadzi¢ i uzgodnié z RE Lublin Teren harmonogram wytaczen i dopuszczen,
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2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

e W przypadku niedotrzymania czasédw wytgczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty
pradotworcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcow,

Nazwa stacji/ obiektu Liczba odbiorcéw | Czas  przerwy w | Dopuszczalny
zasilaniu  odbiorcéw | lloczyn UxD
[min.]

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknieé¢ typu ,,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdéw
systemdéw zamknie¢ nalezy dokonywa¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-
100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.
Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5 do SWZ.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2.6.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescia Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkdw (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system zamkniec,
tzn. wktadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK)
firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.

Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w

stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

Poziom W/01: zamkniecia obiektéw wspétdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz

urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN,

tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,

ztgczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: bragzowy

RAL 8016.

Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:

pomaranczowy RAL 2000.

Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow

indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor
ktédki: szary RAL 7035.
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2.8. Dostawy inwestorskie.

2.8.3  Zamawiajacy nie przewiduje dostawy materiatéw inwestorskich.

2.9. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym nizej wymienione:

2.9.1  koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.9.2 koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzern elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, Zespotu Lubelskich
Parkow Krajobrazowych itp.,

293 koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdt branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot

2.9.4  koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, opfaty, koszty projektéw
organizacji robot, uzgodnien.

2.9.5  koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdéd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

2.9.5.1 kosztéw zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdéw,

2.9.5.2 pozostatych kosztéw wynikajagcych z prowadzonych robét — m. in. zageszczert i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terendw zielonych, wskazanych nasadzen i ich
pielegnacji,

2.9.5.3 ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

2.9.5.4 zobowigzania powyzsze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie
koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci - zawartych
w tresci uzgodnien zataczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie
urzadzen w terenie kolejowym i Laséw Parstwowych,

2.9.6  koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela
terenu utrzymujgcych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7  koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczgcego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych
wystgpienr, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedacych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

2.9.8  koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét na
terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w
decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.9.9 koszty wykonania utylizacji materiatdbw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego $wiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

2.9.10 koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjgtkiem materiatéw
kolorowych) potwierdzone stosownym s$wiadectwem; szacowane srodki uzyskane za sprzedaz
ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajgc wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,
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2.9.11
2.9.12
2.9.13
2.9.14

2.9.15

2.9.16
2.9.17
2.9.18
2.9.19

2.9.20

Postepowanie zakupowe nr ..................

koszty wykonania préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji sSwiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktadéw przejsciowych i projektéw zasilania
tymczasowego,

koszty transportu z magazynéw Zamawiajgcego, materiatéw i wyrobdw budowlanych, bedacych
dostawg inwestorska,

koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndéw Zamawiajacego,

koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w catosci
zapisom umow z wtascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na umieszczenie
urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen
wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

koszty zaspokojenia dodatkowych zgdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiaréw i préb z wykazem urzadzen pomiarowych,
koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,

koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezgcych do
Zamawiajgcego.

koszty przejecia dodatkowych zobowigzan gwarancyjnych na roboty drogowe w przypadku
zadan realizowanych w pasie drogowym objetym gwarancja.

2.10 Szczegdétowe warunki realizacji robét.
* Wiasciciele dziatek wniesli zgdania (zatgczone w PW ,,Szczegétowe wymagania wiascicieli gruntéw”),

dotyczace realizowanych roboét, a wptywajgce na koszt ich wykonania

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéow o terminach wejscia na dziatke i wykonania robét,

Zamawiajacy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
rob6t w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkow wtasciciela terenu utrzymujgcych
potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

celem zminimalizowania szkdd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robét
powinien uwzglednic terminy zasiewow i okres zbioréw ptodéw rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbidr czynnosci
wymaganych przez wtasciwy organ.

zakresy robdt wg dokumentacji projektowych nalezy traktowac jako jedno zadanie; Wykonawca
dostarczy odrebne kosztorysy szczegdtowe na kazde przytacze,

z uwagi na decyzje administracyjne (pozwolenia na budowe, zgtoszenia) wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjne powykonawcze osobno dla kazdej decyzji i dostarczy¢é 2 komplety (min. po 2
egzemplarze) oryginatdow inwentaryzacji geodezyjnych, protokotéw préb, pomiaréw, wymaganych
prawem budowlanym oswiadczen,

numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robét,

wykonanie swoim kosztem i staraniem prdob cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce
trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejgcych; studnie kanalizacji
Swiattowodowej wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy antysabotazowe z zamkiem ABLOY-3T z kodem
90.11.01.(sac), w studniach nie przecina¢ rur HDPE pozostawiajgc lekki zapas
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Wykonawca dostarczy stacje transformatorowa zgodnie z dokumentacjg projektowa, przygotowang
do pomiaru energii elektrycznej (przektadniki, listwa WAGO, obwody uktadu pomiarowego,
wysiegnik antenowy, itp.) oraz niezbedne materiaty BHP, schematy, instrukcje. Liczniki
elektroniczne, modut do zdalnej transmisji zostang dostarczone i podtgczone we wiasnym zakresie
przez RE Lublin Teren,

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdét zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje
zabudowanych elementdw oraz nr stanowiska stupowego.

Zamawiajacy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nize;j:
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- Postepowanie zakupowe nr ..................
PGE Dystrybucja S.A.

3 Termin realizacji zamoéwienia
3 miesiace (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koricowego odbioru catosci
przedmiotu umowy) oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowe] stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

- Mini loai

5 Miejsce realizacji zakupu
Wg. zapiséw pkt. 1.1 SOPZ

6 Gwarancja

6.1 Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie
wraz z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

6.2 W przypadku lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych w pasach drogowych objetych gwarancja,
gdzie wydane decyzje administracyjne zezwalajgce na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym
zawierajg warunek przejecia przez PGE Dystrybucja SA czesci zobowigzan gwarancyjnych na
wykonane roboty drogowe, Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia w/w zobowigzan
poprzez zawarcie z PGE Dystrybucja SA odpowiedniej umowy.

7 Podwykonawstwo
7.1 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.

7.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyé,
jezeli Podwykonawcy s3 juz znani.

odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatgcznika nr 2 do SWZ.

8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamdéwienia.
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robdt w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajagcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotow i sprawdzenia dokumentow niezbednych do realizacji zamodwienia.
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