ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA dla zadnia nr 2

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegélnionego przez Zamawiajgcego ponize;j.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych:

Nazwa zadania: Budowa 17 szt. przylaczy na terenie powiat Lubartéw i gmina Ludwin (pakiet nr
11/2023)

Zakres rzeczowy i asortymentowy roboét okreslajg dokumentacje projektowe przytaczy:

Lubartéw, gm. Lubartéw, dz.nr 95

Gtebokie, gm. Usciméw, dz.nr 314/6
Staro$cin, gm. Kamionka, dz.nr 450
Rozkopaczew, gm. Ostrow Lubelski, dz.nr 1813
Nowa Wies, gm. Serniki, dz.nr 112

Wola Sernicka Kolonia, gm. Serniki, dz.nr 101
Kamionka, gm. Kamionka, dz.nr 1410
Wincentéw, gm. Lubartéw, dz.nr 202/6, 202/4, 197/2
Piaseczno, gm. Ludwin, dz.nr 209/18B
Piaseczno, gm. Ludwin, dz.nr 209/18c
Gtebokie, gm. Usciméw, dz.nr 660/2
Leszkowice, gm. Ostrowek, dz.nr 362
Rudzienko, gm. Michéw, dz.nr 540/5

Wielkie, gm. Abraméw, dz.nr 513/2 i 503/1
Kaznéw, gm. Ostrow Lubelski, dz.nr 482/2
Wola Blizocka, gm. Jeziorzany, dz.nr 461

Kierzkéwka, gm. Kamionka, dz.nr 1066/1

Przedmiary robot zatgczone do dokumentacji projektowych sq dokumentami pomocniczymi i nie
stanowiq podstawy do kosztorysowania robét przez Wykonawce przy sporzqdzaniu oferty,
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczgce zamdwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowainych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

2. Zasady realizacji zakupu:
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2.1

2.2.

2.3.

Postepowanie zakupowe nr ..................

Zagospodarowanie odpaddw i materiatdw z rozbiérki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania materiatow z
rozbiérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowad.

2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatdw z rozbiorki.

2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe oséb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacja
odpaddw i materiatow uzyskanych z rozbidrki.

2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazynéw, przy czym:

e e zdemontowany transformator wraz z kpl. osprzetem (zaciski, kotka jezdne, iskierniki itp.),
zerdzie wirowane oraz materiaty wskazane przy przekazaniu placu budowy — magazyn Rejonu
Energetycznego,

* zdemontowane przewody i metale kolorowe — magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakéw),

Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w

Umowie.

Maksymalny czas wytgczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym okresie

wykonywania, dtuzej niz: nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcéw

przewiduje maksymalny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla pojedynczego odbiorcy 8

godzin przewiduje maksymalny czas wytaczen do 8 godz. przewiduje maksymalny dopuszczalny

iloczyn UxD= wg. ponizszej tabeli , przewiduje nastepujgce czasy wytgczen, w tym przygotowanie
miejsca pracy, przy czym:

Sporzadzi¢ i uzgodnié z RE- 2 harmonogram wytaczen i dopuszczen,
Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty prgdotworcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcéw,

W przypadku niedotrzymania czaséw wytaczen Wykonawca dostarczy i zastosuje agregaty
pragdotwodrcze w celu zasilenia rezerwowego odbiorcow,
e czas potrzebny na jednorazowe przygotowanie i likwidacje miejsca pracy — 1,5 godziny

J wymiane przytgczy oraz czesé przebudowy linii nN wykona¢ w technologii PPN,

Nazwa stacji/ obiektu Liczba odbiorcow | Czas  przerwy w | Dopuszczalny
zasilaniu  odbiorcéw | lloczyn UxD
[min.]

Dopuszczalny iloczyn [min*odb.] UxD

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o0.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdéw
systemdéw zamknie¢ nalezy dokonywa¢ w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-
100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.
Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2.6.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjg rob6t budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescia Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkdw (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

Wytyczne w zakresie stosowania zamkniec typu Master Key

Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system zamkniec,

tzn. wktadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK)
firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
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» Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczerh oraz urzadzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

» Poziom W/O1: zamkniecia obiektéw wspotdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.

» Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

» Poziom S/O1: zamkniecia obiektéw wspotdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztgczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.

» Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: bragzowy
RAL 8016.

» Poziom 01: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
pomaranczowy RAL 2000.

» Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor
ktédki: szary RAL 7035.

2.8. Dostawy inwestorskie.

2.8.1 Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego udostepni n/w
materiaty i wyroby budowlane jako dostawe inwestorskg (transport i montaz zapewnia
Wykonawca):

¢ : KVA:—15/0.4 VAV {odbid . .
P iakow),

2.8.2  Za powierzone materiaty i wyroby budowlane do momentu odbioru koricowego finansowo i
materialnie odpowiada Wykonawca,

2.9. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z

wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1  koszty nadzoréw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.9.2  koszty odbiorow innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzadzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terendw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzadzeniami i sieciami operatoréw sieci/kanalizacji
telefonicznej, witasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydzialu Ochrony Srodowiska, Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Lubelskich
Parkéw Krajobrazowych itp.,

2.9.3  koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdt branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot

2.9.4  koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, opfaty, koszty projektow
organizacji robot, uzgodnien.

295 koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdéd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

2.9.5.1 kosztow zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopow i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,

2.9.5.2 pozostatych kosztéw wynikajacych z prowadzonych robdét — m. in. zageszczen i pomiaréw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych nasadzen i ich
pielegnacji,

2.9.5.3 ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

2.9.5.4 zobowigzania powyzsze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku wczesniejszego ustanowienia
przez Zamawiajgcego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie
koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci - zawartych
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2.9.6

2.9.7

2.9.8

2.9.9

2.9.10

2.9.11
2.9.12
2.9.13
29.14

2.9.15

2.9.16
2.9.17
2.9.18

2.9.19

Postepowanie zakupowe nr ..................

w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za umieszczenie

urzadzen w terenie kolejowym i Lasow Panstwowych,
koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela
terenu utrzymujgcych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,
koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegétowego, dotyczgcego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrétszym mozliwym czasie kopii dokumentéw wtasnych
wystgpienr, wnioskdw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw bedgcych
odpowiedzig lub stanowiskiem adresatow i stron,
koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robét na
terenie kolejowym i innych witascicieli lub administratoréw, ktérzy taki obowigzek zastrzegli w
decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,
koszty wykonania utylizacji materiatdbw z demontazu (nie podlegajgcych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego Swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,
koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjgtkiem materiatéw
kolorowych) potwierdzone stosownym s$wiadectwem; szacowane srodki uzyskane za sprzedaz
ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajgc wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,
koszty wykonania proéb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji Swiattowodowe] potwierdzone
stosownymi protokotami,
koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktaddéw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,
koszty transportu z magazynow Zamawiajgcego, materiatow i wyrobéw budowlanych, bedacych
dostawg inwestorska,
koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazyndw Zamawiajgcego,
koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w catosci
zapisom umow z wtascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na umieszczenie
urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen
wszystkich wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,
koszty zaspokojenia dodatkowych zadarn Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,
koszty skutecznego poinformowania Zamawiajacego (z odpowiednim wyprzedzeniem)
0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardw i prob z wykazem urzadzen pomiarowych,
koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,
koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezgcych do
Zamawiajgcego.

2.10 Szczegotowe warunki realizacji robot.
e Wiasciciele dziatek wniesli zagdania (zatgczone w PW ,,Szczegdétowe wymagania wiascicieli gruntéw”),

dotyczace realizowanych robét, a wptywajgce na koszt ich wykonania

¢ Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéow o terminach wejscia na dziatke i wykonania robot,
e Zamawiajgcy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych

robdt w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajagcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

e w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji

Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni)
zwigzanych ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych
potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

¢ celem zminimalizowania szkdd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robdt

powinien uwzglednic¢ terminy zasiewow i okres zbioréw ptodéw rolnych,
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Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbiér czynnosci
wymaganych przez wiasciwy organ.

numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robét,

wykonanie swoim kosztem i staraniem préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji swiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce
trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejgcych;

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdét zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje
zabudowanych elementdéw oraz nr stanowiska stupowego.,

Zamawiajgcy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nizej:
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3 Termin realizacji zamoéwienia
3 miesigce (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koricowego odbioru catosci
przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

- Mini loai

5 Miejsce realizacji zakupu
Wg. zapiséw pkt. 1.1 SOPZ

6 Gwarancja
6.1 Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie
wraz z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

7 Podwykonawstwo

7.1 Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.

7.2 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyé,

7.4 Wykonawca zobowigzany bedzie przed udzieleniem przez Zamawiajgcego zlecenia, przedtozy¢ w
odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatacznika nr 2 do SWZ.

8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia.
Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia.
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