ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA dla zadania nr 7

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegélnionego przez Zamawiajgcego ponize;j.

1.1.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych:

Nazwa zadania: Jandw Podlaski (ST Janéw Podlaski 7) - Powiat Bialski; Zespét Szkét (pl.
Partyzantow 6 - internat), (ul. Siedlecka dz. 156 - hala gimnastyczna) - przebudowa sieci nN

1.2. Zakres rzeczowy i asortymentowy roboét okresla dokumentacja projektowa nr 125/9/19:

1.3.

1.4.

Projekt Techniczny Wykonawczy: Tom Il

IUWAGA!
Wykonawca zobowigzany jest wiasnym kosztem i staraniem uaktualni¢ decyzje lokalizacyjng ZDW
w Lublinie znak: UD.431.529.1.2021.ss z dn. 01.10.2021.

Przedmiary robot zatgczone do dokumentacji projektowych sq dokumentami pomocniczymi i nie
stanowiq podstawy do kosztorysowania robét przez Wykonawce przy sporzqdzaniu oferty,
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczgce zamédwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowe] zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazi¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan réGwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan réwnowainych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1. Zagospodarowanie odpadéw i materiatow z rozbidrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania materiatow z

rozbiorek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatow z rozbidrki.

2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe o0séb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddéw i materiatéw uzyskanych z rozbiorki.

2.1.3. materialy z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekazaé do magazynoéw, przy czym:

* zdemontowane przewody i metale kolorowe — magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakéw),

Termin wykonania robot budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w

Umowie.

Maksymalny czas wytgczen odbiorcow dla catej realizacji nie bedzie trwat, tgcznie w catym okresie

wykonywania, dtuzej niz: przewiduje maksymalny czas wytaczen do 8 godz., przy czym:

przy planowaniu robdt nalezy uwzgledni¢ zatagczone Uwagi,
Sporzadzi¢ i uzgodnié z RE- 4 harmonogram wytaczen i dopuszczen,

8 godzin na wymiane stupa linii nN nr 7 stacji trafo Jandw Podlaski ST-7 i podtgczenie kabla nN z
RSA, wykonanie muf, przepiecie istniejgcych odbiorcéw i wymiana przytagcz w PPN.

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdéw
systemdw zamknie¢ nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z o.0. ul. Magazynowa 4, 64-
100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.
Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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2.6.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa oraz z planowang lokalizacjg rob6t budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescia Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.

2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkdéw (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).

2.7. Wytyczne w zakresie stosowania zamknie¢ typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system zamkniec,

tzn. wktadki lub ktddki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK)
firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
» Poziom W1: zamkniecia obiektéw systemem MK zastosowane do pomieszczerh oraz urzadzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
» Poziom W/O1: zamkniecia obiektéw wspotdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
» Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
» Poziom S/O1: zamkniecia obiektéw wspotdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztgczach kablowych SN, tacznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
» Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brgzowy
RAL 8016.
» Poziom 01: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
pomaranczowy RAL 2000.
» Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor
ktédki: szary RAL 7035.

2.9. W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z

wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzordw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzgdzeniami i sieciami operatordow sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewédzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Lubelskich
Parkéw Krajobrazowych itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdt branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot

Strona2z5




/>CE

PGE Dystrybucja S.A.

Postepowanie zakupowe nr ..................

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow
organizacji roboét, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:

2.9.5.1. kosztow zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopodw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,

2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych nasadzen i ich

pielegnacji,

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

2.9.5.4. zobowigzania powyisze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci
- zawartych w treséci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzgdzen w terenie kolejowym i Lasdw Panstwowych,

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela

terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentéw
wtasnych wystgpien, wnioskéw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatow dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
na terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratorow, ktérzy taki obowigzek zastrzegli
w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego Swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem materiatow
kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane $rodki uzyskane za sprzedaz
ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajgc wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.9.11. koszty wykonania proéb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji Swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

2.9.12. koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktaddw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

2.9.13. koszty transportu z magazyndéw Zamawiajgcego, materiatéw i wyrobéw budowlanych,
bedacych dostawg inwestorska,

2.9.14. koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w catosci
zapisom umow z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na umieszczenie
urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen
wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zagdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczacych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardow i préb z wykazem urzadzen
pomiarowych,
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2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytgczen,
2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezacych do
Zamawiajgcego.

2.10. Szczegotowe warunki realizacji robot.

Witasciciele dziatek wniesli zgdania (zatgczone w PW ,,Szczegdtowe wymagania wtascicieli gruntow”),
dotyczace realizowanych robdt, a wptywajgce na koszt ich wykonania

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéow o terminach wejécia na dziatke i wykonania robét,
Zamawiajacy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢c w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych
ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych potwierdzenie
jakosci i okres gwarancji,

celem zminimalizowania szkéd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robdt
powinien uwzglednic terminy zasiewow i okres zbioréw ptodéw rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbidr czynnosci
wymaganych przez witasciwy organ.

z uwagi na 3 decyzje administracyjne (pozwolenia na budowe, zgtoszenia) wykonaé inwentaryzacje
geodezyjne powykonawcze osobno dla kazdej decyzji i dostarczy¢ 3 komplety (min. po 2
egzemplarze) oryginatdw inwentaryzacji geodezyjnych, protokotéw préb, pomiaréow, wymaganych
prawem budowlanym oswiadczen,,

numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robét,

wykonanie swoim kosztem i staraniem préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce
trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejgcych;

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wtascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdt zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposdéb umozliwiajacy identyfikacje
zabudowanych elementéw oraz nr stanowiska stupowego.,

Zamawiajgcy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xIsx wg wzoru jak nizej:
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Arkusz nr2: linie kablowe

Y Y
5|8 7
) —
5| B S| £ @ 3
17 7] > + @ -
=] o N e ] e ]
7] o c I
el 8| 8 o| 2 8| S 5| €
5| R[S 2|8 3| = £ 2 z
— =} ; ;|G c N 19} o0
= Q = =]
z| €| &| 3| @ = = o| 2| R @ 2| &| ® gl z| 8
=| 8| 2| 2| @ T R 2| | =| El G| S| e C 2| E
Jl w5l 5] ol = S| =] & 3| L8| 2| | =] | s 3 5| 5
o| 2| N| 5| 8| S| 2| 2| S| ol L=z 2w o S| 8| 5| -
Slolelc|l | ol B 2| = 2| = | 2| c| 8| 9| | 2| 2| 2| 9o @
-4 0 X X~ X 2 Y3 o] ] o © %) ] o £ I > = o = ©
R 5 c E] S Q a ~N ~ a S a S = IS k4 P4 ~< — 2
v | = S| = = © = = [ o 2 o 2 (9] S B - o (] =)
o o o | < > c = o o| = [2) = o o U) P4 ~ S o (@] = o)
Arkusz nr3: likwidacja
Tl 5| o | £
9} o | 6o =
—| 5| 5| @ —
Eg w 1% g g —
o| o =
E 3| © S 2 1 ©
S5 ©| ©| © 3 5| ©
c ]| ]| o [} 21| =
\g . . = o] © 2
I a| ol 3 ES S| =
Q = o 0| X 3 c | =
BENZ| 215 | 2 2|l e
o | ©| ©
o & 32 © © % 8l . 9] I
ol el x|zl §< K| 3| ©| ¢
o -5 >
&l E o S S S5 G| © Bl x 3
] S = = = T o 3 [e) o
x| Z2 N = > 0O o] o [V7) o o

3. Termin realizacji zamdwienia:

2 miesigce (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koricowego odbioru catosci
przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

Miejsce realizacji zakupu:

Wg. zapisow pkt. 1.1 SOPZ

Gwarancja:

6.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamodwienie
wraz z zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

Podwykonawstwo:

7.1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyc,
jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatacznika nr 2 do SWZ.
Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia:

Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajagcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia.

Strona5z5




