ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA dla zadania nr 6

1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia:

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowg o roboty budowlane, dla
zadania wyszczegélnionego przez Zamawiajgcego ponize;j.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych:

Nazwa zadania: Skowieszyn gm. Koriskowola (Putawy ST-150) (dz 2569/1,2570,2571-PRD Putawy Sp
z 0.0.,Sp.K.-budynki 1-rodz.-8 szt, dz 3004, dz 3006, dz 2515,2516,2517-PE-ES ZHS Sp. z 0.0.-zespot
domow 2-rodz*4szt+admin) - rozbudowa sieci nN

Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja projektowa nr 9192/1/2022/10:

Projekt Wykonawczy: Tom Il

Przedmiary robét zatgczone do dokumentacji projektowych sq dokumentami pomocniczymi i nie
stanowiq podstawy do kosztorysowania robét przez Wykonawce przy sporzqdzaniu oferty,
Dokumentacja projektowa zawiera informacje poufne dotyczgce zamdwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3.
SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy
materiatéw czy produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda
autora dokumentacji, moze wyrazié¢ zgode na zastosowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, ze zapewnia uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w
dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz
podania wykazu dokumentéw potwierdzajgcych ich rownowaznos¢ takich jak: certyfikaty, aprobaty
techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

2. Zasady realizacji zakupu:

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Zagospodarowanie odpaddw i materiatdw z rozbiérki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposéb zagospodarowania materiatow z
rozbiérek nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowad.

2.1.1. Prawidtowa, zgodna z obowigzujacymi przepisami, utylizacja materiatdw z rozbiorki.

2.1.2. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe oséb trzecich zwigzane
z prowadzonymi robotami, niewtasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacjg
odpaddw i materiatow uzyskanych z rozbidrki.

2.1.3. materiaty z demontazu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego nalezy
przekaza¢ do magazynéw, przy czym:

e zdemontowane przewody i metale kolorowe — magazyn gtéwny PGE Dystrybucja O/Lublin
(Lublin ul. Pancerniakéw),

Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w

Umowie.

Maksymalny czas wytaczen odbiorcéw dla catej realizacji nie bedzie trwat, tagcznie w catym okresie

wykonywania, dtuzej niz: nie przewiduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorcow przy

czym:

Sporzadzi¢ i uzgodni¢ z RE- 3 harmonogram wytaczen i dopuszczen,

Wykonawca ma obowigzek wyposazy¢ wszystkie obiekty w realizowanych inwestycjach w system
zamknieé, tzn. zamki oraz ktédki ,MASTER KEY” firmy LOB MASTER KEY Sp. z o.0. zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zamknie¢ typu ,MASTER KEY” wskazanymi w pkt. 2 ponizej. Zakupdéw
systemdw zamknie¢ nalezy dokonywac w firmie LOB MASTER KEY Sp. z 0.0. ul. Magazynowa 4, 64-
100 Leszno, na podstawie odrebnego upowaznienia do zakupu wydawanego przez Zamawiajgcego.
Zasady realizacji zamdwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatgcznik nr 5 do SWZ.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

2.6.1. Zapoznania sie z dokumentacjg projektowg oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych,
warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania terenu (tereny zamkniete,
kategoria drég, administracja - gminy, starostwa itp.).

2.6.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy
stanowigcego Zatacznik nr 5 do SWZ.
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2.6.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkéw (przedmiar robét nie
stanowi podstawy do wyceny oferty).
Wytyczne w zakresie stosowania zamknieé typu Master Key
Przy prowadzeniu prac obowigzkowo nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system zamknieg,

tzn. wktadki lub ktédki (w zaleznosci od przyjetego rozwigzania technicznego) “Master Key” (MK)
firmy LOB Master Key Sp. z 0. 0. wedtug ponizszego schematu.
Poziom W1: zamkniecia obiektow systemem MK zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w
stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
Poziom W/01: zamkniecia obiektow wspétdzielonych systemu MK zastosowane do pomieszczen oraz
urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN, kolor ktédki: niebieski RAL 5015.
Poziom S1: zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN, ztgczach kablowych SN,
tacznikach SN, kolor ktddki: czarny RAL 9005.
Poziom S/01: zamkniecia obiektéw wspétdzielonych systemu MK zastosowane w stacjach SN/nN,
ztaczach kablowych SN, tgcznikach SN, kolor ktédki: czarny RAL 9005.
Poziom D1: zamkniecia systemu MK zastosowane w ztgczach kablowych nN, kolor ktédki: brgzowy
RAL 8016.
Poziom O1: zamkniecia systemu MK zastosowane do urzadzen oswietlenia drogowego, kolor ktédki:
pomaranczowy RAL 2000.
Poziom K1: zamkniecia systemu MK zastosowane do szafek licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych w Oddziale (klucze sg przeznaczone do dyspozycji odbiorcéw indywidualnych), kolor
ktédki: szary RAL 7035.

2.9.

W kwocie oferty zgodnie z trescig umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z

wykonaniem przedmiotu umowy- w tym nizej wymienione:

2.9.1. koszty nadzordéw specjalistycznych (m.in. archeologiczny, dendrologiczny, kolejowy) z
ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgtoszeniami (w przypadku
koniecznosci wynikajgcej z uzgodnien dokumentacji projektowej lub przepiséw odrebnych),

2.9.2. koszty odbioréw innych niz odbiory inwestorskie sieci i urzgdzen elektroenergetycznych
(czesciowe, techniczne i koncowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenéw kolejowych i
zamknietych, rozwigzania kolizji z urzgdzeniami i sieciami operatordow sieci/kanalizacji
telefonicznej, wtasciwego terenowo Rejonowego Zaktadu Gazowniczego, Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej, Wydziatu Ochrony Srodowiska, Wojewédzkiego Zarzadu Melioracji i
Urzadzen Wodnych, Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Zespotu Lubelskich
Parkéw Krajobrazowych itp.,

2.9.3. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robdt branzy drogowej lub innych branz
stosownie do zakresu robot

2.9.4. koszty zajecia nieruchomosci gruntowych; ewentualne kaucje, optaty, koszty projektow
organizacji roboét, uzgodnien.

2.9.5. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgdd na zajecie
nieruchomosci oraz wynikajgcych z nich:
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2.9.5.1. kosztow zajecia nieruchomosci — w tym pasa drogowego, zabezpieczen wykopdw i stref
roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdow,

2.9.5.2. pozostatych kosztéw wynikajgcych z prowadzonych robdt — m. in. zageszczen i pomiardw,
ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenéw zielonych, wskazanych nasadzen i ich

pielegnacji,

2.9.5.3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,

2.9.5.4. zobowigzania powyisze nie obcigzaja Wykonawcy w przypadku wczesniejszego
ustanowienia przez Zamawiajacego stuzebnosci przesytu lub jednoznacznych dyspozycji w
zakresie koniecznosci ustanowienia stuzebnosci wymienionych szczegétowo nieruchomosci
- zawartych w tresci uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej oraz optat za
umieszczenie urzgdzen w terenie kolejowym i Lasdw Panstwowych,

2.9.6. koszty i obowigzki zwigzane ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wiasciciela

terenu utrzymujacych potwierdzenie jakosci i okres gwarancji,

2.9.7. koszty wykonania czynnosci prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,

a wynikajacych z ustanowionego petnomocnictwa szczegdétowego, dotyczacego przedmiotu
umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrotszym mozliwym czasie kopii dokumentéw
wtasnych wystgpien, wnioskéw i czynnosci oraz pozyskanych oryginatéw dokumentéw
bedacych odpowiedzig lub stanowiskiem adresatéw i stron,

2.9.8. koszty wykonania odrebnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilosci
decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszen oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robot
na terenie kolejowym i innych wtascicieli lub administratorow, ktérzy taki obowigzek zastrzegli
w decyzjach lub zgodach na udostepnienie nieruchomosci,

2.9.9. koszty wykonania utylizacji materiatéw z demontazu (nie podlegajacych zwrotowi) z
dostarczeniem stosownego Swiadectwa utylizacji podpisanego przez upowazniony Podmiot,

2.9.10. koszty utylizacji lub przekazania do recyklingu ztomu metalowego (za wyjatkiem materiatow
kolorowych) potwierdzone stosownym $wiadectwem; szacowane $rodki uzyskane za sprzedaz
ztomu w uprawnionym punkcie obrotu surowcami wtérnymi Wykonawca uwzgledni w kwocie
oferty odpowiednio obnizajgc wartos¢ wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2.9.11. koszty wykonania proéb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji Swiattowodowej potwierdzone
stosownymi protokotami,

2.9.12. koszty wynikajgce z koniecznosci budowy uktaddw przejsciowych i projektow zasilania
tymczasowego,

2.9.13. koszty transportu z magazyndéw Zamawiajgcego, materiatéw i wyrobéw budowlanych,
bedacych dostawg inwestorska,

2.9.14. koszty transportu materiatéw i urzadzen (w tym transformatoréw) z demontazu wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego do magazynéw Zamawiajgcego,

2.9.15. koszty odszkodowan za szkody powstate na gruncie i w uprawach (odpowiadajgce w catosci
zapisom umow z wiascicielami nieruchomosci gruntowych o wyrazenie zgody na umieszczenie
urzadzen, budowe, wejscie stuzb energetycznych) wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen
wszystkich witascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowg i demontazem urzadzen
elektroenergetycznych objetych dokumentacjg projektows,

2.9.16. koszty zaspokojenia dodatkowych zagdan Wtascicieli nieruchomosci gruntowych, dotyczgcych
realizowanych robét, zawartych w ustaleniach na etapie projektowania,

2.9.17. koszty skutecznego poinformowania Zamawiajgcego (z odpowiednim wyprzedzeniem)

0 zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiardow i préb z wykazem urzadzen
pomiarowych,

2.9.18. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji
i dokumentach przetargowych, a takze w przypadku wyczerpania limitu czasu wytaczen,

2.9.19. koszty dopuszczenia do prac na urzadzeniach elektroenergetycznych nalezgcych do
Zamawiajgcego.
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2.10. Szczegotowe warunki realizacji robot.

Whtasciciele dziatek wniedli zgdania (zatgczone w PW ,,Szczegdtowe wymagania wtascicieli gruntow”),
dotyczace realizowanych robdt, a wptywajgce na koszt ich wykonania

Wykonawca powiadomi Wtascicieli gruntéow o terminach wejécia na dziatke i wykonania robét,
Zamawiajacy wymaga szczegdlnie doktadnego zapoznania sie z warunkami wykonania planowanych
robét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na
odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotéw,

w przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niz w dacie wykonywania dokumentacji
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢c w kosztach oferty wykonanie robdt (przewierty lub
przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) zwigzanych
ze spetnieniem wszystkich dodatkowych warunkéw wtasciciela terenu utrzymujgcych potwierdzenie
jakosci i okres gwarancji,

celem zminimalizowania szkdd powstatych w wyniku prowadzenia budowy, harmonogram robét
powinien uwzglednic terminy zasiewow i okres zbioréw ptodéw rolnych,

Wykonawca swoim kosztem i staraniem zapewni wycinke gatezi na trasie linii oraz drzew objetych
decyzjami; jezeli decyzja o wycieciu drzew tak stanowi Wykonawca dokona réwniez wymaganych
nasadzen i dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbidr czynnosci
wymaganych przez witasciwy organ.

numeracje urzadzen uzgodni¢ na roboczo z Rejonem Energetycznym przed przystgpieniem do
realizacji robot,

wykonanie swoim kosztem i staraniem préb cisnieniowych i kalibracji kanalizacji $wiattowodowej
potwierdzone stosownymi protokotami, w przypadku linii wielotorowych obowigzuje Wykonawce
trwate oznaczenie rur réznymi kolorami oraz kontynuacja oznaczen istniejgcych;

teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wymaganego przez wiascicieli
nieruchomosci gruntowych,

w przypadku budowy nowych stanowisk stupowych linii napowietrznych Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng z robdt zanikowych przy budowie elementéw linii napowietrznych
(ustoje stanowisk stupowych, uziemienia) dostarczy na nosniku CD do inspektora nadzoru do
dokumentacji powykonawczej, zdjecia wykonane w sposdb umozliwiajacy identyfikacje
zabudowanych elementdéw oraz nr stanowiska stupowego.,

Zamawiajgcy wymaga ponadto dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (aktualizacja
DPM) w formacie .xlsx wg wzoru jak nize;j:
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3. Termin realizacji zamdwienia:

5.

2 miesigce (od daty podpisania umowy do daty bezusterkowego protokotu koricowego odbioru catosci
przedmiotu umowy), oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5 do SWZ.

Miejsce realizacji zakupu:

Wg. zapisow pkt. 1.1 SOPZ

Gwarancja:

6.1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamodwienie
wraz z zamontowanymi urzgdzeniami, liczagc od dnia odbioru koricowego bez uwag.

Podwykonawstwo:

7.1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.

7.2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany
w Formularzu Oferty wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzyc,
jezeli Podwykonawcy sg juz znani.

odniesieniu do podwykonawcéw dokumenty wskazane w pkt. 3.10 Zatgcznika nr 2 do SWZ.
Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentéw niezbednych do realizacji zamdwienia:

Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z warunkami wykonania planowanych robét w miejscu ich przysztej
realizacji oraz ich ewentualnej koordynacji z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie
Zamawiajacego lub innych podmiotéw i sprawdzenia dokumentow niezbednych do realizacji zamowienia.
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