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|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Cel zadania

Celem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczen w budynku SUW w
obszarze docelowego funkcjonowania laboratorium zaktadowego w zakresie ich dostosowania do
spetnienia wymagan konkluzji BAT jak rowniez usprawnienie proceséw pomiarowych poprzez
centralizacje pomieszczen laboratoryjnych w jednym budynku.

2. Opis uwarunkowan wynikajgcych ze stanu istniejgcego — ogolny i
branzowy
2.1. Opis ogdlny stanu istniejgcego:

Szczegotowy opis stanu istniejgcego ogdlny i branzowy jest zamieszczony w ramach koncepciji
stanowigcej zatgcznik nr B3. Niemniej, w niektérych branzach zamieszczono w niniejszym OPZ
dodatkowe informacje i uwarunkowania.

2.2. Opis dla branzy maszynowej:

Nie dotyczy

2.3. Opis dla branzy kottowej:

Nie dotyczy

2.4. Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA oraz niskoprgdowe;j:

2.4.1. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne w obrebie budynku SUW-WOS.

Obecne i docelowe pomieszczenia laboratorium zlokalizowane sg w obrebie budynku gospodarki
wodno-$ciekowej Elektrocieptowni Gdanskiej (SUW-WOS).

Urzadzenia elektryczne w obecnym laboratorium zasilane sg 2z rozdzielnic pietrowych
dedykowanych laboratorium. Rozdzielnice pietrowe zasilone sg ze wspdlnego obwodu 1.15
rozdzielnicy 2WO0OBLLO1. Rozdzielnice pietrowe nie posiadajg rezerwy miejsca ani mocy.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach docelowych zasilone sg z rozdzielnic 2WOBLLXX
zlokalizowanych w obrebie budynku SUW-WOS. Dodatkowo, w obrebie tych pomieszczen
wystepujg instalacje elektryczne zwigzane z wentylacjg — centrale wentylacyjne wraz ze skrzyniami
zasilajgco-sterowniczymi. Wentylacja pomieszczeh zasilona jest z rozdzielnicy 2WOBLP i 2W0BLM
zlokalizowanych w obrebie budynku SUW-WOS.

Polaczenia wyréwnawcze gtéwne oraz dodatkowe; uziom otokowy.

Na scianach wewnatrz hal, wzdtuz gtéwnych ciggdéw kablowych oraz pomostéw komunikacyjnych a
takze w miejscach, nieuwidocznionych na planach, wykonano gtéwne magistrale uziemiajgce z
ptaskownikéw stalowych ocynkowanych 30x4mm. Do magistral przytaczono wszystkie metalowe
obudowy urzgdzeh.

Uziomy wewnetrzne potgczono z uziomem otokowym.

Fragment uziomu otokowego po poétnocnej stronie obiektu wykonano z dwdch ptaskownikow.
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Gtéwne ztacze instalacji wewnetrznej uziemien (w tym takze zaciskow ,0” transformatoréw i szyn
.PEN” rozdzielnic) z uziomem otokowym wykonano w formie skrzynki zamontowanej na elewacji
budynku, przy braku mozliwosci wykonania w tym miejscu klasycznej studzienki kontrolno-
pomiarowej (rozlegty pas transportowo-komunikacyjny).

Ochrona odgromowa

Nad budynkiem SUW-WOS przebiega linia napowietrzna dwutorowa 110kV z linkami
odgromowymi, zawieszonymi na wysokosci od 45 do 60m nad poziomem terenu.

Obiekty SUW-WOS znajdujg sie w catoéci w strefie chronionej przez zwody poziome (ww. linki
odgromowe). Wynika to z analizy postanowien zbioru norm PN-86/E-05003 w zakresie ochrony
podstawowej obiektéw budowlanych przy kacie ochrony zewnetrznej rownym 45 stopniom (dla
zwodow poziomych wysokich).

Potrzebe wykonania przedmiotowej instalacji (lub rezygnacji z niej) okre$lono takze w mysl
wymagan przywotanej normy PN-IEC 61024 (i zwigzanych norm arkuszowych). Poziom ochrony IV
wg normy PN-IEC 61024-1 ustalono na podstawie obliczen, wykonanych wg normy PN-IEC 61024-
1-1. Zastosowana w analizie zgodnie z PN-IEC 61024-1-2, metoda toczacej sie kuli o promieniu
60m po plaszczyznie odniesienia stanowigcej dach SUW RI potwierdza w petni mozliwosé
rezygnacji z instalacji odgromowej na dachu. Réwniez przy tej metodzie budynki SUW-WOS i
obiekty towarzyszace znajdujg sie catkowicie w strefie ochronne;j.

Instalacja detekcji pozaru

Instalacja detekcji pozaru zamontowana w pomieszczeniach znajdujgcych sie w budynku Stac;ji
Uzdatniania Wody w EC Gdansk, wykonana jest w oparciu o urzadzenia SAGITTA. Centralka ASP
100 zabudowana jest w nastawni SUW, zasilana jest z serwerowni 220 AC i 24 VDC z
akumulatoréw znajdujgcych sie w obudowie centralki. Wyposazona jest ona w jedng adresowalng
linie dozorowg umozliwiajgca podtgczenie maksymalnie 99 elementéw (czujki, ROPy), 2 linie
konwencjonalne, 8 wyj$¢ wykonawczych. Elementy detekcyjne znajdujg sie w pomieszczeniach
ruchu elektrycznego, pomieszczeniach laboratoryjnych, technologicznych i biurowych. Czujki
zamontowane sg na powierzchni sufitowej. Przy zastosowaniu sufitbw podwieszanych montowane
sg réwniez w przestrzeni miedzy sufitowej dodatkowo dotgczony jest do nich optyczny wskaznik
zadziatania montowany w miejscu widocznym dla obstugi. Instalacja natynkowa w rurkach
instalacyjnych zamontowanych na uchwytach. Centralka komunikacyjnie potgczona jest z Sgitg 250
znajdujgcg sie w budynku gtéwnym w nastawni CDC. Oddymianie klatek schodowych osobne
centralki z wkasnymi elementami detekcyjnymi. Jako elementy detekcyjne zamontowane sg czujki
typu DIO-40 sztuk, DOR — 40 POLON ALFA, sygnalizatory akustyczne SA-K, Reczne ostrzegacze
pozarowe ROS-09 prod. Sagitta Sp. z.0.0. Elementy detekcyjne zamontowane sg w gniazdach
adresowalnych G40 AS.

Rozdzielnice 2EOBHE (RNO1) i 2EOBHF (RNO2)

Rozdzielnice 2EOBHE i 2EOBHF s3g rozdzielnicami typu CUBIC. Zainstalowane sg na poz.0,0m
budynku gtéwnego ,na wysokosci” zlikwidowanego kotta K3. Rozdzielnice wyposazone sg w pola
rezerwowe wyposazone w rozigczniki bezpiecznikowe ARS 2 i ARS 3 firmy APATOR. Pod
rozdzielnicami zlokalizowana jest kablownia. Poprzez kablownie istnieje dostep do kanatu
kablowego biegngcego pod drogg i konczacego sie w poblizu budynku SUW-WOS.

2.4.2. System Kontroli Dostepu

Obecnie budynek SUW nie jest objety Systemem Kontroli Dostepu

2.5. Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):

Zgodnie z koncepcjg (zatgcznik B3)
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2.6. Opis dla branzy poza blokowe;j:

2.6.1. Dzwig osobowy

W budynku SUW zabudowany jest dzwig osobowy samoobstugowy typu OE-1600-0,62-5
wykonany przez Zaktad Ustug Dzwigowych ,Remdzwig” M. Bagkowski, M. Guminski, J.
Krezoch spoétka jawna z siedzibg w Gdansku.

2.7. Opis dla branzy budowlane;j:

Budynek SUW posiada funkcje oczyszczania wody — stacja filtracji i demineralizacji i stanowi obiekt
gtéwny Gospodarki Wodno-Sciekowej Elektrocieptowni Gdanskiej. Wg wewnetrznego systemu
numeracji budynkéw zostat on oznaczony jako SUW (Rejon-1). Jest on obiektem grupujgcym
urzgdzenia instalacyjne stacji uzdatniania wody technologicznej, zagospodarowania $ciekow
technologicznych i wéd opadowych wraz z ich oczyszczaniem. Znajduje sie w potudniowym
narozniku dziatki, w bezposrednim sgsiedztwie gtéwnej bramy wjazdowej na teren zaktadu,
budynku wejsciowego o funkcji biurowej, oraz gtéwnego budynku elektrocieptowni mieszczacego
bloki cieptownicze.

W skiad budynku SUW wchodzg dwie niezalezne czesci — oczyszczalnia, oraz zmigkczalnia. Sg
one rozdzielone nie tylko funkcjonalnie ale takze i konstrukcyjnie. Stanowig dwie osobne hale, wraz
z przylegtymi pomieszczeniami, zlokalizowanymi w nawie bocznej budynku. W obu halach
zlokalizowano podstawowe ciggi procesu technologicznego. Budynek jest w catosci ocieplony
styropianem metodg lekko-mokrg, ogrzewany centralnie, oraz wentylowany mechanicznie i
grawitacyjnie — odprowadzenie powietrza przez wentylatory wyciggowe ponad dachem budynku,
natomiast dach docieplony jest wetng mineralng.

Z wejscia ,F”, znajdujgcego sie¢ w nawie bocznej budynku oczyszczania wody, na poziomie 0.00
dostepne sg cztery pokoje biurowe wraz z pokojem socjalnym, sanitariaty dla pracownikéw oraz
archiwum. Wszystkie pomieszczenia potgczone sg korytarzem prowadzgcym do klatki schodowe.
Na pietrze stanowigcym poziom +4.25 zlokalizowano trzy pokoje biurowe nadzoru technicznego
oraz wezet sanitarny, potgczone korytarzem. Ponad to w czesci istniejacej nad nastawniag, na
poziomie +4.75, zlokalizowano trzy pokoje biurowe nadzoru technicznego oraz sale konferencyjng
dla kilkunastu oséb. Czes¢ biurowg nad nastawnig i czes¢ biurowo — socjalng na poziomie +4.25 i
+4.75 tgczg korytarze z klatkg schodowg po S$rodku. Peini ona role ewakuacji pionowej i jest
oddzielona drzwiami p. pozarowymi EI60.

Klatka ,H” umiejscowiona jest w nawie bocznej, w drugiej czesci budynku, przeznaczonej do
zmiekczania wody. Pomiedzy obiema klatkami znajdujg sie réznice pozioméw - wejscie ,H”
dostepne jest z zadaszonej dobudéwki, do ktérej prowadzg schody o wysokosci siedmiu stopni.
Bezposrednio z klatki dostepne sg pomieszczenia na poziomie +2.40, oraz +5.30. Na dwdch
kolejnych kondygnacjach zlokalizowane sg pomieszczenia laboratoryjne, oraz socjalne dostepne z
korytarza, biegngcego wzdtuz $ciany oddzielajgcej nawe boczng od budynku hali.

Stropodach:

-stropodach z ptyt korytkowych, Zzelbetowych. Nad pomieszczeniami klatki ,F” sg to ptyty panwiowe
(zebrowe) o wymiarach 1,5mx6m. Ptyty uktadane ze spadkiem, pokryte paroizolacjg, ptytg z wetny
mineralnej, oraz papg podktadows i wierzchnig, termozgrzewalng

-stropodach prefabrykowany typu DZ,

-stropodach z ptyt zelbetowych gr. 15cm wykonanych na blasze fatdowej T55, pokryty paroizolacja,
ptyta z wetny mineralnej, oraz papg podktadowsg i wierzchnig, termozgrzewalna.
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Stropy:

-stropy zelbetowe prefabrykowane, wykonane z ptyt zebrowych, gr. 24 cm,
-stropy prefabrykowane typu DZ, gr. 23cm,

-strop zelbetowy gr. 10cm

-sufity podwieszane z ptyt widkna mineralnego o rozstawie osiowym 60x60cm, na ruszcie stalowym
(typu THERMATEX) oraz strop podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym
(ptyty typu NIDA GIPS),

-sufity podwieszane Ecophon Hygiene Advance 20mm.

Sciany:

-§ciany konstrukcyjne murowane,

-§ciany ostonowe docieplone warstwg twardej wetny mineralnej wraz z cienkowarstwowym tynkiem,

-§ciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z ksztattownikéw stalowych. Grubosci
Scian dziatowych: 10, 12,5, 15 cm,

-8ciany dziatowe przeszklone aluminiowe.
Wyposazenie modernizowanych czesci budynku w nastepujace instalacje:
-wodociggowa

-wody zdemineralizowanej

-hydrantowa wewnetrzna

-oddymiania z napowietrzaniem

-kanalizacji sanitarnej

-C.0.

-C.w.u.

-wentylacji grawitacyjnej

-wentylacji mechanicznej

-klimatyzacji

-gazéw technologicznych

-elektryczna oswietleniowa

-elektryczna oswietleniowa awaryjna i ewakuacyjna
-elektryczna sitowa

-telefoniczna

-komputerowa

-odgromowa

-System Kontroli Dostepu
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-System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

-System Sygnalizacji Pozaru

2.8. Opis dla branzy oczyszczania spalin:

Nie dotyczy

2.9. Opis dla branzy ppoz

Modernizacja budynku SUW pod potrzeby laboratorium wymagac¢ bedzie jego dostosowania do
aktualnych wymagan w zakresie ppoz. Przewidywany zakres prac dostosowawczych do wymagan
zostat zamieszczony w rozdziale 1l w punkcie 11.1.1.8 oraz w Koncepciji (zatgcznik B3)

2.10. Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego:

Uwaga — obiekt produkcyjny w trakcie realizacji prac bedzie ciggle uzytkowany przez pracownikow
zamawiajgcego — obiekt w eksploatacji. W zwigzku z tym wykonawca musi liczy¢ sie z
koniecznoscig realizacji prac ucigzliwych takze w godzinach popotudniowych i w dni wolne od
pracy. Wynikajace z tego koszty nalezy uwzgledni¢ w wycenie prac.

Catos¢ prac prowadzona bedzie w czynnym obiekcie produkcyjnym bez wytgczania obiektéw do
rezerwy lub z produkcji. W zwigzku z tym prace realizowane bedg w oparciu o przepisy Ustawy
prawo budowlane i Ustawy prawo energetyczne na pisemne polecenie wykonania prac i w
uzgodnieniu z pionem produkcji w odniesieniu do aktualnej sytuacji ruchowej w obiektach.

Czes¢ prac bedzie wykonywanych w czynnych pomieszczeniach obstugi budynku i laboratorium.
Prace te bedg wymagaty wczesniejszych uzgodnien z uzytkownikami tych pomieszczen, w zwigzku
z tym Wykonawca bedzie zobligowany do ich zastosowania i wynikajgce z tego koszty nalezy
uwzgledni¢ w wycenie prac.

3. Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia / zakres

Przedmiotem zaméwienia jest kompleksowe wykonanie modernizacji i dostosowania budynku SUW
pod potrzeby laboratorium, w skfad ktérego wchodzg m.in.:

e Wpykonanie projektu budowlanego wraz z koniecznymi opracowaniami, uzgodnieniami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe,

e Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu bezpieczenstwa przeciwpozarowego w zakresie
innego spetnienia wymagan warunkéw technicznych dla wykonania projektu budowlanego
w zakresie samego budynku, jak tez w zakresie drég pozarowych budynku SUW

e Wykonanie branzowych projektéw wykonawczych dla przedmiotowej modernizacji (m. in. W
branzy konstrukcyjno — budowlanej, instalacji CO, wod-kan, wentylacji, klimatyzaciji,
elektrycznej, IT, technologicznej, meblarskiej itp.)

e Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe,

e Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robdt budowlanych wraz z uzyskaniem dziennika budowy
w imieniu PGE EC

e Wykonanie modernizacji laboratorium zaktadowego w zakresie opisanym w niniejszym
OPZ oraz koncepcji (zatagcznik B3), jak réwniez zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowg tj. z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi we wszystkich branzach

e Kompletne wyposazenie zmodernizowanych pomieszczen (meble, drzwi, lampy, kontakty,
wigczniki, pom. socjalne, itp.) za wyjgtkiem nowo zamawianej aparatury pomiarowe;j
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e Demontaz i przeniesienie mebli, aparatury pomiarowej oraz innych urzadzen i materiatow
pomocniczych z laboratorium w budynku zajezdni spychaczy do zmodernizowanych
pomieszczeniach oraz ich montaz,

e Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania,
e Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e Przeprowadzenie odbioréw zgodnie z procedurg Prawa budowlanego wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagana)

e Zapewnienie personelu dla wykonania zadania

4. Lokalizacja przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamdwienia zlokalizowany jest na terenie Elektrocieptowni Gdanskiej w Gdansku przy ul.
Wislnej 6.

Nr dziatki: 84/3 obreb 057. Teren inwestycji miesci sie na obszarze odlgdowym Portu Morskiego wg
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XLV/1378/2002 Rady Miasta
Gdanska z dn. 21 lutego 2002 roku).

Dla terenu, na ktérym planowane jest przedsiewziecie zostato wydane przez Wojewode
Pomorskiego pozwolenie zintegrowane, nr SR/S.11.6619/2/2005/2006, wraz z pozniejszymi
Zmianami.

Doktadng lokalizacje budynku SUW oraz budynku istniejacego laboratorium na terenie
Elektrocieptowni Gdanskiej przedstawiono na Rysunek 1

'j |

RGE Wybrzéze :
/ L4 'y

e :

¥

;

EWyhr/wr* W.

Rysunek 1: Lokalizacja budynku SUW na terenie EC Gdansk
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5. Granice zamoéwienia
5.1. Granice zakresu projektowania
Granice zakresu projektowania sg okreslone w zatgczonej do OPZ Koncepcji (Zatgcznik nr B3)
modernizacji laboratorium zaktadowego Oddziat Wybrzeze (zatgcznik B3) i obejmujg budynek SUW
wraz z przylegtym terenem koniecznym dla wykonania modernizacji laboratorium, rozdzielnice

2EOBHE (RNO1) i 2EOBHF (RNO2) — od szyn zbiorczych oraz niezbednych rozbiérek celem
dostosowania laboratorium do spetnienia wymagan konkluzji BAT.

5.2. Granice zakresu realizacji inwestycji

Realizacja prac obejmuje cato$é¢ robdt zwigzanych z modernizacjg laboratorium oraz
przedstawionych w przedmiotowym OPZ i jego zatgcznikach — zgodnie z zakresem projektowania.
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ST/OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

1. Wymagania szczego6towe wykonania i warunkéw dla prac projektowych

1.1. Dla zakresu prac projektowych

Prace projektowe winny by¢é prowadzone w oparciu o wypracowane rozwigzania zawarte w
niniejszym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) oraz w Koncepcji stanowigcej zatgcznik nr B3.
Rozwigzania zaprezentowane w zatgczniku nr B3 sg materiatem wyjsciowym do projektowania. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy Koncepcjg a zapisami niniejszego OPZ, nalezy zwrdcic¢ sie do
Zamawiajgcego pisemnie o wyjasnienie rozbieznosci.

1.1.1. Szczegdétowe wymagania dla branzy maszynowey:

Nie dotyczy

1.1.2. Szczegoétowe wymagania dla branzy kottowej:

Nie dotyczy

1.1.3. Szczegotowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA oraz niskoprgdowej:
1.1.3.1. Instalacje elektryczne

W celu prawidtowej realizacji zakresu zadania nalezy wykona¢ projekty techniczne, wykonawcze.
Projekty musza by¢ opracowane i dostarczone przed rozpoczeciem prac na obiekcie

Zakres prac projektowych obejmuije:

inwentaryzacje na obiekcie.

analize uktadu elektroenergetycznego budynku SUW-WOS

obliczenia doboru zabezpieczeh oraz kabli zasilajgcych i sterowniczych.
dobdr rozdzielnicy gtéwnej oraz rozdzielnic pietrowych i wentylacyjnych
dobdr parametréow aparatury tgczeniowej na podstawie wykonanych obliczen.

dobdr lub weryfikacje zabezpieczen w obwodach zasilajgcych w obrebie rozdzielnic
2WOBL oraz RNO1 i RNO2.

Projekt techniczny powinien zawierac:

wykaz elementoéw podlegajgcych demontazowi

opis technicznego, zawierajgcego opis zastosowanych rozwigzan technicznych oraz
sposobu wykonania prac

czes¢ obliczeniowa, ktéra jest podstawg do doboru urzadzen, materiatdbw, nastaw
zabezpieczen,;

widok elewacji zainstalowanych urzadzen

lokalizacje urzadzen w obrebie pomieszczen
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e schematy zasadnicze potgczeh wewnetrznych i zewnetrznych, obwoddéw pomiarowych,
zabezpieczen, sterowania,

e schematy montazowe urzgdzen i aparatow,

e schematy rozmieszczenia opraw oswietleniowych na rzutach budowlanych pomieszczen.

e plany pomieszczen z naniesionymi, obliczonymi wartosciami natezenia oswietlenia

o liste kompletnosci dostaw (LKD)-wykaz materiatow i urzadzenh (oznaczenie, producent, typ,
dane techniczne),

e trasy kablowe,

e album wszystkich kabli (nr kabla, trasa skad/dokad, typ kabla, ilo$¢ zyt, przekrdj, dtugose).

1.1.3.2. System Kontroli dostepu (SKD)
W ramach projektu nalezy ujg¢ rowniez instalacje systemu SKD, ktérym nalezy objg¢ wejscie do
budynku SUW (klatka F).

1.1.3.3. System Sygnalizacji Wiamania i Napadu
W ramach projektu nalezy ujg¢é ew. modernizacje istniejacego systemu sygnalizacji wlamania i
napadu (wynikajgcg z przebudowy budynku)

1.1.3.4. System Sygnalizacji Pozaru

Budynek nalezy objg¢ Systemem Sygnalizacji Pozaru

1.1.4. Szczegdétowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Szczegotowe zatozenia projektowe zawarte sg w zatgcznikach do OPZ:
o Zatacznik B2 do OPZ wymagania do projektowania w branzy instalacyjnej

o Zatacznik B3 do OPZ koncepcja modernizacji laboratorium

1.1.5. Szczegdbtowe wymagania dla branzy poza blokowej:

Szczegotowe zatozenia projektowe zawarte sg w zatgczniku B3 do OPZ.

1.1.6. Szczegoétowe wymagania dla branzy budowlanej:
Szczegotowe zatozenia projektowe zawarte sg w zatgcznikach do OPZ:
o Zalacznik B1 do OPZ wymagania do projektowania w branzy budowlanej

o Zatagcznik B3 do OPZ koncepcja modernizacji laboratorium

1.1.7. Szczegdétowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin:

Nie dotyczy
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1.1.8. Szczegotowe wymagania dla branzy ppoz:

Zakres modernizacji musi uwzglednia¢ dostosowanie budynku SUW do spetnienia wymagan w
zakresie zabezpieczenia pozarowego.

W ramach opracowywanej koncepcji (stanowigcej zatgcznik B3 do niniejszego OPZ) opracowano
zestawienie prawdopodobnych wymagan w zakresie zabezpieczenia pozarowego i wybuchowego
w catym budynku SUW wynikajgcych z przebudowy budynku, niemniej nalezy je traktowac jako
pogladowe i nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku wykonania szczegdtowej ekspertyzy i
uzyskania odpowiednich zatwierdzen (rzeczoznawca p.poz., PSP)

1.1.9. Inne uwarunkowania:

Brak

1.2. Szczegolne uwarunkowania do projektowania obowigzujgce u Zamawiajgcego

Szczegotowe zatozenia projektowe zawarte sg w zatgcznikach do OPZ:
o Zalacznik B1 do OPZ wymagania do projektowania w branzy budowlanej
o Zalacznik B2 do OPZ wymagania do projektowania w branzy instalacyjnej

o Zalagcznik B3 do OPZ koncepcja modernizacji laboratorium

lIl. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

1. Wymagania szczego6towe wykonania robét

1.1. Branza elektryczna i AKPIA:

Materiatem wyjSciowym do wykonania zadania dostosowania laboratorium do konkluzji BAT jest
koncepcja stanowigca zatgcznik B3. Na podstawie wskazanej koncepcji oraz ponizszych zapisow
nalezy zaprojektowac, a nastepnie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
wykona¢ instalacje elektryczne w modernizowanych pomieszczeniach.

Zakres realizacji w czesci elektrycznej musi obejmowac kompletny tor zasilajgcy, kable, aparature
i elementy pomocnicze, skrzynki posredniczgce i sterownicze, pétki kablowe, aparature
teletechniczng, oswietlenie, zestawy gniazd, aparature zabezpieczenia ppoz., wyposazenie
rozdzielni w sprzet BHP oraz instalacje odgromowg oraz sie¢ uziemiajgca.

1.1.1. Wymagania dla rozdzielnicy gtownej:

Rozdzielnica posiada¢ ma dwa =zasilania wraz z przefgcznikiem stuzgcym do wyboru Zrédta
zasilania. W ramach opracowania nalezy przewidzie¢ modernizacje wskazanych rozdzielnic w
zakresie potrzebnym do zasilenia nowego odbioru.

Proponowana rozdzielnica ma by¢ przeznaczona do rozdziatu energii elektrycznej, oraz do
zasilania i sterowania urzgdzen odbiorczych w sieciach prgdu przemiennego 0,4kV.

Rozdzielnica bedzie zabudowana w wydzielonym i zamykanym pomieszczeniu 3.10 budynku SUW
z drzwiami wyposazonymi w klamki typu antypanicznego. Ponadto zamki nalezy wyposazyé we
wkiadki patentowe zgodne ze standardem EC (ustali¢ przed zabudowaniem z EC — tzw. "klucz
energetyczny” do wszystkich pomieszczeh elektrycznych). Drzwi majg posiada¢ odpornosc
ogniowg IE60.
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Rozdzielnica bedzie posadowiona na ramie posadowczej. Podejscia kablowe od dotu.

Rozdzielnica gtbwna ma by¢ rozdzielnicg jednosekcyjng, z dwoma zasileniami. Moc pojedynczego
obwodu zasilajgcego ma by¢ wystarczajgca do zasilenia catej instalacji. Zrodtem zasilania nowej
rozdzielnicy bedg rozdzielnice RNO1 i RNO2 zlokalizowane w budynku gtéwnym Elektrocieptowni
Gdanskiej. Zasilenie szyn zbiorczych ma sie odbywac¢ poprzez przetgcznik stuzacy do wyboru
zrédta zasilania. Rozdzielnica powinna byé podzielona na dwa przedziaty: przedziat zasilajgcy oraz
przedziat odbiorczy. Moc rozdzielnicy i mostu szynowego nalezy dobra¢ do mocy zaprojektowanych
urzadzen.

Dane znamionowe rozdzielnicy:

e Uktadszyn-L1,L2, L3, N, PE
llos¢ faz - 3,
Czestotliwos¢ - 50Hz,
Napiecie znamionowe izolacji — 1,0kV
Napiecie znamionowe robocze — 230/400 V,
Szyny rozdzielni - Cu, ostoniete
Ukfad szyn zbiorczych - pojedynczy,
Znamionowy prad ciggty szyn dobrany do mocy rozdzielni
Warunki srodowiskowe - hormalne,
System ochrony przeciwporazeniowej — TN-S,
Stopien ochrony IP4X

Rozdzielnica bedzie:
e przedziatowa w ostonie metalowej, ,
e wnetrzowa,
e stacjonarna,
e w wykonaniu przysciennym,
e odporna na skutki dziatania fuku elektrycznego,
e naped aparatury - reczny

e w polach zasilajgcych i odptywowych zabudowane bedg izolacyjne rozigczniki
bezpiecznikowe z wktadkami bezpiecznikowymi o charakterystyce gG./gL

e podejscie kablami sitowymi i sterowniczymi bedzie wprowadzone od dotu rozdzielnicy. W
polach zasilajgcych zasilanie wprowadzi¢ na dolne styki tacznikow

e kolor dostarczonej rozdzielnicy RAL uzgodniony z Zamawiajgcym.

Dostarczona rozdzielnica musi by¢ poddana fabrycznym badaniom wyrobu wg wymagania norm
PN-EN 60439-1:2003

Rozdzielnica musi posiada¢ atesty z przeprowadzonych badan petnych wyrobu oraz atest
dopuszczajgcy urzadzenie do stosowania w energetyce wydany przez:

e Instytut Energetyki - Warszawa lub
e Instytut Elektrotechniki - Warszawa lub
e Zakitad Pomiarowo Badawczy Energetyki Energopomiar Elektryka — Gliwice.

Opisy rozdzielni majg by¢ wykonane trwale (grawerki) i zamontowane poprzez nitowanie w sposob
trwaty. Rozmiary tabliczek ustali¢ z Zamawiajgcym
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Oznaczenie przewoddéw szynowych kolorami, nalezy wykonaé w sposob trwaty przez malowanie.

Rozdzielnice bedg mialy zapewniony tatwy dostep do zabudowanych urzgdzeh, pozwalajgcy na
tatwy montaz i demontaz bez konieczno$ci demontazu innych urzadzen.

Konstrukcja rozdzielnicy ma umozliwiaé bezposrednie wprowadzenie wszystkich kabli w dolny
przedziat rozdzielnicy (sitowych, sterowniczych, systemowych itp.).

Rozdzielnica ma byé wyposazona w punkty do zaktadania uziemieh przenosnych na szynach
zbiorczych i w obwodach zasilajgcych.

W rozdzielnicy bedzie znajdowata sie 20% rezerwa aparatowa, rezerwa miejsca pod dalszg
rozbudowe. W ogoinym bilansie zaktada sie 20% rezerwy dla mocy zainstalowanej.

Pola rezerwowe muszg by¢ wyposazone w kompletng aparature obwodéw pierwotnych i wtérnych.

Obwody pierwotne odptywdéw majg by¢ wyposazone w kompleksowe zabezpieczenia od zwarc i
przecigzen.

Rozdzielnica bedzie wyposazona w pomiar napie¢ na szynach zbiorczych i w polach zasilajgcych w
uktadzie fazowym i miedzyfazowym, w polach zasilajgcych i sprzegtach prgdu w trzech fazach. W
polach zasilajgcych oraz w odptywach napedéw powyzej 10kW nalezy zabudowaé analizatory sieci
a pomiary (co najmniej) pradu, napiecia, energii czynnej i biernej, mocy przekaza¢ do systemu
SEN. Klasa pomiaru nie gorsza niz 0,5.

Podtgczenia obwoddéw zewnetrznych majg sie odbywaé poprzez listwy zaciskowe. Listwy
zaciskowe powinny uwzglednia¢ nastepujgcg kolorystyke:

e Pomaranczowy — zacisk fazowy pradowy,
e Czerwony - zacisk fazowy sterowniczy,
e Niebieski - zacisk N,
e Zotto-zielony — zacisk PE,
e Zielony - zacisk pomiarowy,
e Bez - pozostate zaciski,
Zostanie wykonany schemat strukturalny rozdzielnicy i umieszczony pomieszczeniu rozdzielni.

Do obstugi rozdzielni 0,4kV zostanie dostarczona szafka BHP ze sprzetem ochrony osobistej oraz
tablice z osprzetem. Szafka ma by¢ wyposazona w:

e Uziemiacz przenosny 3-przewodowy - 4 szt.

e Dwubiegunowy wskaznik niskiego napiecia - 1 szt.

e Dielektryczne rekawice gumowe - 2 pary

e Dielektryczne kalosze gumowe - 2 pary

e Lancuchy lub tasma BHP - 1 komplet

e Okulary ochronne przeciwodpryskowe - 1 szt

e Tablice ostrzegawcze przenosne - po 5 szt. kazdego typu,
¢ Instrukcja udzielenia doraznej pomocy - 1 szt.

e Apteczka pierwszej pomocy z wyposazeniem - 1 szt.
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1.1.2. Wymagania dla podrozdzielnic i rozdzielnic dedykowanych wentylaciji

Do zasilenia urzadzen w poszczegdélnych obszarach nalezy zastosowaé¢ podrozdzielnice w postaci
rozdzielnic metalowych podtynkowych. Kazda z tych rozdzielnic posiada¢ ma wylgcznik gtowny
stuzgcy pozbawienia napiecia catej rozdzielnicy. Nalezy stosowac¢ zasade jednego obwodu dla
jednego stanowiska laboratoryjnego. Urzadzenia wigkszej mocy nalezy zasili¢ z osobnego obwodu.
Obwody dedykowane komputerom nalezy zasilic z osobnych obwodéw. Obwody instalacji
oswietleniowej majg by¢ zasilone z osobnych obwoddw. Obwody gniazd ogdlnego przeznaczenia
zasili¢ z osobnych obwodéw. Kazdy rodzaj odbioréw powinien by¢ zasilone z osobnego rzedu
(rzeddw) rozdzielnicy. Kazdy z rzedéw w obrebie rozdzielnicy ma by¢ poprzedzony roztgcznikiem
(w celu utatwienia wymiany poszczegdlnych aparatéw bez konieczno$ci pozbawiania napiecia catej
rozdzielnicy).

Dane znamionowe rozdzielnic:
e Ukladszyn-L1,L2, L3, N, PE
o llos¢faz - 3,
e Czestotliwos¢ - 50Hz,
¢ Napiecie znamionowe izolacji — 1,0kV
e Napiecie znamionowe robocze — 230/400 V,
e  Szyny rozdzielni - Cu, ostoniete
e Znamionowy prad ciggty szyn dobrany do mocy rozdzielni
e  Warunki $rodowiskowe - normalne,
e System ochrony przeciwporazeniowej — TN-S,

e Stopien ochrony IP4X
1.1.3. Wymagania dla aparatury

Styczniki

Styczniki przystosowane do bezposredniego zatgczania silnikow indukcyjnych zwartych
0 normalnym i ciezkim rozruchu. Zaleca sig zastosowanie stycznikdw prozniowych i powietrznych.

Wymagane parametry techniczne:
e Znamionowe napiecie izolacji 1000/690V, 50 Hz,
e Znamionowy prad 16,500A,
e Kategoriapracy  AC3 lub AC4,
e Liczba fgczenh nie mniej niz 106,
e Napiecie pomocnicze 220V AC/DC,

e  Styki pomocnicze co najmniej minimum 2z+2r

Wwtgczniki samoczynne:
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Wytaczniki samoczynne przeznaczone beda do zabezpieczen obwoddéw sterowniczych
i pomiarowych prgdu statego i przemiennego, silnikow niewielkiej mocy, w tym napeddéw armatur,
oraz obwoddéw oswietleniowych. Wytgczniki bedg wyposazone w wyzwalacze termiczne i
zwarciowe, a w przypadku zasilania armatury w wyzwalacze zwarciowe.

Wymagane parametry techniczne:
e Znamionowe napiecie izolacji 1000/690V, 50 Hz,
e Prad znamionowy 1A,200A,
e Styki pomocnicze (1z + 1r) tam gdzie bedzie to konieczne,

e Zdolno$¢ tgczeniowa zwarciowa dostosowana do warunkdéw w miejscu zainstalowania
z uwzglednieniem rezystancji wewnetrznej wytacznika.

Roztaczniki bezpiecznikowe

Zespoty ztozone z roztgcznika i bezpiecznika topikowego bedg zastosowane do zabezpieczen linii
odptywowych.

Wymagane parametry techniczne:
e Znamionowe napiecie izolacji 1000/690V, 50Hz,

e Prad znamionowy 10,630A

Przektadniki prgdowe

Przektadniki pragdowe zywiczne beda spetniaé wymagania wysokiej wytrzymatosci zwarciowej
dostosowanej do parametrow rozdzielnicy Wytrzymatos¢ termiczna trwata nie mniej niz 1,2 pradu
Znamionowego.

e Przektadnie, moc znamionowa i klasa bedg dobrane do zaprojektowanych obwoddw
rozdzielnicy.

e Prad wtérny 5A lub 1A.

Inna aparatura tgczeniowa i zabezpieczajgca

Przewidziane bedzie zastosowanie jako innej aparatury tgczeniowej i zabezpieczajgcej:
e bezpiecznikdw mocy,
e bezpiecznikow instalacyjnych,

e odigcznikéw, wytgcznikéw uziemiajgcych.

1.1.4. Wymagania dla gospodarki kablowe;j.

Instalacje kablowe (kable elektroenergetyczne, sygnatowe i systemowe) bedg spetnia¢ wymagania:
N-SEP-E-004.

Kable nalezy dobra¢ odpowiednio do warunkéw obcigzeniowych, napieciowych, zwarciowych i
klimatycznych, oraz na spadek napigecia (rozruch silnikéw).
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Kable nie beda tgczone za pomocg muf.

Utozone kable zostang obrobione, wykonane zostang wszystkie konieczne pomiary, badania
i préby, a nastepnie kable bedg podtgczone.

Zyty kabli sitowych o przekroju do 6mm2 mogg by¢ jednodrutowe. Dla wigkszych przekrojow bedg
zastosowane kable z zytami wielodrutowymi. Minimalny przekrdj zyty miedzianej dla kabli sitowych
bedzie wynosit 2,5 mm2.

Dla kabli sterowniczych ogdlnego przeznaczenia minimalny przekréj zyty nie bedzie mniejszy niz
1,5 mm2, dla obwodoéw przektadnikéw prgdowych nie mniej niz 2,5 mm2.

Kable sterownicze o przekroju powyzej 1,5 mm2 bedg miaty zyty wielodrutowe.
Kable narazone na promieniowanie UV muszg byé odporne na to promieniowanie
Kable sitowe dla napiecia do 1kV bedg posiadaty izolacje 0.6/1kV

Dla kabli zasilajgcych napedy 0,4kV nalezy przewidzie¢ skrzynki posredniczace przy napedzie
umozliwiajgce podigczenie do silnika kabla oponowego (gietkiego).

Wszystkie kable musza by¢ oznaczone na poczatku i koncu kabla, w miejscach rozgatezien przy
przejsciu przez przegrody i przepusty z kazdej strony, oraz w odstepach, co okoto 20 m. Stosowac
trwate oznaczniki metalowe lub inne, odporne na rézne warunki otoczenia. Na oznaczniku nalezy
umiescic trwale opisy zawierajgce:

e oznaczenia kabla,
e typiprzekroj kabla,

e poczgtkowy i kohcowy adres (oznaczenie rozdzielnicy zasilajgcej — oznaczenie rozdzielnicy
zasilanej),

e rok uftozenia.

Przewody majg by¢é wyposazone w kostki opisowe (adresowe, kierunkowe) z petnym adresem
macierzystym i docelowym umozZliwiajgcym jednoznaczne okreslenie miejsca ich podpiecia
w rozdzielnicach,

Kable muszg by¢:

uktadane w sposéb uporzadkowany,

e przytwierdzone do tras za pomocag przykrecanych obejm w odlegtosciach 2+3 m — na
pionowych odcinkach,

e zakohczone w sposdb chronigcy je przed dostaniem sie do nich wilgoci,

e W miejscach przejs¢ przez sSciany i stropy chronione, a wiec wykonane w przepustach
rurowych; wszystkie miejsca przejs¢ przez $ciany i stropy nalezy uszczelnié masg
ognioodporng; nowe kable i potki kablowe w obrebie przepustéw kablowych oraz 300 mm
przed i za nim nalezy pokry¢ powtokg przeciwogniowg o grubosci 1 mm,

e przy przejSciach przez podiogi chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami; jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury
stalowe, korytka blaszane, itp.

e prowadzone po trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie technicznym,

1.1.5. Trasy kablowe:
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muszg by¢ wykonane z elementéw zabezpieczonych w technologii ocynku ogniowego,
elementy ocynkowane nie bedg spawane,

bedg przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,

muszg by¢ przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych,
beda prowadzone tak, aby minimalizowa¢ niebezpieczenstwo pozaru;

konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, majg by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow,
elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty.

muszg mie¢ zapewniong ciggtos¢ uziemienia catosci konstrukcji tras kablowych.
W przypadku stwierdzenia brakéw uzupeini¢ brakujgce uziemienia i potgczenia
wyréwnawcze.

odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi wspornikami nie moze by¢ wieksza niz 2 m

rurowe przejscia kablowe musza by¢ oczyszczone i wygtadzone dla unikniecia uszkodzenia
kabla. Kable prowadzone przez takie przejscia muszg by¢ umieszczone w ochronnych
rurach

wszystkie odcinki metalowych tras kablowych majg by¢ potgczone mechanicznie
i elektrycznie.

potgczenia kablowe i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras
kablowych oraz montazu urzadzen pomiarowych i sterowniczych uwzgledniajgc zalecenia
Polskiej Normy PN — IEC 60364 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” gtéwnie
w zakresie instalacji ochrony przeciwporazeniowej.

nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawedzie tras
kablowych.

na korytkach kablowych w miejscach zejs¢ z nich kabli muszg by¢ natozone naktadki, ktdre
zapobiegng uszkodzeniu sie izolacji kabli.

kable majg by¢ prowadzone po zoptymalizowanych trasach wyznaczonych na rysunkach w
projekcie technicznym.

przepusty kablowe pomiedzy rozdzielnicami, szafami i innymi urzadzeniami elektrycznymi
bedg uszczelnione preparatami o odpornosci ogniowej EI60 zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw - Dz. U nr 84 poz.563 z 2006 roku).

w celu ograniczenia zaklécen nalezy zachowac¢ odpowiednig odlegtos¢ tras kablowych
systemowych od kabli sitowych.

1.1.6. Oswietlenie

W ramach zadania nalezy wykonaé¢ nowg instalacje oswietleniowg przebudowywanych
pomieszczen — oswietlenie ogdine, awaryjne i ewakuacyjne.

Instalacja oswietleniowa musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

Instalacje oswietleniowg nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z normg PN-EN 12464-
1:2012P.
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Zrédta $wiatta muszg spetniaé wymagania normy IEC/EN 62471 (polski odpowiednik PN-
EN 62471:2010), w kitoérej zostaly okreslone wymagania w zakresie bezpieczenstwa
fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych, w tym LED. Nalezy dostarczy¢ deklaracje
zgodnosci zawierajgce zapisy 0 zgodnosci z wymaganiami powyzszej hormy

Oswietlenie stanowiskowe nalezy zasili¢ z obwodu dedykowanego danemu stanowisku.

Oswietlenie pomieszczen powinno by¢ podzielone na co najmniej 2 obwody w celu
osiggniecia dwoch poziomdéw natezenia oswietlenia.

Rozmieszczenie opraw nalezy tak zaprojektowaé, aby obstuga punktéw Swietinych byta
mozliwa bez specjalnych podestéw czy rusztowan.

Wspétczynnik oddawania barw Ra >= 85.

Osprzet elektroinstalacyjny ma by¢ odpowiedni do warunkéw zabudowy i posiadac
odpowiedni stopien ochrony IP.

Instalacje oswietlenia wykona¢ w systemie TN-S trdjfazowo z wydzielonym przewodem
zerowym (N) i ochronnym (PE).

Wszystkie urzadzenia (puszki, skrzynki, tgczniki oSwietleniowe, oprawy, przewody) powinny
by¢ jednoznacznie opisane. Tabliczki opisowe nalezy wykonac technikg gwarantujgcg ich
niescieralnos¢ i odpornos¢ na warunki zewnetrzne.

Whytaczniki oswietlenia powinny posiada¢ podswietlenie umozliwiajgce fatwe ich
odnalezienie w ciemnosci.

Przeprowadzenie pomiarow:

o natezenia i nierdwnomiernosci oswietlenia (z przeprowadzonych pomiaréw nalezy
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu mapke natezenia oswietlenia
modernizowanego obszaru,

o skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (z przeprowadzonych pomiaréw nalezy
wykona¢é i dostarczyé protokoty pomiarowe).

1.1.7. Instalacja detekcji pozaru

Wymiana centralki na nowg posiadajgcg 2 petle dozorowe z mozliwoscig rozbudowy do 4,
4 moduty we/wy. Obstugujgcg pozostate elementy zamontowane w budynku SUW.
Centralka musi umozliwi¢ obstuge istniejgcego potgczenia z centralkg ASP 250 SAGITTA w
nastawni CDC.

Demontaz elementéw detekcyjnych wraz z gniazdami w pomieszczeniach przeznaczonych
do remontu. Dopuszcza sie ponowne zamontowanie elementéw, w przypadku
zdecydowania sie na nowe elementy detekcyjne nalezy przekazaé czujki izotopwe do
utylizacji zaktadowi posiadajgcemu zezwolenie Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki na
obrét materiatami radioaktywnym.

Potgczenie pozostatych elementéw detekcyjnych w petle w celu zapewniania prawidtowe;j
pracy instalacji. Zmiana konfiguracji centralki.

Wykonanie projektu instalacji detekcji pozaru w przebudowanej czesci budynku, elementy
stanowityby druga petle dozorowg podtgczong do centralki zamontowanej w nastawni
SUW.
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e Oddymianie klatek schodowych, jako indywidualne centralki oddymiajgce z wiasnymi
elementami detekcyjnymi. Instalacja wyposazona w funkcje przewietrzania. Zadziatanie
odymiania sygnalizowane ma by¢ w centralce w nastawni SUW.

e Instalacja ma by¢ wykonana w oparciu o nastepujgce normy.

(o]

(¢]

1.1.8. Demontaze

W ramach

PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-3: 2003/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe
urzadzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4: 2001/A1:2004 /A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 4:
Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 5: Czujki ciepta --
Czujki punktowe

PN-EN 54-7: 2004/A2:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 7: Czujki
dymu -- Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego,
Swiatta przechodzacego lub jonizacji

PN-EN 54-10:2005 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢10: Czujki ptomienia -
- Czujki punktowe

PN-EN 54-11: 2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-12:2005 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 12: Czujki dymu --
Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzacego

PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 13: Ocena
kompatybilnosci podzespotéw systemu

PN-EN 54-16:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 16: Centrale
dzwiekowych systeméw ostrzegawczych

PN-EN 54-17:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 17: |zolatory zwaré

PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 18:
Urzgdzenia wejscia/wyjscia

PN-EN 54-20:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 20: Czujki dymu
zasysajgce

PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 21: Urzgdzenia
transmisji alarmow pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych

PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 23: Pozarowe
urzadzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne

PN-EN 54-24:2008 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 24: Dzwiekowe
systemy ostrzegawcze -- Gtosniki

realizacji zadania nalezy zdemontowa¢ catos¢ instalacji elektrycznych w

pomieszczeniach podlegajgcych modernizacji. Demontowane kable nalezy odigczy¢ od rozdzielnic
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zasilajgcych i zdemontowa¢ w catosci. Zamawiajgcy nie dopuszcza do ponownego montazu
elementoéw podlegajgcych likwidaciji.

1.1.9. Szczegotowe wymagania dla systemu SKD:

e wymagana integracja z istniejgcym na terenie zakladu systemem f. Bosch (platforma
BVMS)

e dostep obustronnie nadzorowany poprzez karty dostepu

e dostawa i montaz niezbednych urzgdzen (czytnikéw kart, zamka elektromagnetycznego,
przycisk wyjscia ewakuacyjnego, okablowanie teletechniczne i zasilajgce, itp.)

e wpiecie kontrolera do sieci Ethernet Zaktadu (wydzielona sie¢ CCTV)

e konfiguracja i uruchomienie systemu

1.2. Branza kottowa:

Nie dotyczy

1.3. Branza maszynowa:

Nie dotyczy

1.4. Branza pozablokowa:

1.4.1. Dzwig osobowy

W zakres zadania wchodzi dostosowanie budynku w tym dzwigu osobowego w klatce ,H” do
wymagan ppoz. Zgodnie z zestawieniem prawdopodobnych wymagan ppoz opracowanych w
ramach koncepcji zakres prac sprowadzi sie do doposazenia dzwigu w mozliwos¢ wysterowania go
z systemu SSP, tak aby w trakcie pozaru winda zostata sprowadzona na poziom parteru.

1.4.2. Magazyn gazéw technicznych

W zakres zadania wchodzi dostosowanie jednego z pomieszczen pod potrzeby magazynu gazéw
technicznych (na potrzeby laboratorium). Wymagania zawarto w ramach koncepcji stanowigcej
zatgcznik nr B3

1.5. Branza budowlana:

Wszystkie roboty objete niniejszym OPZ prowadzone bedg w czynnym zaktadzie w bezposrednim
sgsiedztwie pracujgcych urzgdzeh oraz instalacji energetycznych i technologicznych. Przed
przystgpieniem do robot nalezy opracowac plan organizacji robot z elementami uwzgledniajgcymi
technologie prac, miejsca sktadowania oraz elementy zaplecza z przytgczami na czas budowy i
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac projektowych do przedstawienia do
akceptacji zamawiajgcemu proponowanych rozwigzan, jak réwniez przedstawi Plan Zapewnienia
Jakosci (PZJ). Dotyczy to catego zakresu prac objetych umowa.

Wszystkie materiaty, ktére bedg wykorzystane do realizacji robét muszg posiadaé stosowne
aprobaty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Dokumenty te po zakonczeniu prac stanowi¢ bedg cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty zgodnie z:
e zatozeniami Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ),
e projektem budowlanym, wykonawczym oraz pozwoleniem na budowe,

e z profesjonalng starannoscia,
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e zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska.

Kazdy wyréb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac budowy musi
posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in.
stwierdzajgce jego pochodzenie, przydatnos¢ techniczng, spetnienie wymagan BHP, ppoz. i
Sanepidu (atesty, certyfikaty, poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.)
oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan, muszg one spetniaC wymagania przepiséw prawa i
posiada¢ DTR lub zatwierdzony projekt montazu zgodnie przepisami w tym zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba
ponies¢ realizujgc prace, miedzy innymi koszty wywozu demontowanych materiatdw oraz
elementow z terenu zaktadu itp. z wyjagtkiem ztomu stalowego i metali kolorowych, ktéry musi by¢
pociety przez wykonawce na elementy mieszczgce sie do kontenera.

Wykonawca podczas realizacji prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposéb
umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

e przestrzeganie przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy i stosowanie sie do nich w czasie
wykonywania prac na terenie Zamawiajgcego.

e przeszkolenie swoich pracownikow przed przystgpieniem do prac, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia,
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e opracowanie i dostarczenie, przed rozpoczeciem prac, oceny ryzyka zawodowego dla
stanowisk pracy wystepujgcych podczas realizacji zadania przez pracownikéw Wykonawcy.

e opracowanie i dostarczenie, przed rozpoczeciem prac, oceny ryzyka i wykazu srodkow
zapobiegawczych dla zagrozen dla pracownikéw obstugi i innych w PGE EC S.A. z tytutu
wykonywanych prac (o ile takie zagrozenia wystgpig). Dostarczenie wyzej wymienionych
ocen jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia prac na obiekcie.

e opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym ,Projektu Organizacji Robét” (POR), zgodnie z
zatgczonym do OPZ wzorem. Dokument ten bedzie regulowa¢ wszystkie warunki
dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia robét. Warunkiem przystgpienia do robot jest
posiadanie zatwierdzonego POR. W ramach uzgadniania ,Projektu Organizacji Robét”
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych zapiséw.

Prace objete niniejszym OPZ bedg rozliczane w trybie ryczattowym. W zwigzku z tym wykonawca
we wilasnym zakresie zobligowany jest oceni¢ konieczne prace towarzyszace (np., wygrodzenia,
oznakowania itp.) wynikajgce z charakteru wykonywanych prac i obiektu oraz ujgé je w cenie oferty.

1.6. Branza instalacyjna (w tym sieci cieptownicze):

Opisano wspdlnie z branzg budowlang w punkcie 1.5

1.7. Branza oczyszczania spalin:

Nie dotyczy

1.8. Inne:

W zakres zadania wchodzi kompletne wyposazenie zmodernizowanych pomieszczen (meble,
drzwi, lampy, kontakty, wigczniki, pom. socjalne, itp.) za wyjatkiem nowo zamawianej aparatury
pomiarowe;.
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Wykonawca odpowiedzialny bedzie réwniez za demontaz i przeniesienie mebli, aparatury
pomiarowej oraz innych urzadzen i materiatdw pomocniczych z laboratorium w budynku zajezdni
spychaczy do zmodernizowanych pomieszczeniach oraz ich montaz w miejscu docelowym.
Szczegotowy wykaz mebli do przeniesienia jest zamieszczony w koncepcji stanowigcej zatgcznik nr
B3. Dodatkowo w zatgczniku nr B4 znajduje sie docelowe zestawienie aparatury pomiarowej
obejmujgce zaréwno aparature nowg jak i przenoszong z istniejagcego laboratorium weglowego. W
zakres zadania wchodzi jedynie przeniesienie i podtaczenie istniejagcej aparatury. Dostawa i
montaz nowej aparatury znajdujgcej sie na liscie jest przedmiotem niezaleznego postepowania.

2. Ruch prébny

Ruch Prébny odbedzie sie po zakonczeniu prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim
z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie ustalonym w harmonogramie szczeg6towym.

Ruch prébny urzadzen uwazany bedzie za pozytywny, jezeli dana instalacja bedzie pracowata
nieprzerwanie w sposoéb bezawaryjny przez co najmniej 72h (dotyczy instalacji klimatyzaciji,
wentylacji, akpia, elektrycznej itp.)

Dla zapewnienia sprawnego Ruchu Prébnego obie strony zapewnig odpowiednig obstuge
i wyposazenie.

Wykonawca bedzie zobowigzany do bezposredniego uczestnictwa w Ruchu Préobnym, w odbiorach
czesciowych i koncowych.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajgcy sg obowigzani
dotozy¢ nalezytej starannosci przy odbiorze oraz moga korzysta¢ z opinii rzeczoznawcow.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie Protokét Odbioru Ruchu Prébnego, ktory powinien zawierac
ustalenia poczynione w toku odbioru.

W przypadku niepowodzenia Ruchu Prébnego z winy Wykonawcy jest on zobowigzany
do wykonania na swoj koszt wkgczajgc w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty
tacznie z podatkiem VAT takich prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w trakcie
powtérzonego Ruchu Prébnego. W takim przypadku Ruch Prébny zostanie powtérzony w terminie
jak najwczesniejszym, koszty z tym zwigzane zostang zrefundowane przez Wykonawce, gdy
Zamawiajgcy o nie wystapi.

3. Préby Koncowe — Pomiary Odbiorowe

Po zaliczeniu Ruchu Prébnego Wykonawca w okredlonym przez Zamawiajgcego terminie wykona
Pomiary Odbiorowe.

W czasie od przekazania inwestycji do eksploatacji do zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia
Pomiaréw Odbiorowych Wykonawca bedzie mogt wykonywac¢ regulacje instalacji pod warunkiem,
ze nie bedg one kolidowa¢ z planowanym ruchem obiektu i bedg zgtaszane Zamawiajgcemu
Z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W trakcie Pomiaréw Odbiorowych Wykonawca wykaze, iz spetnit wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego i tym samym zrealizowat zakres Prac zgodnie z Umowa.

Co najmniej na 14 dni przed przeprowadzeniem Pomiaréw Odbiorowych Wykonawca Pomiaréw
przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram Pomiaréw do akceptacji.
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4. Odbiory Robét

Zakonczenie robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy Wykonawca zgtasza wpisem do
Dziennika Budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem dokumentéw ktére bedg
potrzebne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiajgcego dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego Wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik Budowy, zaswiadczenie wtasciwych jednostek i organdw,
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, wynikbw pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku prac.

Jezeli przeprowadzenie odbioru czesciowego lub koncowego uniemozliwia Wykonawcy jakas
przyczyna, za ktérg odpowiedzialny jest Zamawiajgcy lub inny Wykonawca zatrudniony przez
Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 7 dni, to nalezy przyja¢, ze Zamawiajgcy przejat Prace
z dniem, w ktérym odbiory czesciowy lub koncowy zostatyby przeprowadzone gdyby nie wystgpita
przeszkoda.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowa i dokumentacja projektowa.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na 3 dni naprzéd, wpisem do Dziennika Budowy.

W ciggu 3 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci
odbioru. W wyjatkowych przypadkach mozna uzgodni¢ pézniejszy termin odbioru.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany
przez Zamawiajgcego po:

e pozytywnym zakonczeniu Ruchu Prébnego,

e otrzymaniu pozytywnego sprawozdania z Pomiaréw Odbiorowych, nie pozniej niz 1 miesigc
od daty ich wykonania,

e datg odbioru Prac jest dzien podpisania przez strony Protokotu Odbioru Prac (czesciowego,
koncowego).

5. Wymagania dla personelu kluczowego

Kierownik Budowy, projektanci, kierownicy robot w specjalnosci elektrycznej i sanitarnej z
uprawnieniami wymaganymi Ustawg Prawo budowlane dla przedmiotu realizacji

Kierujgcy zespotem pracownikéw i cztonkowie zespotu — Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce
do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci w grupie 1 i 2 ,eksploatacyjne”, w tym do prac przy
urzadzeniach energetycznych i instalacjach elektrycznych wymaganymi Ustawg Prawo
energetyczne dla przedmiotu realizaciji.

Wykonawca moze réwniez polega¢ na wiedzy, doswiadczeniu i potencjale technicznym oséb
udostepnionych przez inny podmiot, zdolnych do wykonania Zamowienia — z poswiadczeniem
posiadanych uprawnien i z wymaganym stazem zawodowym. W odniesieniu do takich osob,
Wykonawca przedstawi wtasciwe o$wiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, iz jest on upowazniony
do korzystania z tych oséb przy realizacji Umowy.
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6. Dokumentacja powykonawcza i koncowe dokumenty budowy

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:
e projekt powykonawczy,
e dokumenty powykonawcze.

Projekt powykonawczy zawieraé bedzie zmiany do projektéw wprowadzone w trybie nadzoru
autorskiego lub przez Wykonawce. Projekt powykonawczy bedzie stanowit ostateczng weryfikacje
przekazanych podczas realizacji inwestycji projektéw wykonawczych i bedzie on zawierat aktualny
w chwili przekazania do eksploatacji, stan zrealizowanej inwestyciji.

Dokumenty powykonawcze: Kohncowe Dokumenty Budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
jako komplet dokumentéw budowy zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie i w komplecie
umozliwiajgcym uzyskanie stosownym pozwolen na uzytkowanie lub zgtoszen zakohczenia budowy
lub robot (w przypadku gdy pozwolenie na uzytkowanie uzyskuje Zamawiajgcy ). Komplet tych
dokumentéow musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu z wyprzedzeniem, w terminie umozliwiajgcym
zakohczenie procedur urzedowych okreslonych przepisami, tak aby spetni¢ wymagania terminowe
zakonczenia kontraktu zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej
i elektronicznej.

7. Zarzadzanie zadaniem

Oferent w wycenie oferty winien uwzgledni¢ réwniez wszelkie koszty organizacyjne zwigzane z
zarzgdzaniem zadaniem.

Ponizej zamieszczona tabela przedstawia osoby upowaznione do nadzoru prac ze strony
Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania:

Imie i nazwisko Stanowisko Nr telefonu Adres e-mail
Piotr Glamowski Kierownik Projektu +48 58 347 Piotr.Glamowski@gkpge.pl
4572
Wojciech Skupien Z-ca Kierownika Projektu +48 781 900 Wojciech.Skupien@gkpge.pl
739
Dariusz Dzwilewski Starszy specj. ds. +48 58 347 Dariusz.Dzwilewski@gkpge.pl
budowlanych 4582
Marian Przyniczka Specjalista ds. Nadzoru +48 58 347 Marian.Przyniczka@gkpge.pl
Urzadzen Pozablokowych i 4885
Budowlanych
tukasz Lidzbarski Specjalista ds. Nadzoru +48 58 347 tukasz.Lidzbarski@gkpge.pl
Urzadzen Elektrycznych i 4844
AKPIA
Iwona Szulz Kierownik Laboratorium +48 58 347 Iwona.Szulz@gkpge.pl
4890
a) Kierownik Projektu — jesli bedzie taka konieczno$¢ - powota inne osoby w sktad zespotu

b)

projektowego, wyznaczone do realizacji tego zadania oraz poda ich dane do wiadomosci
Wykonawcy.

Kazda ze stron ma prawo do zmian w sktadach zespotéw realizacyjnych pod warunkiem
niezwlocznego przekazania drugiej stronie informaciji o takiej zmianie.

W przypadku zmiany w skfadzie osobowym personelu kluczowego, Wykonawca powotfa nowg osobe
o co najmniej takich samych kompetencjach i kwalifikacjach, jak jej poprzednik.
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Ponadto w trakcie realizacji zadania Wykonawca:

zapewni, ze wszyscy pracownicy realizujgcy zadanie bedg posiada¢ wazne zaswiadczenie przebycia
szkolenia dla pracownikéw firm zewnetrznych,

zapewni, ze wszyscy pracownicy realizujgcy zadanie w zakresie realizacji prac na polecenie
pisemne beda posiada¢ wymagane kwalifikacje,

zabezpieczy wszelkie konieczne dla zrealizowania zadania prace rusztowaniowe lub prace ze
zwyzKi, itp.,

opracuje Projekt Organizaciji Robot, wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
dla prac pozarowo niebezpiecznych wymagany jest osobny POR,

uwzgledni, ze wszystkie prace bedg prowadzone na pisemne polecenie lub zezwolenie na prace,

zapewni wlasciwe wyposazenie pracownikéw w SOI i szkolenia BHP — przestrzeganie zasad BHP
jest jednym z priorytetéw Grupy PGE EC,

bedzie raportowa¢ Zamawiajgcemu o postepie prac w formie mailowej przynajmniej raz na 1 tydzien,
jesli Zamawiajgcy nie zdecyduje inaczej, bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizacyjnych,
organizowanych w miare potrzeb przez Zamawiajgcego.

zorganizowanie zaplecza techniczno-socjalnego

wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;
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IV. ZASADY WYCENY ZALACZNIKA ,,ZAKRES PRAC/WYNAGRODZENIE

WYKONAWCY”

1. Zakres prac do wyceny

W zatgczniku ,,Zakres Prac/Wynagrodzenie Wykonawcy” przedstawiono zestawienie zakresu
rzeczowego prac w formie tabeli elementéw scalonych. W ofercie Oferent podaje wycene prac.
Zabrania sie wprowadzania zmian w tresci lub formie zatgcznika. Wszystkie pozycje wykazane
w zatgczniku ,,Zakres Prac/Wynagrodzenie Wykonawcy” muszg by¢ wycenione.

Wycena prac powinna zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do wykonania zakresu rzeczowego
prac, w szczegolnosci koszty:

opracowan projektowych,

uzyskania decyzji administracyjnych,

transportu niezbednego do wykonania prac,
wszystkich operacji technologicznych,

zwigzane z pracami rusztowaniowymi,

zwigzane z pracami izolacyjnymi i antykorozyjnymi,
zwigzane z pracami porzagdkowymi,

zZwigzane z pracami pomocniczymi,

pracy sprzetu Wykonawcy,

urzadzen, materiatéw i czesci ktére dostarcza Zamawiajacy,
kosztow zakwaterowania i szatni dla pracownikéw,

cel, ubezpieczen, naleznych podatkéw (oprécz VAT) i optat oraz wymaganych danin
publicznych, rabatéw i upustéw, ktérych Oferent zamierza udzielic,

jakie Wykonawca moze ponie$¢ w okresie udzielonej gwaranciji,

koszty zwigzane z usunieciem i utylizacjg odpadoéw wytworzonych w trakcie realizacji Prac.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmniejszania lub zwiekszania zakresu rzeczowego (prace
dodatkowe) w zaleznosci od potrzeb i zwigzang z tym zmiang ceny umownej, o kwoty wykazane
przez Oferenta w ofercie, chyba ze wynagrodzenie ryczattowe wyklucza takie dziatania. Wszelkie
obmiary z rzeczywistosci, pomocne lub niezbedne dla wyceny zatgcznika, oferent wykona na koszt
wiasny, a Zamawiajgcy umozliwi dostep do ich wykonania.
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ST/OPZ CZESC Il - OGOLNA

V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogoélne

a)

b)

c)

d)

f)

)

Dokumentacja techniczna musi by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski.

W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one by¢ wykonane w jezyku polskim, np.:
e fabryczne instrukcje obstugi,
e DTR - urzadzen, armatury, aparatury itp.,
e dokumentacja rejestracyjna,
e dokumentacja montazowa,
e atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzgdzen i armatury,
e karty gwarancyjne,
e Opisy techniczne,
e rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,
e inne zwigzane.

W przypadku materiatdw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat i tumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowac poprzez odniesienie
do wymogoéw jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepisow polskich.

Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzgdzeniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja i rozwigzania w niej zawarte stanowi¢ bedg wilasnos¢ Zamawiajgcego
ibez jego zgody Wykonawca nie moze jej upowszechniac. W sytuacji, gdy Wykonawcy
w odniesieniu do utworu powstatego w bezposrednim zwigzku z realizacjg zaméwienia przystugujg
prawa autorskie, przenosi on na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do tego utworu na
polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).W razie powstania takiego utworu wskutek
realizacji zamowienia w toku tej realizacji, Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedg autorskie prawa
majgtkowe do tego utworu. W razie dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru
przemystowego w toku realizacji zamowienia, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do
uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzoér uzytkowy, jak réwniez prawa
z rejestracji wzoru przemystowego. Wymienione wyzej prawa autorskie iprawa wtasnosci
przemystowej przechodzg na Zamawiajgcego z dniem podpisania koncowego protokotu odbioru prac
projektowych. Wykonawca realizujgc zamowienie nie moze naruszac¢ praw 0soéb trzecich z zakresu
praw autorskich i praw wiasnosci przemystowej.

Inwentaryzacje, ekspertyzy - Wykonawca, we witasnym zakresie, dokona przegladu, inwentaryzacji
i oceny technicznej istniejgcych obiektow i urzgdzen, sieci, instalacji, itp. w szczegdlnosci pod katem
przydatnosci dla nawigzania sie do projektowanej czesci. Dla tego zakresu Wykonawca sporzadzi
stosowng dokumentacje, a Zamawiajgcy umozliwi dostep do elementéw inwentaryzowanych oraz
mozliwe do uzyskania parametry techniczne.

Dodatkowe dokumenty powigzane z projektem: Wykonawca w ramach niniejszego ST/OPZ uzyska
aktualng mape do celéw projektowych dla przedmiotowego projektu (wtasciwego obszaru) oraz
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wykona potrzebng dokumentacje geologiczno-inzynierskg pod katem potrzeb projektowanej nowej
zabudowy, niezaleznie od wczesniej znanych ogdolnych badan tego terenu badz sgsiedniego, a
Zamawiajgcy umozliwi wykonanie takich badan w projektowanej lokalizacji.

Uzgodnienia i pozwolenia:

a) Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ catg procedure administracyjng zwigzang

z gotowoscig do realizacji inwestycji w oparciu o petnomocnictwo dla wskazanej przez siebie osoby,
ktére Zamawiajgcy zobowigzuje sie wystawi¢ w tym m. innymi:

e wykona¢ (uzyskac€) wszystkie dokumenty, ktére beda mu potrzebne (m.in. warunki
zagospodarowania terenu lub uzgodnienia ZUDP) do przeprowadzenia procedury
uzyskania pozwolenia na budowe (miedzy innymi: opracowanie wnioskdw o wydanie
decyzji, mape do celéw projektowych, badania geologiczne, wypisy, wyrysy, uzgodnienia
lokalnych instytucji, oceny rzeczoznawcéw).

e uzyska¢ decyzje pozwolenia na budowe przedmiotowego projektu oraz ewentualne
pozwolenia na rozbiorke lub przebudowe istniejgcych obiektéw w zakresie niezbednym dla
realizacji zadania.

b) Wykonawca bedzie zobowigzany do wspotdziatania z Zamawiajgcym przy koncepcji i uzyskiwaniu

c)

wszystkich  opinii, uzgodnien, pozwoleh idecyzji wymaganych ustawami i przepisami
szczegotowymi, wymaganych na etapie pozwolenia na budowe, przerdbki i wyburzenia.

Kazdy wydzielony tom dokumentacji (w tym wykonawczej) musi posiada¢ ocene zgodnosci
Z przepisami, poprzez naniesienie odpowiedniej klauzuli odpowiedniego Rzeczoznawcy BHP, Ppoz.
(jest to wymog Zamawiajgcego, niezaleznie od wymogow prawa).

2. Dla catosci Dokumentaciji projektowe;j

a) Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna co do celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna

b)

z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, miedzy innymi:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1935)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegbétowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)

e Norma PN-EN ISO/IEC 17025 Ogodlne wymagania dotyczgce kompetencji laboratoriéw
badawczych i wzorcujacych.

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmie wykonanie dokumentaciji
w jezyku polskim (lub posiada¢ stosowne ttumaczenia np. dla DTR) w tym:

e Wykonanie prac przedprojektowych, takich jak niezbedne pomiary sytuacyjno-
wysokos$ciowe i inwentaryzacyjne w tym inwentaryzacje geodezyjng, inwentaryzacje zieleni
z planem zagospodarowania zieleni itp.

e Opracowanie projektu budowlanego spetniajgcego Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935), kompletnego
w zakresie wszystkich branz iwymaganych uzgodnien wraz z uzyskaniem Decyzji
0 pozwoleniu na budowe. Dokumentacja ta musi zawieraé oswiadczenie autoréw
0 przekazaniu praw autorskich na Zamawiajgcego z dniem podpisania koncowego odbioru
prac przy realizacji kontraktu (projekt plus realizacja) oraz opracowanie wytycznych do
planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowych robét.
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e Opracowanie projektéw wykonawczych dla wszystkich branz (technologiczne;,
architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym instalacje zewnetrzne
i wewnetrzne: wodno-kanalizacyjne, ogrzewania, wentylacja, klimatyzacja, ochrona ppoz,
elektryczna itelekomunikacyjna, AKPIA oraz wszystkich przylgczy i przektadek sieci
spetniajgcych wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczehstwa pracy, warunkow
sanitarnych, ochrony srodowiska (w tym ochrony przed hatasem) i ochrony pozarowe;j
oraz posiadajgcych wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

Dokumentacja musi zawiera¢ wszystkie inzynieryjne obliczenia, niezbedne do wymiarowania
instalaciji i jej wykonania oraz eksploataciji.

Oznaczenia na rysunkach wykonane zostang zgodnie z systemem KKS do poziomu elementu.
Oznaczenia muszg by¢é wkomponowane w oznaczenia KKS istniejgcych instalacji.

Wszystkie Dokumentacje muszg zawieraé¢ oswiadczenie autoréw o przekazaniu praw autorskich na
Zamawiajgcego z dniem podpisania koncowego odbioru prac przy realizacji kontraktu (projekt plus
realizacja).

Wykonanie projektu organizacji placu budowy.
Opracowanie, instrukcji rozruchu, instrukcji obstugi i eksploataciji.

Opracowanie certyfikatow energetycznych dla obiektow, ktére tego wymagajg zgodnie z aktualnymi
przepisami.

Zamawiajgcy ma prawo do zglaszania propozycji zmian dokumentacji, a takze ma prawo do
odrzucenia dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest btedna, niezgodna z Umowg, dobrg wiedzg
i praktykg inzynierskg, wifasciwymi przepisami inormami. Wykonawca zobowigzuje sie do
skorygowania w swojej dokumentacji bledéw, brakéw i niezgodnosci.

Odpowiedzialno$¢ za bezbtedne wykonanie dokumentacji i bezkolizyjne prowadzenie realizaciji
przedmiotu Umowy cigzy wytacznie na Wykonawcy, nawet wowczas, gdy dokumentacja byta
przedmiotem analiz Zamawiajacego. Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich btedow
i koszty niezbednych prac naprawczych.

Dostarczona przez Wykonawce dokumentacja, w tym projekty, muszg posiada¢ wymagane prawem
uzgodnienia oraz musi by¢é pozytywnie zaopiniowana bez uwag przez uprawnionych rzeczoznawcow
w zakresie ppoz., BHP oraz higieniczno-sanitarnym lub posiada¢ adnotacje o braku koniecznosci
opiniowania naniesiong przez uprawnionych rzeczoznawcow.

Wykonawca zapewni wykonanie projektu wykonawczego w taki sposob, aby modernizowany
budynek spetiat wymagania normy 17025. Co musi zosta¢ potwierdzone opinig audytora PCA.

Wykonawca wykona uzgodniony z Zamawiajgcym ,Projekt organizacji robot” zawierajgcy m.in.:
e Slepy Harmonogram realizacji,
e projekt zagospodarowania terenu,
e instrukcje prowadzenia robdét.

Dokumenty te bedg regulowaé wszystkie warunki dopuszczenia i bezpiecznego prowadzenia
rob6t montazowych. Warunkiem przystgpienia do robdt jest uzgodnienie zapiséw ww.
dokumentow z Zamawiajgcym. W ramach uzgadniania ,Projektu organizacji robot”
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych materiatéw.

.Projekt organizacji robot” powinien uwzglednia¢ miedzy innymi regulacje prawne zawarte w:

e ustawie z dnia 07-07-1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186),
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e rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U z 2003 r. Nr 169, poz.1650),

e rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 roku w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz 401),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492),

e rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126),

e rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r. Nr 118 poz. 1263),

e rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003
roku w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalaciji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z p6zn.zm.).

3. Dla Koncepcji z zalozeniami projektowymi i opracowaniem
programowo przestrzennym:

Nie dotyczy

4. Dla projektu budowlanego do pozwolenia na budowe

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

)
k)

Wykonawca opracuje kompletny projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami
spetniajgcymi wymogi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
i zatwierdzeniu projektu przez wiasciwy organ wraz z projektami przylgczy, oraz z projektami
ewentualnych rozbiorek, przetozenia Ilub likwidacji uzbrojenia podziemnego kolidujgcego
z projektowanymi obiektami, jak iz niezbednymi dokumentami podstawowymi, tj. zatwierdzona
przez wiasciwy organ dokumentacja geologiczna oraz inwentaryzacja zieleni z uwzglednieniem
ewidencji drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki, obejmujgcy w szczegdlnosci:

Zagospodarowanie terenu,

Architekture,

Konstrukcje,

Technologie,

Instalacje wewnetrzne wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej i opadowej,
Instalacje grzewcze wewnetrzne,

Instalacje wentylacji i klimatyzaciji,

Instalacje elektryczne wewnetrzne,

Instalacje teletechniczne i niskoprgdowe,

Przytgcza wodne, cieptownicze oraz kanalizacji sanitarnej i opadowej,
Przytgcze energetyczne,

Przytgcze teletechnicznego,
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m) Projekt drogowy,

n)

Informacja BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z rozporzadzeniem z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Projekt budowlany musi spetnia¢ wymagania Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935), kompletnego w zakresie wszystkich branz
i wymaganych uzgodnien do wniosku o pozwolenie na budowe.

5. Dla projektéw wykonawczych wszystkich branz

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla wszystkich branz wystepujacych w zadaniu,
w szczegolno$ci technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej w tym rusztowania i deskowania,
program probnego obcigzenia pali, drogowej, instalacyjnej, wtym instalacje zewnetrzne
i wewnetrzne: wodno-kanalizacyjne, ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, ochrona ppoz, elektrycznej
i telekomunikacyjnej, AKPiA i niskoprgdowej, jak réwniez wszystkich niezbednych przylgczy i
przekfadek sieci spetniajgcych wymagania polskich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa pracy,
warunkow sanitarnych, ochrony srodowiska i ochrony pozarowej oraz posiadajgcych wymagane
uzgodnienia izatwierdzenia. Opracowanie planéw bezpieczenstwa iochrony zdrowia dla
prowadzonych robét.

Opracowanie projektéw technicznych dla prac typu: oktadziny zabezpieczajgce - prace malarskie,
prace izolacyjne, itp. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie projektu organizacji placu
budowy.

Dokumentacja wykonawcza musi uzupetié i uszczegotowi¢ projekt budowlany w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do poprawnej realizacji zadania.

Dokumentacja zawiera¢ bedzie wszystkie inzynieryjne obliczenia, niezbedne do wymiarowania
instalacji i jej bezbtednego wykonania oraz eksploatacji.

Cato$¢ dokumentacji musi zostaé opracowana i zatwierdzona przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w danej specjalnosci oraz bedace cztonkami Okregowych Izb
Inzynieréw Budownictwa (jest to wymdg Zamawiajgcego, niezalezny od wymogoéw prawa).

Projekty wykonawcze muszg zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike przedmiotowych
robot z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do:

e Obiektu lub jego czesci,

e Rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,
e Detali architektonicznych,

e Instalacji,

e Wyposazenia technologicznego oraz technicznego.

Rozwigzania zawarte w projektach wykonawczych nie moga wprowadzaé¢ odstepstw o charakterze
istotnym, o ktérych mowa w art. 36a. ust.5 ustawy Prawa Budowlanego. Rozwigzania te powinny byc¢
wzajemnie spojne i skoordynowane miedzy branzowo.

Projekty wykonawcze powinny byé opracowane w podziale na grupy robot wynikajgce ze Wspodlnego
Stownika Zaméwien Publicznych, {j:

e Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow tgcznie z robotami
wykonczeniowymi,
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o Robdt w zakresie instalacji budowlanych,
e Robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Oznaczenia na rysunkach wykonane zostang zgodnie z systemem KKS do poziomu elementu.
Oznaczenia muszg by¢ wkomponowane w oznaczenia KKS istniejgcych instalacji. Wszystkie
Dokumentacje Wykonawcze muszg zawiera¢ oswiadczenie autoréw o przekazaniu praw autorskich
na Zamawiajgcego z dniem podpisania koncowego odbioru umowy.

6. Dlatechniki wykonania dokumentacji

Dokumentacje nalezy opracowaé wg zasad j.n.:

a. W przypadku koncepcji programowo-przestrzennej:
e w4 egzemplarzach w formie papierowej,
o w4 egzemplarzach w postaci elektronicznej.

b. W przypadku dokumentacji budowlanej:
e w6 egzemplarzach w formie papierowej (4 dla urzedu, 2 dla Zamawiajgcego),
e w6 egzemplarzach w postaci elektronicznej.

c. W przypadku dokumentacji wykonawczej:
e w4 egzemplarzach w formie papierowej,
e w4 egzemplarzach w postaci elektronicznej.

Powyzsze ilosci dotyczg jednego kompletu petnej dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu.

Catos¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowe;j
oraz elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyzej. Nos$nik elektroniczny CD-ROM
lub pamie¢ USB. Oznaczenia dokumentacji nalezy wykona¢ wedtug zasad uzgodnionych przez
Zamawiajgcego.

7. Dla obowigzujgcych formatéw wykonania dokumentaciji

Dla wykonywanej dokumentacji obowigzujg nastepujgce formaty:
a. Rysunki techniczne
o format plikow: dwg
e program: AutoCAD
b. Rysunki techniczne elektryczne
e format plikow: dwg
e program: AutoCAD
c. Pliki bitmapowe w niskiej jakosci
o format plikéw: jpg
e kompresja: 85-90%
e rozdzielczosé: 75-150 DPI
d. Pliki bitmapowe w wysokiej jako$ci
o format plikow: tif
e kompresja: mozliwa LZW

e rozdzielczosc¢: 300 DPI dla kolorowych
300 DPI dla skali szarosci
600 DPI dla czarno-biatych

e. Pliki tekstowe edytowalne
o format plikéw: doc
e program: MS Word

f. Arkusze kalkulacyjne
o format plikéw: xIs
e program: MS Excel
g. Prezentacje
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o format plikow: ppt
e program: MS Power Point
h. Harmonogramy
o format plikéw: mpp
e program: MS Project
i. Pliki bazodanowe (Access)
o format plikdw: mdb
e program: MS Access
j. Pliki zarchiwizowane
o format plikéw: rar
e program: WinRAR
k. Pliki nieedytowalne
o format plikéw: pdf
e program: Adobe Reader, PDFCreator
e uwagi: plik nie moze byé w zaden sposéb zabezpieczony
I. Filmy
o format plikdw: wmv, avi, mpeg

8. Miejsce dostarczenia dokumentacji

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do archiwum Zamawiajgcego za pisemnym
potwierdzeniem przekazania dokumentacji ktéry bedzie stanowit niezbedny zatgcznik do protokotu
odbioru.

9. Opiniowanie dokumentacji

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona
przez Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 2 tygodni od jej doreczenia. W efekcie
sprawdzenia przewiduje sie trzy sytuacje:

a. zwrot do korekty z uwagami,

b. przyjecie dokumentacji bez uwag,

C. przyjecie dokumentacji z uwagami.

Brak opinii w terminie 3 tygodni, bedzie rownoznaczny z akceptacjg Zamawiajgcego, jezeli przed
uptywem tego terminu Zamawiajgcy nie wystgpi do Wykonawcy z wnioskiem o prolongate terminu,
Z podaniem przyczyny zwitoki i propozycji nowego terminu.

Warunkiem przyjecia dokumentaciji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub
pisemne podanie przyczyn ich nie ujecia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji
na kazdym etapie jej powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bgdz
niezgodnego z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie lub e-mailowo)
rozwigzan projektowych na biezgco.
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VI. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

1. Wymagania ogolne

1.1. Wymagania realizacyjne

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

1.2.

a)

b)

c)

d)

Wykonawca zapewni wykonanie prac budowlanych w taki sposéb, aby zmodernizowany obiekt
spetniat wymagania normy 17025. Co musi zosta¢ potwierdzone opinig audytora PCA (warunek
niezbedny dla odbioru prac obiektowych).

Wszystkie materiaty ktére beda wykorzystane do realizacji robdét muszg posiada¢ stosowne
aprobaty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po
zakonczeniu prac stanowi¢ bedg integralng cze$¢ dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane zgodnie z:
e opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa,
e Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniami wykonawczymi,
e ze sztukg i dobrg praktyka budowlang.

Kazdy wyrob i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na plac budowy musi posiadac
wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim m.in. stwierdzajagce
jego pochodzenie, przydatnosé techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu
(atesty, certyfikaty, poswiadczenia, swiadectwa jakosci).

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszgce, ktére trzeba
ponies¢ realizujgc prace, miedzy innymi koszty wywozu nadmiaru ziemi z wykopdw, gruzu
budowlanego i innych materiatéw lub elementéw z terenu zakfadu z wyjatkiem ziomu stalowego
i metali kolorowych (ktéry musi byé pociety, w ramach kosztow wykonawcy, na elementy mieszczgce
sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.

Wykonawca podczas realizacji inwestycji zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac
w sposob umozliwiajgcy poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas procesow produkciji energii.

Prace bedg prowadzone jako proces budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w zwigzku
z czym Wykonawca musi przewidzie¢ wigzgce sie z tym wymagania co do oséb funkcyjnych,
uzgodnien, dokumentacji, badan we wlasnym zakresie i koszt ich ujg¢ w cenie oferty.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé ( opracowacC ) cata niezbedng dokumentacje dla
wprowadzania realizowanej inwestycji jak srodka trwatego na majatek firmy zgodnie z wymogami
Polskiego prawa obowigzujgcymi w tym zakresie. Przygotowanie dokumentacji nalezy wykonac
w uzgodnieniu i wytycznymi uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

Podstawowe obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji robot

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikédw z zaznaczeniem posiadanych przez nich
uprawnien.

Odebranie placu budowy i pisemne wskazanie zapotrzebowania ilosci mocy elektrycznej,
parametréw cisnienia wody itp. dla potrzeb budowy, przekazane Zamawiajgcemu.

Realizacja robét zgodnie z opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacja.

Przedstawienie sprawozdania z postepu prac wg wymagan Zamawiajgcego.
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Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie prac.

Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow,
ktére dostarcza Zamawiajacy.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materiaty przeznaczone
do ziomowania.

Zapewnienie transportu elementdéw podlegajacych montazowi do miejsca ich montazu.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac na placu budowy dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do akceptacji nastepujgce dokumenty:
o Liste pracownikbw z zaznaczonymi uprawnieniami oraz wskazaniem oséb dozoru
Wykonawcy i okresleniem ich funkcji,
e Liste pracownikéw wyposazonych w telefony komorkowe,
o Wykaz sprzetu,
e Opis organizacji Prac (POR).

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikdw w zakresie ,Zasad
dotyczacych bhp, bezpieczenstwa ppoz. i ochrony srodowiska” oraz ,Instrukcji Organizacji Ruchu
Kotowego i Pieszego na terenie zaktadu” oraz bedzie prowadzit Prace zgodnie z ww. zasadami.

W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce w/w przepiséw na terenie Placu Budowy,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpienia od Umowy w trybie natychmiastowym. W takim
przypadku beda miaty zastosowanie klauzule Umowy o karach umownych.

Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiajgcego, usunie kazdg osobe zatrudniong przez niego
przy wykonywaniu prac, ktéra zachowuje sie w sposob sprzeczny z przepisami BHP i p.poz, stwarza
zagrozenie dla zycia i zdrowia wlasnego lub oséb trzecich przebywajgcych na Placu Budowy lub tez
naraza mienie swoje i innych osob na szkode lub jego uszczerbek.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ bezpieczne wykonanie prac pozarowo-niebezpiecznych
na wiasny koszt.

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt wszelkie urzadzenia niezbedne do korzystania z energii
elektrycznej, wody, sprezonego powietrza i innych mediéw niezbednych dla wykonania zakresu
prac.

Wykonawca w czasie trwania prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie
inwestycji. Po ukonczeniu prac Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi Plac Budowy
( teren inwestyciji ) czysty i uporzadkowany.

Przed przystgpieniem do Prac Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru Placu
Budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0s6b i srodkéw transportu w zwigzku z wwozem i wywozem materiatdéw i narzedzi
oraz 0s6b w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca dostarczy wykaz pracownikéw biorgcych udziat przy realizacji prac (zatwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego) celem wykonania identyfikatoréw. Wykaz pracownikéw powinien
zawiera¢ nastepujgce dane:

e imie i nazwisko,

e date urodzenia,
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e imie ojca,

e adres zamieszkania,

e serie i numer dowodu tozsamosci,

e nazwe organu administracyjnego wydajgcego dowdd tozsamosci,

e stanowisko,

e przewidywany okres wykonywania pracy na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu identyfikatorow po zakonczeniu prac. Nieoddanie lub
zgubienie identyfikatora bedzie skutkowato obcigzeniem Wykonawcy kwotg 50 zt (ponowne
zgubienie 100 zt).

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do
noszenia identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu prac, do zwrotu identyfikatorow co bedzie podstawag
do zwrotu kaucji. W przypadku nie zwrocenia identyfikatoréw, naleznos¢ za niezwrdcone
identyfikatory zostanie potrgcona z wptaconej przez Wykonawce kaucji, a dokumentem
rozliczeniowym bedzie wystawiona przez Zamawiajgcego faktura VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przekazania Zamawiajgcemu informagiji
owypadkach przy pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw
Wykonawcy/Podwykonawcow podczas prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb
BHP (tel +48 58 347 4344) oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego (Poleceniodawcy).

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych ktére
odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania robét czestotliwosc
spotkan moze ulec zmianie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania cotygodniowych raportéw i sprawozdan
z wykonywanych przez siebie prac.

1.3. Organizacja Rob6t Budowlanych

1.3.1. Organizacja placu budowy

a)

b)

e)

Przez plac budowy rozumie sie caty teren na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane wraz z
zapleczem socjalno- sanitarnym dla potrzeb budowy. Plac budowy zostanie uzgodniony i
przekazany w formie pisemnej Wykonawcy przed przystgpieniem do robot.

W ramach organizacji placu budowy Wykonawcy nieodptatnie zostanie udostepniona energia
elektryczna, woda, energia cieplna, a $cieki zostang odebrane w ramach istniejgcej sieci wodno-
kanalizacyjne;j.

Wykonawca na wilasny koszt zapewni swoim pracownikom mozliwos¢é korzystania z urzgdzeh
sanitarnych, a w szczegolnosci WC w miejscu pracy.

Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione
do wstepu na Plac Budowy bez zgody Kierownika Budowy.

Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
innym (np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym.

1.3.2. Zabezpieczenie placu budowy
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Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie placu budowy w ramach ogdlnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:

czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,

czesci urzgdzen zdemontowanych do przegladu, remontu.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni wygrodzenie, oswietlenie,
ochrone oraz wszelkie inne niezbedne srodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu budowy.

1.3.3. Porzadek na placu budowy

a)

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania placu budowy w nalezytym porzadku miedzy innymi
poprzez:
o sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji inwestycji,
. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw (armatura,
sitowniki, silniki, itp.) przeznaczonych do dalszej zabudowy,
. zachowanie porzadku po zakonczeniu prac w kazdym dniu,
. w trakcie i po wykonaniu prac Wykonaweca jest zobowigzany do usuwania odpadéw.

1.3.4. Gospodarka odpadami oraz demontowanymi czeSciami z urzadzen i instalacji

a) Zasady gospodarki odpadami okres$lajg standardowe zapisy umowy oraz szczegotowe instrukcje

gospodarki odpadami odostepnione Wykonawcy.

b) Przewiduje, Ze nastepujgce demontowane urzgdzenia lub czesci i elementy urzgdzeri przeznaczone

bedg do regeneraciji:

Jednostka
L Nazwa urzadzenia, czesci miary llose Pierwotne miejsce
P lub elementu urzgdzenia (np. szt., zamontowania
kpl., itp)

Czujki ppoz

eI N

Wykonawca kazdorazowo po demontazu ww. urzgdzen, elementéw lub czeéci jest zobowigzany
poinformowa¢ o tym osobe nadzorujgcg prace ze strony Zamawiajgcego, celem ostatecznego
ustalenia sposobu ich zagospodarowania (np. przekazanie do regeneracji, przeniesienie na zapas
strategiczny, zakwalifikowanie do sprzedazy jako zapas zbedny, utylizacja).

UWAGA. Powyzszy wykaz moze ulec zmianie w trakcie realizacji prac; decyzje podejmuje osoba
nadzorujgca prace ze strony Zamawiajgcego.

1.3.5. Spetnienie norm hatasu
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Nie moze byé przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone $rodowiska
zewnetrznego oraz ochrone srodowiska pracy.

Dostawca maszyn i urzadzen , ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wyda¢ deklaracje zgodnos$ci wyrobu z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

Dopuszczalny rownowazny 2poziom dzwieku A (dB) pochodzgcy od Elektrocieptowni, na granicy
zaktadu nie przekroczy:

a. w ciggu dnia (od godz. 6°° - 22°°) 50 dB,

b. w ciggu nocy (od godz.22°° - 6°°) 40 dB.

Ze wzgledu na ochrone stuchu pracownikéw dopuszczalne wartosci parametrow hatasu nie
przekrocza nastepujgcych wartosci:

a. poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy - 85 dB

b. maksymalny poziom dzwieku A - 115 dB,

c. szczytowy poziom dzwieku C - 135 dB.

d. poziom hatasu w odlegtosci 1 m od pracujgcego urzadzenia nie bedzie wyzszy niz 85 dB.

Dopuszczalny poziom hatasu musi byé na poziomie nie wyzszym niz przed realizacjg zadania
inwestycyjnego.
a. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac¢ zgodnosé dokumentacji projektowej i wykonanych robot
z normami $rodowiska zewnetrznego - rownowazny poziom dzwieku A w dB zmierzony na granicy zaktadu
od strony zamontowanego (zmodernizowanego) urzadzenia nie przekroczy: w porze dnia (w ciggu
8 najmniej korzystnych godzin) wartosci 50 dB i w porze nocy (w ciggu 1 najmniej korzystnej godziny)
wartosci 40 dB.
b. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ zgodnos¢ dokumentacji projektowej i wykonanych robot
z normami srodowiska pracy - $rednia warto$¢ poziomu dzwieku w otoczeniu urzgadzenia w odlegtosci
1 mod korpusu, zmierzona podczas normalnej pracy badanej instalacji w rzeczywistych warunkach
istniejgcych w miejscu zainstalowania, nie przekroczy wartosci granicznej 85 dB (z uwzglednieniem
wpltywu tta akustycznego powodowanego przez zrédia hatasu nie nalezgce do badanego urzgdzenia).
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1.3.6. Komunikacja na placu budowy

a)

b)

Dziennik budowy

Przed przystgpieniem do Prac na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe Wykonawca
odbierze we wiasciwym urzedzie administracji publicznej dziennik budowy. Dziennik budowy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia”. Za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy
odpowiedzialny bedzie Wykonawca. Dziennik budowy zostanie przekazany Zamawiajgcemu w
dokumentacji powykonawczej.

tgcznosc telefoniczna

W celu zapewnienia sprawnej tgcznosci na placu budowy, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca
wyposazyt dozér techniczny (w szczegolnosci mistrzow, koordynatorow i kierownikow budowy) w
telefony komorkowe. Przed przystapieniem do Prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z
wykazem numeréw.

1.4. Szkolenia

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolen wyznaczonych przez Zamawiajgcego o0so6b
(pracownikow/specjalistow) w zakresie petnej obstugi w systemie pracy zmianowej obowigzujgcym
u Zamawiajgcego.

Szkolenie bedzie obejmowato czesS¢ teoretyczng i cze$¢ praktyczna, z preferencjg czesci
praktycznej.

Szkolenie bedzie sie odbywato w jezyku polskim (materiaty szkoleniowe tez w jezyku polskim).

Szkolenie personelu przeprowadzone w oparciu o instrukcje eksploatacyjne i rozruchu zostanie
zakonczone przed rozpoczeciem ruchu regulacyjnego.

Koszty wszystkich materiatdw szkoleniowych oraz wynagrodzenie prowadzgcych zajecia, koszty
wynajmu sal i pomieszczen, dojazdu do miejsca szkolenia i koszt pobytu przedstawicieli Wykonawcy
biorgcych udziat w szkoleniu ponosi Wykonawca.

Wykonawca, opierajgc sie na swoim do$wiadczeniu i wymogach wynikajgcych ze stopnia ztozonosci
zastosowanych rozwigzan, zagwarantuje wystarczajgcy czas trwania szkolen, ich stosowng
tematyke i poziom szkolenia.

Wszystkie szkolenia beda udokumentowane i potwierdzona zostanie ich efektywno$¢ testem
sprawdzajgcym przekazanym Zamawiajgcemu.

1.5. Instrukcje rozruchu, eksploatacji i remontow

Nalezy sporzadzi¢ i dostarczy¢ w terminach okreslonych w punktach ponizej instrukcje, zgodne ze
standardami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego i zawierajgce co najmniej nizej przedstawione
pozycje

1.5.1. Instrukcje rozruchu
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Dostarczone w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczeciem rozruchu o zawartoSci
analogicznej do instrukcji eksploatacji czes¢ ruchowa (ponizej); podlega¢ bedzie zaopiniowaniu
i uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego. Instrukcja zawiera¢ musi ponadto:

strukture organizacyjng Zespotu Rozruchowego, wraz z ustalonymi kompetencjami,
uprawnieniami i odpowiedzialnosciami,

zasady komunikacji, numery telefonéw cztonkéw Zespotu Rozruchowego,

przygotowanie i przeprowadzenie rozruchu (szczegoétowy program, plan Rozruchu i Ruchu
Prébnego, program i instrukcje przeprowadzenia badan pomontazowych szczelnosci i
cisnieniowe, funkcjonalnosci poszczegdlnych elementéw i uktadéw regulacyjnych, wykaz prac
przygotowawczych dla préb rozruchowych, Rozruch oraz Ruch Prébny),

wykaz materiatow, czynnikbw pomocniczych, potrzebnych do Rozruchu i Ruchu Prébnego,

przeprowadzenie préb funkcjonalnych i préb przedruchowych na poszczegolnych czesciach
instalacji i systemoéw, przeprowadzenie Ruchu Prébnego,

zestawienie niezbednych formularzy do dokonywania zapiséw z przebiegu rozruchu.

1.5.2. Instrukcje eksploatacji cze$¢ ruchowa

Dostarczenie nizej wymienionych dokumentéw w terminie 30 dni przed planowanym przejeciem
inwestycji do eksploatacji w celu umozliwienia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i zapoznania si¢
Z jej trescig obstugi.

charakterystyka techniczna urzgdzenia/obiektu dane liczbowe opisujgce parametry urzadzen
wraz z dostepnymi i istotnymi kryteriami operacyjnymi w obszarze eksploatacji,

opis techniczny urzadzehn z dodatkowymi parametrami opisujgcymi prace urzadzen
w warunkach nominalnych,

wykaz zabezpieczen technologicznych urzgdzen/obiektéw/instalacii,
opis eksploatacji w normalnych (nominalnych) warunkach pracy:

o w trakcie uruchamiania wraz z wykazem i opisem niezbednych dziatan kontrolnych
i sprawdzajacych,

o w ftrakcie eksploatacji: obstuga biezgca, czynnosci wraz z wytycznymi dziatan
konserwacyjno kontrolnych, opisem ww. dziatan, jak czestotliwo$¢, okolicznosci, sposdb
przeprowadzania,

o podczas odstawienia,

o postepowanie w razie awarii, pozaru i innych zaktécen w pracy urzadzenia/instalacji wraz
z wykazem najbardziej typowych zaki6cen dla urzgdzenia i instalacji,

o wykaz aspektéw oddziatywania na srodowisko,

o wykaz zagrozen dla ludzi zwigzanych z pracg przy opisywanym urzgdzeniu jak i dla os6b
mogacych znalez¢ sie w strefie oddziatywania urzadzenia.

1.5.3. Instrukcje eksploataciji cze$¢ remontowa

Dostarczone w terminie 30 dni przed planowanym przejeciem inwestycji do eksploataciji:
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MODERNIZACJA LABORATORIUM ZAKEADOWGO W CELU DOSTOSOWANIA DO
P G E KONKLUZJI BAT W ELEKTROCIEPLOWNI GDANSKIEJ PGE EC SA ODDZIAt WYBRZEZE

o charakterystyka techniczna urzadzenia (obiektu),
e niezbedne warunki techniczne eksploatacji urzadzenia (obiektu),
e czynnosci zwigzane z:
o rozpoczeciem remontu (biezgcego, sredniego, kapitalnego i modernizaciji),
o prowadzeniem remontu (biezgcego, sredniego, kapitalnego i modernizacji),
o przekazaniem do ruchu prébnego,
o przekazaniem do eksploatacii,
e wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzgdzenia (obiektu),
e zakresy i terminy tworzenia dokumentacji remontowej,
e zakresy i terminy przeprowadzania ogledzin, przeglagdoéw oraz préb i pomiardw,
e wymagania dotyczgce ochrony przed:
o porazeniem,
o pozarem,
o wybuchem,
o inne wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracownikdéw remontu, obstugi i otoczenia,

¢ wymagania dotyczgce kwalifikacji os6b zajmujgcych sie remontami i modernizacjami oraz inne
wymagania okreslone odrebnymi przepisami,

e wystepujgce zagrozenia w zakresie ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy w trakcie
wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych.

VIl. ZALACZNIKI DO OPZ

Zalacznik B1 do OPZ wymagania do projektowania w branzy budowlanej
Zalacznik B2 do OPZ wymagania do projektowania w branzy instalacyjnej
Zalacznik B3 do OPZ koncepcja modernizacji laboratorium

Zalacznik B4 zestawienie aparatury
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