SPECYFIKACJA TECHNICZNA

»Modernizacja magazynu soli luzem/budowa nowego magazynu wyrobu gotowego
- Etap 1 - Rozbidrka magazynu soli”

W zakres prac zwigzanych z rozbiérka magazynu soli wchodzi m.in.:

N

. Wykonanie projektu rozbiérki.
. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na rozbiérke w Starostwie Powiatowym w Rybniku.
. Wykonanie rozbidrki budynku magazynu soli, w tym demontaz przenosnikdw tasmowych,

zlokalizowanych w konstrukcji dachu.

. Wywodz i utylizacje materiatéw rozbiérkowych, uprzatniecie i wyréwnanie terenu wraz z zasypaniem

kanatu technologicznego, poprzedzone demontazem znajdujacego sie w nim przenosnika
tasmowego.

. Wykonanie wtasciwego pod wzgledem BHP zabezpieczenia placu i terenu w obrebie, ktérego bedg

prowadzone prace rozbiérkowe.

. Szczegdtowy zakres robdt wchodzacy w sktad rozbidrki magazynu soli okredlony jest w przedmiarze

robét (w zatgczeniu do umowy).

. Wykonaweca po zakoniczonych pracach rozbidrkowych magazynu soli wywiezie i przekaze do utylizacji

na wtasny koszt wszystkie powstate z rozbidrki materiaty w postaci drewna, papy, gruzu ceglanego
i betonowego, szkta, plastiku itp. za wyjatkiem ztomu.

Wszystkie prace zwigzane z rozbiérka magazynu soli winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia i zgodnie z projektem rozbidrki stanowigcym zatgcznik do
zgtoszenia rozbidrki do Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Dokumentacja budowlana magazynu soli jest do wglagdu w zaktadzie zlokalizowanym w Czerwionce —

Leszczynach przy ul. Mtynskiej 24. Przed ztozeniem oferty zalecana jest wizja lokalna, ktérg mozna
przeprowadzi¢ w kazdy dzied od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8% do 13% po wczeéniejszym
uzgodnieniu terminu jej odbycia.

Realizacja zadania zwigzanego z rozbiorka obejmuje:

. Wykonanie przez Wykonawce wszelkich szkolent oraz prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg

placu budowy oraz realizacjag umowy bez zaktécen.

. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy zapozna sie z wdrozonym

u Zamawiajgcego Zintegrowanym Systemem Zarzadzania w zakresie jakosci, Srodowiska,
bezpieczenstwa i higieny pracy; zgodnym z normami: PN-EN 1SO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015,
PN-N 18001:2004 oraz z wymaganiami Rozporzadzenia EMAS.

Do wykonania robdt nalezy stosowaé fabrycznie nowe materiaty, posiadajgce aktualng aprobate
dopuszczajgcy do stosowania.

Nalezy wykonac szczegétowy harmonogram rzeczowo — finansowy dla catosci zadania. Harmonogram
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac — min. 7 dni przed rozpoczeciem robot.
Przekazanie terenu robét i odbidr robét zostanie dokonane protokotem zdawczo — odbiorczym.
Zabezpieczenie wszystkich materiatéw i urzadzen dla realizacji zadania nalezy do Wykonawcy robét
i stanowi jego koszt.

. W przypadku wystgpienia kolizji z obcym uzbrojeniem Wykonawca na wtasny koszt zleci nadzory

branzowe.
Kierowanie robotami budowlanymi nalezy powierzy¢ osobom o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

. W czasie trwania prac Wykonawca zapewni przejezdnos¢ drog do obiektdw Zamawiajgcego i dziatek

sgsiadujacych.

10. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$é z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejgcych

11.

12.

instalacji.

Za szkody w mieniu wyrzagdzone w trakcie trwania umowy Wykonawca bedzie zobowigzany uiscié
odszkodowanie wyliczone przez Zamawiajgcego.

W trakcie postepu prac nastepowac bedg odbiory czesciowe wykonanych prac.
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13. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje (inwentaryzacje) powykonawczg wraz
z protokotem odbiorowym w ilosci 4 egz.

14. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz ze zgloszeniem w zasobach
geodezyjnych Starostwa Powiatowego Rybnik.

15. Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

16. Wszelkie uwagi do realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy przekaze w terminie 7 dni od dnia
zgtoszenia do odbioru.

17. Szczegdtowe terminy poszczegdlnych zakreséw robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy
sporzadzony przez Wykonawce.

Przy realizacji rozbiorki nalezy zachowac takze nastepujace warunki:

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zapewnienia objecia funkcji kierownika budowy (kierownika rozbidrki) nad robotami przez osobe
posiadajgcy uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci (konstrukcyjno — budowlanej bez
ograniczen) oraz wpisang na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego. Do o$wiadczenia
o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy nalezy dotgczy¢ kopie uprawnienn budowlanych oraz
aktualne zaswiadczenie o cztonkostwie we wtasciwym samorzgdzie zawodowym oraz zaswiadczenie
0 wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej — minimum 1 osoba — nadzor staty.

2) Zapewnienia spawacza posiadajgcego aktualne wymagane dopuszczenia do wykonywania prac
spawalniczych — minimum 1 osoba.

3) Wykazania nalezytego wykonania robét budowlanych/rozbiérkowych w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, w ramach jednej umowy o wartosci co najmniej 300 tys. zt
— udokumentowania wykonania co najmniej dwdch podobnych zadan wraz z referencjami.

4) Zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem o zmianie kierownika budowy.

5) Zawiadomienia w imieniu Zamawiajgcego innych instytucji, urzedéw wymaganych przepisami Prawa
Budowlanego.

W celu dziatania w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca po podpisaniu umowy wystgpi o stosowne
petnomocnictwo.

2. Kierownik budowy jest zobowigzany m.in. do:

1) prowadzenia dziennikow budowy, dokumentacji budowy,

2) sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych,

3) umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace planu BIOZ,

4) odpowiedniego zabezpieczenia budowy,

5) Zamawiajacy powota na czas wykonania przedmiotu zamdwienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokonanych w projekcie
uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach. Wykonawca winien dopetni¢ wszelkich formalnosci
jakie s3 wymagane poszczegdlnymi pismami, zawartymi w projekcie od instytucji, urzedéw, firm.
Wykonawca na wtasny koszt zleci nadzory branzowe.

4. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy staje sie Wytwarzajgcym i Posiadaczem odpadow
- materiatdw z demontazu (za wyjatkiem ztomu) i zobowigzuje sie do postepowania

z nimi i ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz gospodarowania odpadami

w sposéb gwarantujgcy poszanowanie srodowiska naturalnego na koszt wiasny.

5. Zamawiajacy jest wiascicielem ztomu z demontazu. Ztom zostanie ztozony przez Wykonawce

W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia ztomu

w postaci elementéw nie wiekszych niz 5 m dfugosci.

6. Nalezy zachowa¢ szczegdlne srodki ostroznosci zwigzane z prowadzeniem i zabezpieczeniem robdt.
Nalezy na biezgco prowadzi¢ uporzadkowanie terenu.

7. Po zakoriczeniu robdt nalezy doprowadzic teren do stanu pierwotnego.

8. Kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ osobom o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.
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