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SIwz - CZESC I

Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego
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UMOWA Nr

Zawarta w dniu ................ w todzi, pomiedzy:

Veolia Energia Ltédz S.A. z siedzibg w todzi, 92-550 tédz, ul. J. Andrzejewskiej 5,
zarejestrowang w Rejestrze Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego — Nr Rejestru
KRS 0000041013, w Sgdzie Rejonowym dla todzi Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat KRS, o
kapitale zaktadowym 150 000 000 zt, w catosci optaconym, reprezentowang przez:

podac petng firme spoétki prawa handlowego (z o. o., akcyjnej, jawnej) jej siedzibe i adres, a takze oznaczenie sadu
rejestrowego i nr pod ktérym spoétka jest wpisana do KRS; w przypadku przedsiebiorcow bedacych osobami fizycznymi podaé
imie i nazwisko przedsiebiorcy, adres zamieszkania, nr wpisu do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, nazwe pod ktorg
dziatalno$c jest prowadzona, adres prowadzenia dziatalnosci gospodarczej

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg”

- lgcznie zwanymi ,Stronami”, a kazde z osobna ,Strong”

§ 1 DEFINICJE

Nastepujgce okreslenia pisane duzg literg w Umowie lub w innym dokumencie opracowanym

zgodnie z warunkami Umowy majg nastepujgce znaczenie:

1. ,Grupa Kapitalowa” oznacza grupe kapitatowg w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z
pézn. zm.);

2. ,Kodeks Cywilny” oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst

jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z p6zn. zm.);

,»Odbioér koncowy” oznacza procedure okreslong w § 6 ust. 7 Umowy;

,Odbior ostateczny” oznacza procedure okreslong w § 6 ust. 8 Umowy;

.,Roboty dodatkowe” oznaczajg czynnosci wykraczajgce poza zakres podstawowego

przedmiotu Umowy, tj. poza zakres przedmiotu zamowienia okre$lonego w dokumentac;ji

projektowej;

6. ,Roboty zamienne” oznaczajg wszelkie czynnosci objete przedmiotem Umowy, ktérych
sposob realizacji zostat przez Strony ustalony odmiennie od pierwotnego w trakcie
wykonywania Umowy.

7. ,Substancja Niebezpieczna’ oznacza substancje lub organizm, ktéry samodzielnie lub
w potagczeniu z innymi, moze spowodowac obrazenia lub szkody wsréd ludzi,
w Srodowisku naturalnym lub w obiektach (w tym: w sieciach), a w szczegdlnosci, miedzy
innymi, substancje wskazane jako substancje niebezpieczne w przepisach prawa,
z wytaczeniem azbestu.

8. ,Umowa” — oznacza niniejszy dokument wraz z zatgcznikami;

ok ow
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,<Ustawa Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.);

.,Ustawa PZP” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.);

»Wynagrodzenie” oznacza wynagrodzenie brutto, okreslone w § 4 ust. 1, pfatne na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego, za wykonanie Umowy;

,ZDIT” oznacza wiasciwy Zarzad Drog i Transportu.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na Modernizacji wodnej sieci cieptowniczej od K-847 do K-3306 al.
Widkniarzy - etap 1 od K-847 do al. Wtdkniarzy 151

Przedmiot Umowy okreslony w ust. 1 wykonany zostanie zgodnie z dokumentacjg

projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, stanowigcymi

zataczniki nr 1 i 2 do Umowy w zakresie obejmujgcym w szczegolnosci:

a) Opracowanie niezbednej dokumentacji (np. aktualizacji projektu organizacji ruchu,
zmiany technologii itp.). Aktualizacja projektu organizacji ruchu musi uwzgledniac
warunek konieczny zapewnienia w czasie realizacji robét mozliwosci wjazdu do
posesji. Zaktualizowany projekt organizacji ruchu musi by¢ zatwierdzony przez ZDiT.
W przypadku zmiany technologii niedopuszczalna jest zmiana geometrii sieci oraz
sposobu kompensacji wydtuzen.

b) Zakup i dostawe kompletu rur i ksztattek preizolowanych, osprzetu alarmowego oraz
ustuge fgczenia alarmu, zgrzewania muf i piankowania ztgczy.

c) Zabezpieczenie rur w trakcie skladowania i montazu przed zabrudzeniem.

d) Zakup i dostawe pozostatych materiatdw w tym armatury.

e) Montaz oraz demontaz zaslepek niezbednych dla dokonania przetgczeh sieci.

f)  Wytyczenie trasy sieci.

g) Roboty ziemne.

h) Roboty demontazowe.

i) Roboty montazowe.

i) Roboty budowlane.

k) Wykonanie badania potgczeh spawanych i sporzadzenia sprawozdania z ich
przeprowadzenia.

[) Wykonanie pomiaréw instalacji alarmowe;j.

m) Uruchomienie armatury.

n) Usuniecie Kkolizji sieci cieptowniczej z urzgdzeniami pod i nadziemnymi,
zabezpieczenie torowisk tramwajowych na czas realizacji prac.

0) Zapewnienie nadzoru archeologicznego jesli taki obowigzek wynika z decyzji "na
prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw" lub
decyzji "o lokalizacji inwestycji celu publicznego” lub decyzji "o ustaleniu warunkow
zabudowy".

p) Wykonanie dokumentacji powykonawczej:

(1) projekt budowlany z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami,

(2) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

(3) schemat montazowy w zastosowanej technologii rur preizolowanych,
(4) schemat instalacji alarmowej z naniesionymi domiarami.

g) Roboty nawierzchniowe.

r) Odtworzenie terenu, roboty porzadkowe, odtworzenie naniesien budowlanych
i roslinnych bgdz wyptata odszkodowania.

S) Montaz uktadow stabilizacji cisnienia wraz z uruchomieniem

t) Zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadoéw powstatych w trakcie
wykonywania prac oraz uzgodnienie z wiadcicielami terenu miejsca, sposobu
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i terminu czasowego gromadzenia odpaddéw przed ich wywozem i ostatecznym

zagospodarowaniem wraz ze ztomem, ktéry Wykonawca odkupi od Zamawiajgcego.
Wykonawca przy realizacji Umowy moze wykorzysta¢ jedynie wyroby preizolowane
spetniajgce obowigzujgce normy i wymagania. Normy i wymagania zostaty okreslone
w SIWZ.

§ 3 TERMINY

Realizacja przedmiotu Umowy nastgpi w terminie od 07.08.2017r. do 01.12.2017r. w tym:

a) wylgczenie sieci: od 18.08.2017r. do 31.08.2017r., przy czym Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany terminu odstawienia sieci. O ewentualnej zmianie
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie najpdzniej do dnia 04.08.2017r.

b) odbioér branzowy: do dnia 02.10.2017r.

¢) Odbiér kohcowy: do dnia 01.12.2017r.

Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie date protokolarnego Odbioru

koncowego robdt, potwierdzonego badaniami, pomiarami, ruchem prébnym i wpisem

w Dzienniku Budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy zgodnie z harmonogramem

realizacji prac stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy. Harmonogram ten moze ulec

zmianie w wyniku uzgodnien projektu organizacji ruchu z ZDiT lub zmiany terminu

odstawienia sieci.

Jezeli opdznienie w terminach wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 1

nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, termin ten ulega przesunieciu o

czas trwania przyczyny opoéznienia. W takim przypadku zmiana terminu prac zostanie

zatwierdzona przez Strony w obustronnie podpisanym protokole koniecznosci, bez

obowigzku sporzgdzania aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkode poniesiong przez Wykonawce

w zwigzku z przesunieciem terminu wykonania Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4.

§ 4 WYNAGRODZENIE

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy tgczng
kwote wynagrodzenia netto w wysSOKOSCi ............... zt plus 23 % podatku od towaréw
i ustug VAT, co stanowi fgczng kwote wynagrodzenia brutto w wysokosci ............... zt
(STOWIUE: ... e e ).
w tym:

usuniecie kolizji z istniejgcej telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz kabli w zwigzku
Z siecig cieptowniczg - netto w  wysokosci  ............... zt  plus
23 % podatku od towardéw i ustug VAT, co stanowi tgczng kwote brutto w wysokosci
............... zt (STOWNIE: ...

Wynagrodzenie za kompletny przedmiot Umowy zgodnie z ofertg, zostato skalkulowane
przez Wykonawce z nalezytg starannoscig, w oparciu o SIWZ oraz na podstawie wizji
lokalnej Wykonawcy. Wynagrodzenie okreSlone w wust. 1 stanowi catkowite
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ztytulu wykonania wszelkich zobowigzan
okreslonych w Umowie.

Koszt zajecia pasa drogowego zostanie pokryty bezposrednio przez Zamawiajgcego na
podstawie decyzji lub faktury za zajecie i zostanie refakturowany na Wykonawce.

§ 5 PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie:
Woijciech Brycht
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ktérego obowigzki i uprawnienia okres$lajg przepisy zawarte w art. 25 i 26 Ustawy Prawo
Budowlane.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy:

(imie i nazwisko, telefon, nr uprawnien)
ktérego obowigzki i uprawnienia okres$lajg przepisy zawarte w art. 22 i 23 Ustawy Prawo
Budowlanego.
Osobg petnigcg obowigzki ,inzyniera na budowie” bedzie:

(imie i nazwisko, telefon, nr uprawnien)
Osoba ta bedzie caly czas obecna w trakcie realizacji prac na terenie budowy i bedzie
miata staty dostep do Dziennika Budowy i innych koniecznych dokumentow.
Zmiana wyzej wskazanych osob nie wymaga zmiany Umowy i odbywa sie poprzez
ztozenie oswiadczenia na pismie drugiej stronie, z wyjgtkiem zmiany Kierownika Budowy,
ktéra wymaga zgody Zamawiajgcego. W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy
Kierownik Budowy musi spetnia¢ wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych,
uprawnien oraz doswiadczenia okreslonych w Czesci | SIWZ.
. Wszelkie przewidziane w Umowie wezwania, zgtoszenia, powiadomienia:
a) wobec: Wykonawcy dokonywane bedg na adres siedziby:
.................................................... [,Adres Wykonawcy”]
e-maili.....ooooii [,Adres e-mail Wykonawcy”]

b) wobec Zamawiajgcego dokonywane bedg na adres:
Veolia Energia £6dz S.A., Zaktad Sieci Cieplnej ul. Wieniawskiego 40, 93-564 t6dz

e-mail: wojciech.brycht@veolia.com

§ 6 ODBIORY

W trakcie realizacji zadania, w ramach nadzoru technicznego odbiorowi podlegajg lub

wymagajg uczestnictwa przedstawiciela Zamawiajgcego nizej wymienione etapy:

a) wprowadzenie na budowe,

b) niwelacja dna wykopu,

c) grubosc i jakos¢ podsypki piaskowej,

d) rzedne posadowienia rurociggdéw w charakterystycznych punktach oraz spadki,

e) badania jakosci potgczen spawanych rurociggdéw sieci,

f) wykonanie instalacji sygnalizacyjnej, warunkiem odbioru jest uzyskanie rezystanciji
izolacji na poziomie 30MQ/km instalacji.

g) mufowanie oraz izolacja potgczen spawanych,

h) wykonanie stref kompensacyjnych,

i) wykonanie przej$¢ rurociggdw przez $ciany budynkéw i komor,

J) wykonanie zageszczenia zasypki piaskowej, oznaczenia taSmg ostrzegawcza,

k) sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce,

[) sprawdzenie dokumentéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie: certyfikaty,
atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne.

m) odbidr koncowy i przekazanie do eksploataciji.

n) obowigzek zatgczenia do protokotu odbioru kart przekazania odpadéw powstatych w
procesie budowy.

Zgtoszenia gotowosci do uruchomienia sieci cieptowniczej (po okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie postoju sieci) dokonuje Kierownik Budowy wpisem

(potwierdzonym przez inspektora nadzoru) do Dziennika Budowy. Po potwierdzeniu

gotowosci do uruchomienia spisany zostaje protokot dopuszczenia do ruchu prébnego.
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3. Odbidér branzowy wykonanych robét dla kazdego odcinka sieci nastgpi w ciggu 3 dni
roboczych od daty potwierdzenia, przez inspektora nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy, zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru branzowego.

4. Protokdét branzowy odbioru sieci cieptowniczej spisany bedzie po wykonaniu wszystkich
prac (w tym nawierzchniowych, porzadkowych itp.).

5. Potwierdzenie zgtoszenia gotowosci do odbioru branzowego nastgpi po przekazaniu
Zamawiajgcemu:

a) Dziennika Budowy, wraz z zawartym w nim wpisem Wykonawcy o gotowosci do
odbioru prac;

b) protokotu badania 100% spawdw (w catosci wykonywanego na zlecenie Wykonawcy
i na jego koszt). Ztacza rur o DN=200 winny by¢ wykonane metodg TIG w ostonie
argonu, o klasie B zgodnie z PN-EN ISO 5817:2007, poziom badania zgodnie
z PN-EN ISO 17640:2011, poziom akceptacji 2 zgodnie z PN-EN 1SO 11666:2011.
Wykonawca musi sporzgdzi¢ sprawozdanie z przeprowadzonych badan i przekazac
je Zamawiajgcemu w dniu odbioru robot.

Sprawozdanie to powinno zawierac¢:

(1) warunki badania:
(a) stan powierzchni,
(b) parametry badania,
(2) warunki srodowiska: temperatura,
(3) wyniki badan zawierajgce:
(a) nr spoiny,
(b) srednice rury [mm],
(c) grubosé rury [mm],
(d) nr badania ztgcza,
(e) nr wady,
() wymiar charakterystyczny wady [mm],
(g) potozenie wady [mm],
(h) klasa wadliwosci,
() uwagi
(4) schemat montazowy,
(5) kopie certyfikatow potwierdzajgcych kompetencje w zakresie badan
ultradzwiekowych lub radiograficznych
(6) dokumenty potwierdzajgce posiadanie uznanych procedur badawczych w
zakresie ultradzwiekowych lub radiograficznych badan spoin o grubosci 3+6 mm.
W przypadku nie spetniania przez spoine wymaganej klasy jakosci badanie bedzie
trzeba przeprowadzi¢ jeszcze raz po naniesieniu wymaganych poprawek przez
Wykonawce spoiny. Wymagana klasa spoin akceptowana przez Zamawiajagcego
— B zgodnie z PN-EN ISO 17640:2011, poziom badania godnie z PN-EN ISO
17640:2011, poziom akceptacji 2 zgodnie z PN-EN ISO 11666:2011.
c) pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o prawidtowosci wykonania prac oraz
oczyszczenia terenu z pylu azbestowego;
d) dowodu potwierdzajgcego przekazanie odpadu zawierajgcego azbest na sktadowisko
odpadow niebezpiecznych;
e) potwierdzenie przejecia ztomu z demontazu od Zamawiajgcego;
f) warunkiem przyjecia zgtoszenia gotowosci do obioru jest rowniez potwierdzanie przez
inspektora nadzoru wykonania odbiorow czesciowych z ust. 1.

6. Odbiér branzowy przeprowadzi komisja. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego oraz przedstawiciele Wykonawcy robot. Odbidr branzowy zostanie
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

7. Odbidr koncowy:

a) Odbidér koncowy przeprowadzony zostanie po catkowitym zakonhczeniu wszystkich
prac, na podstawie pisemnego oswiadczenia Kierownika Budowy oraz innych
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czynnosci przewidzianych przepisami Ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych
przez Zamawiajgcego. Zgtoszenie zakonczenia robét winno nastgpi¢ na 7 dni przed
terminem Odbioru koncowego.

b) Najpozniej na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru Wykonawca przedktada
dokumentacje budowy odbieranego zadania wraz z dokumentacjg powykonawczg,
powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng z potwierdzeniem jej przyjecia do zasobu
geodezyjnego oraz potwierdzone przez wiascicieli nieruchomosci protokoty
stwierdzajgce prawidtowos¢ odtworzenia terenu. Wykonawca przedkiada dowdd
dokonania wszelkich wymaganych Ustawg Prawo Budowlane czynnosci niezbednych
do oddania do uzytku obiektu budowlanego.

c) Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

d) W ciggu 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia do Odbioru koncowego Zamawiajgcy
przeprowadzi czynnoéci odbioru, ktére w przypadku braku stwierdzenia wad
zakonczone zostang spisaniem i obustronnym podpisaniem protokotu Odbioru
koncowego i przekazania z ruchu prébnego do eksploatacji. Jezeli w czasie
czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, zostang stwierdzone
wady, Zamawiajgcy odmowi podpisania protokotu Odbioru koncowego i przekaze
Wykonawcy na piSmie swoje zastrzezenia, wyznaczajgc odpowiedni termin na
usuniecie wad. Po usunieciu wad przez Wykonawce, wykonanie przedmiotu Umowy
podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurg okreslong w niniejszym ustepie.

e) Za termin zakonczenia wykonania robot budowlanych uznaje sie date protokolarnego
Odbioru koncowego roboét, potwierdzonego badaniami, pomiarami, ruchem prébnym
i wpisem w Dzienniku Budowy przez inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny:

a) Odbidr ostateczny przedmiotu Umowy dokonany bedzie przed zakonczeniem okresu
gwarancyjnego okreslonego dla przedmiotu zaméwienia.

b) Dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, w formie protokotu
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwaranciji.

c) O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce.

§ 7 PODWYKONAWSTWO PRAC

Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy wykona: osobiscie/ z udziatem
podwykonawcow.

Zakres prac, ktéry zostanie powierzony podwykonawcom zostat okreslony w zatgczniku
nr 5 do Umowy.

Wykonawca moze zleci¢ zakres robét budowlanych okreslonych w ofercie tylko
podwykonawcom, ktorzy zostali wskazani do ich wykonania w liScie podwykonawcow —
zatacznik nr 5 do Umowy.

Zmiana podwykonawcy wskazanego w zatgczniku nr 5 do Umowy kazdorazowo
wymaga zgody Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

. W celu realizacjii Umowy do zawarcia umowy o roboty budowlane

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz
z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng oraz czescig dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
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umowy. Dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nalezy przesyta¢ na Adres
Zamawiajgcego oraz rownoczesnie przesytac ich skan pocztg elektroniczng na Adres e-
mail Zamawiajgcego.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi do niego na piSmie zastrzezen. Pisemne
zastrzezenia bedg doreczane na Adres Wykonawcy, natomiast ich skan przesytany
pocztg elektroniczng na Adres e-mail Wykonawcy. Za date zgloszenia zastrzezen
uznawana bedzie data przestania ich pocztg elektroniczna.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia. Poswiadczong kopie umowy nalezy przesta¢é pisemnie na Adres

Zamawiajgcego oraz rownoczesnie przestac jej skan pocztg elektroniczng na Adres e-

mail Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

doreczenia mu poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii zawartej umowy nie zgtosi
do niej na pidmie sprzeciwu. Pisemny sprzeciw bedzie doreczany na Adres Wykonawcy,
natomiast jego skan przesytany pocztg elektroniczng na Adres e-mail Wykonawcy.

Za date zgtoszenia sprzeciwu uznawana bedzie data przestania go pocztg elektroniczng

Ust. 6-10 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o roboty budowlane

Z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz

0,5 % Wynagrodzenia. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000 zt.

Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, majg forme

pisemng pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za nalezyte

wykonanie Umowy przez podwykonawce i jego pracownikéw w takim samym stopniu,

jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje sie zawrzeé

w umowach z podwykonawcami zapisy w zakresie:

a) terminu ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie
dtuzszego niz 21 dni liczgc od daty doreczenia faktury,

b) takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego (jezeli dotyczy),

c) zasad dotyczacych zawierania umoéw z dalszymi podwykonawcami zgodnie
z niniejszym paragrafem.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym

podwykonawcg, ktérej treSC bedzie sprzeczna z postanowieniami Umowy lub

powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci gdy:

a) okreslono termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 21 dni od doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane roboty budowlane,

b) wynagrodzenie za wykonanie robdét budowlanych powierzanych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te
roboty w ofercie Wykonawcy,
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C) zamieszczono w projekcie umowy lub umowie postanowienia uzalezniajgce uzyskanie
przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego Wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

d) projekt umowy Ilub umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot przez
Wykonawce kwot zabezpieczenia podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

e) termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem lub umowg jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot.

W przypadku zawarcia umowy o roboty budowlane z podwykonawcg lub dalszym

podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego lub  nieprzedtozenia  umowy

o podwykonawstwo, o ktdérej mowa w ust.12, Zamawiajgcy nie bedzie obowigzany do

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy w sytuacji uchylenia sie od tego obowigzku przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy

niz okreslony w ust.15 lit. a), Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé do kazdej faktury Zamawiajgcemu pisemne

oswiadczenie podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, ktérych wierzytelnos¢ jest

czesécig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Powinno ono zawiera¢ zestawienie kwot, ktdre byly
nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz oswiadczenie o zapfacie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przedtozenie o$wiadczen
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow warunkuje zaptate wynagrodzenia

Wykonawcy objetego faktura.

Podwykonawcy, dalsi podwykonawcy oraz ich pracownicy, realizujgcy prace na rzecz

Wykonawcy, w ramach Umowy, zobowigzani sg do uczestnictwa w instruktazu, o ktérym

mowa w § 10 ust. 31.

§ 8 WARUNKI PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy ptatne bedzie przelewem
na podstawie faktur VAT, wystawionych na podstawie protokotu Odbioru koncowego
i przekazania do eksploataciji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ na fakturze numer zamowienia nadany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury za wykonanie przedmiotu Umowy
w Veolia Energia £6dz S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 t.6dz.

Zapfata faktury za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania z zastrzezeniem § 7 ust. 19.

Zaptata faktury nastepowac bedzie z konta Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy
podany na fakturze.

Strony przyjmujg, ze datg zaptaty bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Veolia Energia £odz S.A. jest ptatnikiem VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 728-
00-18-564 uprawnionym do otrzymywania i wystawiania faktur VAT.

Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP .................
uprawnionym do otrzymywania i wystawiania faktur VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze wystawia, posiada i przechowuje wszelkie dokumenty
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z pdzniejszymi zmianami) w szczegolnosci art.106 -
1069 tej ustawy, oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
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W przypadku gdy Wykonawca uchybi obowigzkom okreslonym w ust. 9, a Zamawiajacy
poniesie z tego tytutu szkode, Wykonawca obowigzany jest do jej naprawienia w petnej
wysokosci, w szczegolnosci zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego
uiszczonych przez niego kwot odliczen od podatku VAT, odsetek i kar.

§ 9 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zapewnia Wykonawcy:

1.

2.
3.

Nieodptatne przeszkolenie pracownikow Wykonawcy i podwykonawcéw w zakresie bhp
i p.poz.

Przeprowadzenie odbioru wykonanych roboét i zaptate wynagrodzenia Wykonawcy.
Projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym na wykonanie prac bedgcych
przedmiotem Umowy

§ 10 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

1.

2.
3.

10.

Terminowe i jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu zamdwienia w szczegolnosci

bezwzglednego przestrzeganie terminu postoju sieci podanego przed Zamawiajgcego.

Obowigzkowe posiadanie na budowie i aktualizowanie na biezgco Dziennika Budowy.

Protokolarne przyjecie od wiasciciela terenu i odpowiednie zabezpieczenie terenu

budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi urzgdzeniami

technicznymi oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie

budowg w sposdb zgodny z projektem, przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz

przepisami bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Zapewnienie miejsca sktadowania materiatéw.

Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia oraz bezzwioczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu.

Zawiadomienie Zamawiajgcego o wpisie do Dziennika Budowy dotyczgcym wstrzymania

robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy.

Zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robot

ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych

przepisami lub ustalonych w zamowieniu prob i sprawdzen instalacji i urzgdzen

technicznych przed zgtoszeniem obiektu do odbioru

Zgtaszanie wpisem do Dziennika Budowy czynnosci wykonywanych na kazdym etapie

prac/robot a w szczegodlnosci:

a) wprowadzenie na budowe,

b) niwelacja dna wykopu,

c) grubosc i jakos¢ podsypki piaskowej,

d) rzedne posadowienia rurociggéw w charakterystycznych punktach oraz spadkow,

e) badanie jakosci potgczenh spawanych rurociggdéw sieci,

f) préba cisnieniowa rurociggéw sieci,

g) wykonanie instalacji sygnalizacyjnej,

h) mufowanie oraz izolacja potgczen spawanych,

i) wykonanie stref kompensacyjnych,

J) wykonanie przejsc rurociggow przez sciany budynkow i komor,

k) wykonanie i zageszczenie zasypki piaskowej, oznaczenia tasmg ostrzegawcza,

[) sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

m) sprawdzenie dokumentdéw dopuszczenia do stosowania uzytych materiatow:
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne,
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n) Odbiér koncowy i przekazanie do eksploatac;ji.

Wykonanie prac potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor nadzoru

Zamawiajgcego.

Obowigzkowe zatgczenie do protokotu odbioru dowodu przekazania na sktadowisko (lub

do innego wykorzystania) odpadow, w tym odpaddw zawierajgcych azbest.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgtaszanie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.

Zapewnienie specjalistycznego sprzetu do wykonywanych prac.

Dostarczenie niezbednych do realizacji zadania materiatow.

Spetnienie wymaganh technicznych dla armatury oraz pozostatych urzgdzen i materiatéw

stosowanych na sieciach cieptowniczych, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Dostarczenie kompletu rur, ksztattek preizolowanych niezbednych do zrealizowania

zakresu prac okreslonych w § 2 ust. 2, osprzetu alarmowego oraz wykonanie ustugi

taczenia alarmu, zgrzewania muf i piankowania ztgczy.

Wykorzystywanie jedynie wyrobdéw preizolowanych spetniajgcych obowigzujgce normy

i wymagania. Normy i wymagania zostaty okreslone w SIWZ. Zamawiajgcy zastrzega

sobie prawo sprawdzenia spetnienia przez dostarczone wyroby preizolowane

obowigzujgcych norm i wymagan. O terminie i miejscu typowania Wykonawca zostanie

zawiadomiony z jednodniowym wyprzedzeniem.

Badania prowadzone bedg w nastepujgcym zakresie:

a) Korozji naprezeniowej zespotu ztgcza dla ztgczy zgrzewanych elektrycznie

b) Badania pianki PUR pobranej z zespotu rurowego w zakresie — gestos¢ pianki,
wytrzymatos$¢ na sciskanie

c) Badanie pianki PUR pobranej z zespotu ztgcza w zakresie — struktury komaorkowe;,
gestosci pianki, wytrzymatos¢ na sciskanie, chfonnosci wody.

Badania zostang przeprowadzone na zlecenie i koszt Zamawiajgcego przez

akredytowane laboratorium. Jezeli jednak zostang w ich wyniku stwierdzone wady

wyrobow preizolowanych, Wykonawca bedzie obowigzany zwréci¢ koszty tych badan

Zamawiajgcemu.

Stwierdzenie w badaniach wady polegajgcej na niezgodnosci pianki PUR pobranej z

zespotu rurowego z normami i wymaganiami okreslonymi w SIWZ, spowoduje zakaz

wbudowania zakwestionowanych materiatéw.

W przypadku stwierdzenia w badaniach wady polegajgcej na niezgodnosci korozji

naprezeniowej zespotu ztgcza lub pianki PUR pobranej z zespotu zlgcza z normami i

wymaganiami okreslonymi w SIWZ:

a) Wykonawca wymieni kwestionowane ztgcza na nowe oraz

b) Zamawiajgcy zleci wowczas badanie ztgczy sgsiednich na koszt Wykonawcy.

W przypadku wykazania w badaniach niedotrzymania wymagan przez ztgcza sasiednie,

Wykonawca wymieni wszystkie ztgcza.

Terminy wymiany okresla kazdorazowo Zamawiajacy.

Nieenergetyczne zabezpieczenie miejsca pracy pod wzgledem bhp i ppoz. oraz

wykonywanie pracy zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla ZSC a

takze zabezpieczenie mienia wlasnego i Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wywozu infrastruktury towarzyszgcej na ztom i zwatke

oraz utylizacji odpadow wytworzonych w trakcie wykonywania Umowy, zgodnie

Z przepisami ustawy o odpadach i aktami do niej wykonawczymi, przepisami ustawy

Prawo ochrony srodowiska i aktami do niej wykonawczymi oraz innymi obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami.

Od dnia przejecia terenu robot w celu realizacji przedmiotu Umowy do dnia przekazania

go Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody

wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom trzecim powstate na terenie robét lub poza

terenem robét w zwigzku z tymi robotami.
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Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ i zobowigzuje sie pokry¢ Zamawiajgcemu
i osobom trzecim wszelkie szkody (w tym Kkary i grzywny) poniesione przez
Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce przy realizacji Umowy
przepiséw ustawy o odpadach i ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz przepisow aktéw
do nich wykonawczych.
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ mu
wszystkie dokumenty dotyczgce odpaddw wytworzonych w trakcie realizacji Umowy oraz
dokumenty dotyczace zagospodarowania odpadow.
Wykonawca zobowigzuje sie do zdemontowania i biezgcej utylizacji nieczynnych rur i
armatury nieskazonych azbestem zgodnie ze Specyfikacjg techniczng oraz przekazania,
dla kazdego zadania oddzielnie, dokumentéw potwierdzajgcych rodza;j i ilo¢ (w metrach)
Z podziatem na $rednice zdemontowanych rur i armatury do danego inspektora nadzoru
Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze jako wytworca odpaddéw dopetni wszelkich czynnosci
wymaganych przepisami ustawy o odpadach i ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz
przepisami aktéw do nich wykonawczych, a takze dysponuje wymaganymi w wyzej
okreslonych aktach prawnych dokumentami, uprawniajgcymi go do wytwarzania
odpadow powstajgcych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest wytworcg odpadow wytworzonych w trakcie realizacji prac.
Obowigzkiem Wykonawcy jest sortowanie odpadéw wytworzonych podczas realizaciji
prac, sktadowanie ich w miejscu do tego przeznaczonym. Wykonawca zagospodaruje
odpady zgodnie z wymaganiami przepisow Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
(Dz. U. z 2013 r. poz.21) oraz Prawem ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672
ze zmianami). Usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004 r.
w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71 poz.649). Wykonawca zobowigzany jest
zorganizowa¢ przewozy odpaddw niebezpiecznych wytgcznie przez firme posiadajgca
niezbedne uprawnienia do realizacji takich przewozoéw.
Odkupienie od Zamawiajgcego ztomu stalowego pochodzgcego ze zdemontowanej sieci
cieptowniczej po cenie netto 0,53 zi/kg.
a) ztom stalowy z demontowanej sieci cieptowniczej zostanie przejety przez Wykonawce
od Zamawiajgcego,
b) lloé¢ ztomu zostanie okreslona po wykonaniu prac.
Ztozenie Zamawiajgcemu:
a) pisemnego o$wiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz oczyszczenia terenu
z pylu azbestowego z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych
i sanitarnych,
b) dowodu przekazania odpadu zawierajgcego azbest (kod 170105 lub 170601) na
sktadowisko odpadéw niebezpiecznych lub innemu uprawnionemu odbiorcy.
Zapewnienie obstugi urzadzen dzwigowych przez osoby uprawnione i upowaznione.
Wystawienie faktury, ktdre bedg spetnialy wymogi obowigzujgcych przepiséw prawa
w ciggu 7 dni od daty odbioru robét.
Uczestnictwo w instruktazu o zagrozeniach, organizacji i prowadzenia prac w sposéb
zgodny z zasadami, przepisami bhp, ppoz., oraz gospodarki odpadami. Instruktaz wazny
jest jeden rok od daty jego udzielenia.
Wyposazenie swoich pracownikédw w oznakowane wtasnym znakiem firmowym (nazwag)
hetmy oraz odziez roboczg, pod rygorem wstrzymania robo6t w przypadku stwierdzenia
nie spetnienia tego wymogu.
Obowigzek stosowania przepiséw BHP, ppoz oraz ochrony srodowiska, okreslonych
w zatgczniku nr 7 do Umowy
Obowigzkowe wywieszenie tablicy z nazwg przedsiebiorstwa oraz podaniem danych
kierownika budowy/robét i inspektora nadzoru Zamawiajgcego.
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Obowigzkowe posiadanie na budowie przez osobe odpowiedzialng listy osob

przeszkolonych.

Dokonanie wszelkich wymaganych Ustawg Prawo Budowlane czynnosci niezbednych do

oddania do uzytkowania obiektu budowlanego.

Przekazanie @ Zamawiajgcemu  wszelkiej dokumentacji zwigzanej 2z  uzytymi

i wbudowanymi w przedmiot Zamowienia urzadzeniami i materiatami, w szczegdlnosci

atesty, gwarancje jakosci i gwarancje producenta. Wykonawca powinien przekazac

Zamawiajgcemu certyfikaty, deklaracje zgodnosci i/lub inne dokumenty wymagane

przepisami szczegolowymi dotyczgce materiatdw uzytych do realizacji przedmiotu

Umowy najp6zniej w dniu zgtoszenia gotowosci do Odbioru korncowego.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

nie krotszym niz 7 dni, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyé Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w Rozdziale IV pkt. 6 Czesci | SIWZ:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w Rozdziale IV pkt. 6 Czesci |
SIWZ. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$dwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy Iub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tfj. w
szczegoblnoscil bez adresow, nr PESEL pracownikoéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczenh, zanonimizowang w Sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy

odnosnie spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, 0sob

wykonujgcych czynnosci wskazane w Rozdziale IV pkt. 6 Czesci | SIWZ. Zamawiajgcy
uprawniony bedzie w szczegolnosci do:

a) zagdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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40. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

© N

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 11 GWARANCJE | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace oraz dostarczone

materiatly i zapewnia, ze zrealizowany obiekt zostanie oddany Zamawiajgcemu bez

zastrzezen pod wzgledem jakosci i bedzie mogt by¢ uzytkowany w sposob nalezyty,

a w okresie gwarancji nie wystgpig zadne wady i usterki.

Strony ustalajg nastepujgcy okres gwarancyjny:

a) na roboty budowlane — 60 miesiecy, liczgc od daty Odbioru koncowego,

b) na system rur preizolowanych wraz z robotami montazowymi (w tym hermetyzacja
zespotu zlgcz) — ....... lat (zgodnie z ofertg Wykonawcy, nie krdcej niz 5 lat), liczgc od
daty Odbioru koncowego,

c) na armature — wg gwarancji producenta ale nie krécej niz 24 miesigce, liczgc od daty
Odbioru koncowego,

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na swdj koszt wad fizycznych ujawnionych

w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym

technologiczne mozliwosci realizacji.

W przypadku stwierdzenia spadku poziomu rezystancji ponizej 1 MQ/km Wykonawca

zobowigzuje sie do niezwlocznego przystgpienia do czynnosci zmierzajgcych do

ustalenia przyczyn tego spadku oraz usuniecia usterki.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkdw, o ktorych mowa w ust. 3i 4

powyzej, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do usuniecia wad na koszt i ryzyko

Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sadu powszechnego, niezaleznie od

naliczenia kar umownych z tego tytutu.

Zgtoszenie wady przez Zamawiajgcego bedzie nastepowato pisemnie, pocztg

elektroniczng lub faksem.

Uprawnienia z tytutu gwarancji, nie pozbawiajg Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

§ 12 UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci

cywilnej, w zakresie okreslonym w zataczniku nr 4 do Umowy, w okresie:

a) dla dostaw: od dnia podpisania Umowy do dnia wypetnienia zobowigzan
gwarancyjnych;

b) dla ustug: od dnia podpisania Umowy do dnia Odbioru kohcowego i przekazania
przedmiotu Umowy do eksploatacji,

Polise ubezpieczeniowg, o ktérej mowa w ust.1 Wykonawca ztozy najpdzniej w dniu

przedifozenia Zamawiajgcemu podpisanej przez Wykonawce Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ swoich pracownikdw od nastepstw

nieszczesliwych wypadkow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstate w majgtku materialnym

Zamawiajgcego, spowodowane przez siebie i swoich podwykonawcow oraz inne osoby

wykonujgce czynnosci na rzecz Wykonawcy, badz podlegajgce jego kierownictwu. Dla

usuniecia wszelkich watpliwosci, postanowienia niniejszego ustepu nie bedg

interpretowane  jako  ograniczajgce  odpowiedzialnos¢  Wykonawcy — wobec

Zamawiajgcego, wynikajgcg z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

Gdziekolwiek nastgpi catkowita lub czesciowa awaria/ strata budynkéw, budowli,

urzagdzen, wyposazenia lub innego mienia objetego umowg ubezpieczenia (szkoda),

uprawnionym do otrzymania odszkodowania wynikajgcego z ubezpieczenia bedzie
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wiasciciel zniszczonego mienia z zastrzezeniem postanowien dotyczgcych cesji praw
z polisy na rzecz Zamawiajgcego lub usuniecia tej awarii/ straty.

Wykonawca zatatwia wszystkie roszczenia wynikajagce z umow ubezpieczenia.
W przypadku zajscia wypadku ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy procesu budowy
i montazu (Zamawiajgcy, Wykonawca, podwykonawcy i poddostawcy ubezpieczenia)
udzielajg sobie rozsgdnej pomocy przy likwidacji szkody tak, aby proces likwidacji
przebiegat szybko i bez zaktoceh.

§ 13 ZMIANA UMOWY

Zgodnie z art. 144 ustawy PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany Umowy

w zakresie:

a) zmiany umownych terminow realizacji przedmiotu zamowienia, w tym harmonogramu
realizacji prac, w nastepujgcych okolicznosciach:

(1) jezeli konieczno$¢ zmiany nastgpita w wyniku okolicznosci, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Umowy w ustalonych pierwotnie terminach, z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego. W takim przypadku termin ten ulega przesunieciu o czas
trwania przyczyny opoznienia;

(2) w przypadku zlecenia Robot dodatkowych lub Robot zamiennych przez
Zamawiajgcego, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. W takim przypadku zmiana terminu
nastepuje o okres niezbedny do dokonczenie realizacji zadanh w zmienionym
zakresie lub przy zmienionym sposobie ich realizacji;

(3) jezeli nastgpita zmiana terminu postoju sieci lub w przypadku odmowy witasciciela,
wieczystego uzytkownika albo posiadacza nieruchomosci na wejscie na teren
jego nieruchomosci w zaplanowanym przez Zamawiajgcego terminie lub zmiany
warunkow uzyskanej wczesniej zgody na wejscie. W takim przypadku zmiana
nastepuje w zakresie uzasadnionym zmienionym terminem postoju sieci,
faktycznym uzyskaniem dostepu do nieruchomosci lub zmiana warunkoéw zgody
na wejscie;

(4) jezeli koniecznosci zmiany nastgpita w wyniku zawarcia Umowy w nastepstwie
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego po dniu 17.07.2017r., co
skutkuje niemozliwoscig zakonczenia prac przed rozpoczeciem okresu
grzewczego;

b) zmiany zakresu lub sposobu realizacji prac, terminu realizacji i Wynagrodzenia
w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktére uniemozliwig realizacje przedmiotu
zaméwienia w zakresie okreSlonym w projekcie budowlanym i projekcie
wykonawczym, za ktore odpowiedzialnosci nie ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci:
zmiana oswiadczenia woli wiasciciela lub uzytkownika wieczystego dziafki, na ktérej
prowadzona jest inwestycja, rezygnacja odbiorcy z dostaw energii cieplnej lub
koniecznosc¢ przytgczenia nowego odbiorcy do sieci objetej przedmiotem zaméwienia
skutkujgca zmiang materiatdw niezbednych do uzycia w celu wykonania przedmiotu
zamoéwienia; konieczno$¢ zmiany przebiegu sieci wynikajgca z odkrycia podczas
prowadzenia robot istniejgcych urzadzeh podziemnych nienaniesionych na mapy
geodezyjne;

€) zmiana sposobu realizacji prac oraz Wynagrodzenia w przypadku gdy zmiany te sg
konieczne, aby Przedmiot Umowy moégt zosta¢ wykonany prawidiowo, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang;

d) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na tres¢ Umowy;

e) zmiany Umowy  dotyczace realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowlanych od Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
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(1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

(2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ Iub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

(3) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% pierwotnie okreslonej kwoty
Wynagrodzenia;

f) zmiany Umowy jezeli zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

(1) koniecznos¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

(2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% pierwotnie okreslonej kwoty Wynagrodzenia;

g) zmiany Umowy, niezaleznie od ich wartosci, ktére nie sg istotne. Zmiane uznaje sie
za istotng jezeli:

(1) zmienia ogolny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy
w pierwotnym brzmieniu;

(2) nie zmienia ogdélnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:

(a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢
udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

(b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng Umowy na korzys¢ Wykonawcy
w sposob nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,

(c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres Swiadczen i zobowigzan
wynikajgcy z Umowy,

(d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, nowym wykonawcg, w przypadkach
innych niz wymienione w ustawie PZP.

h) zmiany Umowy, jezeli tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP i jest mniejsza od
15% pierwotnie okreslonej kwoty Wynagrodzenia.

Wszystkie zmiany Umowy dokonywane sg w formie pisemnego aneksu i muszg byc¢

podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu stron, z zastrzezeniem odmiennych

postanowien Umowy.

Wszelkie zmiany Wynagrodzenia dokonywane zgodnie z ust. 1 oparte bedg na

kosztorysie, w szczegolnosci kosztorysie ewentualnych Robdt dodatkowych lub Robdét

zamiennych, sporzgdzonym przez Wykonawce i zweryfikowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek telefonicznego poinformowania Zamawiajgcego (Inspektora

Nadzoru) i niezwtocznego potwierdzenia na piSmie koniecznosci wykonania prac

dodatkowych lub zamiennych. Powyzsze kosztorysy zostang sporzgdzone przez

Wykonawce w oparciu o stawki, narzuty i ceny publikowane w wydawnictwie

SEKOCENBUD (poziom cen $rednich) lub $rednie ceny rynkowe wiasciwe dla rynku

tédzkiego

. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania Robdét dodatkowych Ilub Robdét

zamiennych, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaC zgode Zamawiajgcego przed
przystgpieniem do ich wykonania. Przyjmuje sie, ze roboty takie bedg mogty byc¢
wykonane po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu,
ztozenia przez Wykonawce i przyjecia przez Zamawiajgcego oferty dodatkowej oraz
podpisania aneksu do Umowy.

W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 lit. e) oraz f), Zamawiajgcy nie moze
wprowadzac kolejnych zmian Umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy
PZP.

. W przypadku w ust. 1 lit. e) oraz f), Zamawiajacy, po dokonaniu zmiany Umowy,
przekazuje Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej ogtoszenie o zmianie umowy.
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§ 14 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy lub jej czesci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca naruszyt zasady wykonywania robot lub wykonuje je niezgodnie
z Umowg oraz nie usunagt wskazanych naruszen w terminie 7 dni od doreczenia
wezwania przez Zamawiajgcego,

b) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

c) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz
7 dni kalendarzowych

d) Wykonawca opoéznia sie z realizacjg robot o dtuzej niz 7 dni wzgledem przyjetego
w §3 ust. 1 lit. a) Umowy terminu na ponowne uruchomienie sieci

- wysytajgc do Wykonawcy pisemne oswiadczenie o odstgpieniu w terminie 30 dni od

wystgpienia ktéregokolwiek z powyzszych zdarzen, jednakze nie pdzniej niz do 31

grudnia 2018 r.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy po
otrzymaniu od Zamawiajgcego o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy Wykonawca
bezposrednio lub w dniu podanym w oswiadczeniu:

a) wstrzyma dalszg realizacje przedmiotu Umowy, poza dostawami, czy robotami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w oswiadczeniu, koniecznymi dla zabezpieczenia
zrealizowanej juz czesci przedmiotu Umowy,

b) usunie sprzet montazowy, wycofa swdj personel i personel podwykonawcow
Z obiektu oraz uporzadkuje i przygotuje obiekt celem protokdlarnego przekazania go
Zamawiajgcemu,

C) zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wg stanu na dzieh odstgpienia od Umowy, potwierdzonej przez Zamawiajgcego,

d) Wykonawca w ramach naleznych mu sum:

(1) dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie te czesci przedmiotu zamowienia, ktore miaty
by¢ zrealizowane przez Wykonawce do dnia pisemnego oswiadczenia
o odstgpieniu od Umowy, zgodnie z harmonogramem realizacji prac,

(2) dostarczy Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki,
specyfikacje i inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce Ilub jego
podwykonawcéw zwigzane z realizacjg Umowy, aktualne na dzieh odstgpienia od
Umowy, oraz przeniesie autorskie prawa majgtkowe do utwordéw zgodnie z § 19,

(3) udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na warunkach okreslonych w Umowie na
dostawy, roboty budowlane i ustugi wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego;
okres gwaranciji, o ktérym tu mowa w zdaniu poprzednim, biegnie odpowiednio od
daty powiadomienia Wykonawcy o odstgpieniu od Umowy.

3. Inwentaryzacja rob6t sporzgdzona zgodnie z postanowieniem ust. 2 lit. ¢ powyzej bedzie
stanowi¢ podstawe do ostatecznego rozliczenia Umowy. Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie za nalezycie wykonang do chwili odstgpienia czes¢ przedmiotu Umowy.

4. Zamawiajgcy moze dokonczy¢ realizacje we wtasnym zakresie lub zatrudniajgc osobe
trzecig. Zamawiajgcy kohczac sam (lub zatrudniajgc osobe trzecig) realizacje przedmiotu
Umowy, ustali koszt niezrealizowanych dostaw, ustug i robét budowlanych. Jezeli sumy
juz zaptacone Wykonawcy plus koszt niezrealizowanych dostaw, ustug i robét
budowlanych, a zrealizowanych przez Zamawiajgcego, przekroczg wartosc
Wynagrodzenia - Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu te roznice.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu, jak i wykonanie prawa do odstgpienia od Umowy
nie stanowig zadnych ograniczen w prawie Zamawiajgcego do dochodzenia na zasadach
ogolnych roszczen odszkodowawczych, w szczegodlnosci roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, a takze nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do
odstgpienia od Umowy w oparciu o przestanki ustawowe.
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6. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci wynikajgcych z ust. 2 pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy bedzie uprawniony do jednostronnego
sporzgdzenia protokotu rozliczenia przedmiotu Umowy.

§ 15 KARY | ODSZKODOWANIA

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
objetych Umowa w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

C)

d)

f)

9)

h)

z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w wymaganym terminie,

w nastepujgcych wysokosciach

(1) za opodznienie od 1 do 10 dni wigcznie — 0,2% wartosci wynagrodzenia netto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia po terminie
Odbioru koncowego,

(2) za opodznienie powyzej 10 dni, ale nie dtuzsze niz do 30 dni wigcznie — 0,5%
wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia od 11 dnia po terminie Odbioru kohcowego,

(3) za opdznienie powyzej 30 dni — 1% wartosci Wynagrodzenia netto Wykonawcy
okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia od 30 dnia po terminie
Odbioru koncowego.

z tytutu opdznienia w uruchomieniu sieci cieptowniczej w wymaganym terminie,

w wysokosci 1% wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w §4 ust.l za

wykonanie przedmiotu Umowy, za kazdy dzieh opdznienia z wytgczeniem opdznienia

wynikajgcego z przyczyn okreslonych w § 3 ust. 4 oraz § 17. Wymagany termin
okreslony jest w § 3 ust. 1 pkt. a) jako ostatni dzieh terminu postoju sieci.

z tytutu opdznienia w usunieciu wad w okresie gwarancji, w wysokosci 1%

wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w §4 ust.1 za wykonanie przedmiotu

Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

z tytutu opdznienia w wykonaniu prac na terenie podmiotoéw trzecich {j.:

(1) ponad 14 dni na terenie McDonalds — w wysokosci 5000 zt za kazdy dzien
opo6znienia,

(2) ponad 7 dni na terenie PKN Orlen oraz na wjezdzie na stacje — w wysokosci
2 400 zt za kazdy dzien opdznienia.

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

w wysokosci 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust.l za

wykonanie przedmiotu umowy,

za opodznienie w spetnieniu obowigzku zapewnienia ciggtosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa § 16 ust. 6 lit. a) w stosunku do

terminu okre$lonego w § 16 ust. 6 lit. a) — 1 % kwoty fgcznego wynagrodzenia netto

Wykonawcy, o ktérej mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia.

z tytutlu naruszenia wymagan dotyczgcych zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujgcych czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego w Rozdziale IV pkt. 6

Czesci | SIWZ, w wysokosci 5 000 zt za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie

umowy o prace. Za naruszenie tych wymagan traktowane bedzie takze

nieprzedtozenie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych
mowa w § 10 ust. 38 Umowy.

Z tytutu:

(1) braku zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

(2) nieprzedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
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(3) nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub
dostawy,

(4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w przypadku
okreslonym w § 7 ust. 18 Umowy,

— w wysokosci 10 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu bezpodstawnego opdznienia

w przeprowadzeniu Odbioru koncowego, w wysokosci 1% wynagrodzenia netto

Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty kar umownych z tytutu naruszenia wymagan

bhp, ppoz oraz ochrony srodowiska, wskazanych w ,Taryfikatorze kar umownych”

stanowigcym zatacznik nr 7 do Umowy. Podstawg naliczenia kar bedzie podpisany

przez osobe upowazniong przez Zamawiajgcego ,wniosek o wystawienie noty

ksiegowej”. Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty kary umownej w wysokosci

wskazanej w taryfikatorze, w ciggu 14 dni od wystawienia przez Zamawiajgcego noty

ksiegowe.

W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia

kwoty naliczonych kar z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia netto lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Maksymalna wysokosé kar umownych jakie Strona zaptaci na rzecz drugiej Strony na

mocy Umowy nie przekroczy 25 % Wynagrodzenia.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych

w przypadku gdy wysokosé szkody przewyzsza zastrzezone kary umowne.

. Maksymalna tgczna odpowiedzialno$¢ Stron z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy nie przekroczy 100% Wynagrodzenia.

. W przypadku, gdy Umowa zostata zawarta z wykonawcami wspdlnie ubiegajgcym sie

o udzielenie zamdwienia, ich odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy jest solidarna.

§ 16 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy na zasadach okreslonych w Czesci | SIWZ.
Najpdzniej w dniu przedtozenia Zamawiajgcemu podpisanej przez Wykonawce Umowy
Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiajgcego, zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% wartosci Wynagrodzenia. Zabezpieczenie to moze byc¢
wniesione w jednej z form okreslonych w Czesci | SIWZ.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi Wykonawca ustanowi i przedtozy w terminie
7 dni przed uptywem okres$lonej w ust. 6 lit. a) daty waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, nowe zabezpieczenie w wysokosci 30 % wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy okreslonej w ust. 2.
Niespetnienie warunku Umowy, o ktorym mowa w ust. 4 stanowi naruszenie
podstawowego obowigzku Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i jest podstawg do
zrealizowania przez Zamawiajgcego na jego rzecz zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktéorym mowa w ust. 2 w kwocie odpowiadajgcej wysokosci zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady okreslonej w ust. 4.
Okres waznosci zabezpieczenia wynosi dla:
a) zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2 — okres od dnia wystawienia do 30 dni od
daty Odbioru koncowego.
W przypadku, gdy termin wykonania Umowy nie zostanie dotrzymany lub zostanie
zmieniony Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ ciggto$¢ zabezpieczenia -
najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
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zabezpieczenia - z datg waznosci nie krétszg niz przewidywany faktyczny termin
wykonania Umowy plus 30 dni, pod rygorem zrealizowania przez Zamawiajgcego na
jego rzecz ztozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przed uptywem
jego terminu waznosci w kwocie odpowiadajgcej wysokosci nie zlozonego
zabezpieczenia.
b) zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 4 — okres od dnia wystawienia do 15 dni od
daty uptywu okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci wraz z odsetkami
wynikajgcymi z Umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie
wniesione w formie stosownego dokumentu zostanie zwrdécone poprzez zwrot oryginatu
dokumentu.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 4, wnoszone w pienigdzu wnosi sie na caty okres
zabezpieczenia okreslony w ust. 6 lit. b), natomiast wnoszone w innej formie — na okres
nie krotszy niz 5 lat. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa
w zdaniu poprzednim, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 17 SILA WYZSZA

Dla potrzeb Umowy Sita Wyzsza oznacza kazde dziatanie, zdarzenie lub stan
powodujgcy opoéznienie lub brak mozliwosci wykonania zobowigzan wynikajgcych
z Umowy w zakresie, w jakim takie dziatanie, zdarzenie lub stan:

a) pozostaje poza kontrolg Strony, ktéra sie na nie powotuje i ta Strona nie mogta go
przewidzie¢, unikngc, ani jej zapobiec, oraz

b) nie wynika z dziatan, zaniedban lub opdznien Strony (lub osoby trzeciej, nad ktérg
dana Strona sprawuje kontrole, w tym, w przypadku Wykonawcy, jakikolwiek
podwykonawca lub dalszy podwykonawca), oraz

C) nie jest dziataniem, zdarzeniem ani stanem, ktérego konsekwencje i wynikajgce zen
ryzyko dana Strona wyraznie zobowigzata sie przyjg¢ w mysl Umowy, oraz

d) ktérego Strony, nie mogg racjonalnie naprawi¢, zaradzi¢ mu, unikng¢ go,
zrekompensowac, wynegocjowa¢ ani przezwyciezy¢ w inny sposéb przez
niezwtoczne zastosowanie nalezytej starannosci, oraz

e) w odniesieniu do klesk zywiotowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ ani jesli
chodzi o czas trwania ani tez intensywnosc.

Okreslenie Sity Wyzszej obejmuje, miedzy innymi, nastepujace zdarzenia:

a) tajfuny, powodzie, burze, huragany, trzesienia ziemi lub inne kleski Zzywiotowe;
katastrofy morskie lub komunikacyjne wynikajgce z kleski zywiotowe;,

b) wojny (wypowiedziane lub nie), dziatania wojenne, inwazja, dziatania zagranicznych
wrogow, rebelia, rewolucje, powstania, bunty, rozruchy spoteczne lub niepokoje
spoteczne, wojna domowa, konfiskata, zarekwirowanie, przejecie lub zniszczenie
przez witadze publiczne,

Niezaleznie od powyzszego, okreslenie przypadek Sity Wyzszej nie obejmuije:

a) warunkéw meteorologicznych, ktére moglty by¢ zasadnie przewidziane przez
doswiadczonych wykonawcow lub dostawcéw, z wyjatkiem ust. 2 lit. a)

b) wystgpienia niedoboréw sity roboczej, narzedzi, dostaw lub urzadzen (catkowitych lub
czesciowych),
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Cc) opodznien, nie wywigzania sie lub niemoznosci (bezposredniej lub posredniej)
uzyskania urzadzen (w catosci lub w czesci) od ktéregokolwiek z podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow lub pracownikéw, lub tez innych przypadkéw nie
wywigzania sie (finansowego Iub innego) podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z obowigzkéw, albo

d) trudnej sytuacji ekonomicznej lub zmian warunkéw rynkowych.

Jesli wykonanie jakiegokolwiek zobowigzania Stron w ramach Umowy jest opdznione

w wyniku Sity Wyzszej, opdznienie Stron jest usprawiedliwione. Harmonogram realizacji

prac i termin realizacji Umowy zostanie przediuzony o czas trwania oraz o czas

wystepowania konsekwenc;ji trwania Sity Wyzszej.

Opobznienie po stronie Zamawiajgcego lub Wykonawcy wynikajgce z Sity Wyzszej nie

stanowi nie wywigzania sie ze zobowigzan w ramach Umowy i nie uprawnia do

jakichkolwiek roszczen o odszkodowanie ani nie skutkuje podwyzszeniem

Wynagrodzenia.

Strona powotujgca sie na dziatanie Sity Wyzszej zawiadomi drugg Strone najszybciej jak

to mozliwe o przypadku Sity Wyzszej, ale nie pézniej niz 10 (dziesie¢) dni po wystapieniu

Sity Wyzszej.

W ciggu 10 (dziesieciu) dni od pierwotnego powiadomienia o wystgpieniu Sity Wyzszej

Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiajgcemu raport zawierajgcy ocene skutkéw

przypadku Sity Wyzszej, ktory musi zawierac:

a) szczegotowy opis przypadku Sity Wyzszej, oraz

b) opis szkody dotyczgcej robdét oraz/lub innych skutkéw dla robot wynikajacych z Sity
Wyzszej, oraz

C) oszacowanie w dobrej wierze czasu, jaki zajmie w celu przywrdcenia robét do stanu
poprzedniego.

Strony przez caly czas bedg dokiadaty wszelkich zasadnych starah majacych na celu

zakonczenie Sity Wyzszej oraz ograniczenie jej dotkliwosci.

§ 18 KWESTIE SRODOWISKOWE

Wykonawca nie bedzie uzywac, przewozi¢, ani sktadowaé¢ Substancji Niebezpiecznych
na terenie budowy i zapewni, aby jego podwykonawcy nie uzywali, nie przewozili ani nie
sktadowali Substanciji Niebezpiecznych na terenie budowy, chyba Ze po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszystkie Substancje Niebezpieczne uzywane, przewozone lub sktadowane bedag
traktowane zgodnie z przepisami prawa i Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
prawa oraz wytycznych Zamawiajgcego i publikacji, jesli takie sg, dotyczacych uzywania,
przewozu i sktadowania Substancji Niebezpiecznych. Wykonawca nie zrobi ani nie
zaniedba niczego, co mogtoby spowodowaé, ze Substancje Niebezpieczne albo odpady
wydostang sie, wyciekng, zostang rozlane albo pozostawione na terenie budowy,
przedostang sie poza teren budowy lub bedg sie przemieszczaé¢ na teren budowy albo
Z terenu budowy.

Wykonawca zapewni, zeby emisje, wycieki powierzchniowe i Scieki wynikajgce z jego
dziatalnosci w ramach Umowy nie przekraczaty wartosci wymienionych w Specyfikaciji
Technicznej lub przewidzianych przepisami prawa, przy czym zastosowanie bedg mie¢
surowsze przepisy.

Wykonujgc przedmiot Umowy Wykonawca podejmie wszelkie zasadne kroki majgce na
celu ochrone sSrodowiska i ograniczenie szkod i ucigzliwosci dla ludzi i majatku
wynikajgcych z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw jego dziatan. W tym celu
Wykonawca wdrozy, na wiasny koszt, wszystkie procedury kontrolne i inne srodki
konieczne dla zapobiegania, unikania i ograniczania (i) zanieczyszczenia lub skazenia
(gleby, powietrza, wody itd.) oraz (ii) szkdéd i ucigzliwosci dla ludzi i majgtku zwigzanych
z materiatami i/lub urzgdzeniami przechowywanymi na terenie budowy (niezaleznie od
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tego, czy urzadzenia sg uzywane okresowo podczas wykonywania przedmiotu Umowy),
z ukonczonymi czesciami przedmiotu Umowy, wykonywaniem przedmiotu Umowy lub
dziataniami personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcow.

W przypadku skazenia lub zanieczyszczenia spowodowanego przez Wykonawce lub
jego podwykonawcow, Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu catos¢ wykazanych
i udokumentowanych oraz uzasadnionych kosztéw spowodowanych przez takie
skazenie, o ile Wykonawca uzyskat niezwloczne zawiadomienie oraz petne prawo do
interwencji w odniesieniu do roszczen kierowanych do Zamawiajgcego.

Strony dostarczg sobie nawzajem kopie wszystkich zawiadomien, instrukcji, raportéw
i korespondencji dotyczgcej zanieczyszczen terenu budowy, przenikniecia
[przemieszczenia sie] lub innego wydostania sie Substancji Niebezpiecznych Iub
odpaddéw, co moze skutkowaé wszczeciem postepowania lub grozbg takiego
postepowania w mys| przepisow prawa, w zakresie, w jakim zawiadomienia, instrukcje,
raporty lub korespondencja pochodzg od odpowiednich wladz; podejmg tez i doprowadzg
do konca, niezwilocznie i z nalezytg starannoscig, wszelkie dziatania lub srodki
zapobiegawcze wymagane w tych zawiadomieniach, instrukcjach, raportach Ilub
korespondenciji.

§ 19 PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie
do prac i dokumentacji stanowigcych utwér w rozumieniu ustawy dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (fj. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.),
sporzgdzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do utworéw.

Z chwilg odbioru prac, w ramach ktérych zostat dostarczony utwoér, Wykonawca —

w ramach Wynagrodzenia — przenosi na Zamawiajgcego catos¢ majgtkowych praw

autorskich do utworéw na nastepujgcych polach eksploatacji:

a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg, wprowadzanie do pamieci dowolnej ilosci
komputerow;

b) W zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu (np. sprzedaz), uzyczenie, licencjonowanie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy;

c) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt.
powyzszym — publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob,
aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(np. wprowadzenie do sieci Internet i Intranet);

d) W zakresie korzystania przez siebie lub na swoje zlecenie z dostarczonej
dokumentacji dla celéw projektowania, realizacji inwestycji — w tym wyboru
Wykonawcy inwestycji, eksploatacji, remontow, modernizaciji.

Z chwilg przyjecia utworu Zamawiajgcy nabywa prawo wiasnosci egzemplarza utworu

oraz nosnikéw, na ktérych zostat on utrwalony.

§ 20 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych Umowg obowigzujg przepisy ustawy PZP, Kodeksu
Cywilnego i Ustawy Prawo Budowlane.
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Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywaé przelewu praw i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania cesji praw lub przeniesienia obowigzkéw
z Umowy na jego Kredytodawcoéw oraz spotki nalezace do Grupy Kapitatowej
Zamawiajgcego, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Wykonawca niniejszym zobowigzuje sie do przestrzegania zasad uczciwego
kontraktowania okreslonych w zataczniku nr 6 do Umowy.

. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony podejmg rokowania w celu

polubownego zatatwienia sporu.

Nierozstrzygniete polubownie spory wynikte z tytutu realizacji Umowy rozpatrywane bedag

przez Sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Zmiany i uzupetnienia postanowien Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci z wytgczeniem sytuacji okreslonych w § 3 ust. 4.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:

a) zalacznik nr 1 — projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi (ptyta CD)

b) zalacznik nr 2 — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych
(Czes¢ Il Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia)

c) zalacznik nr 3 — harmonogram realizacji prac

d) zalgcznik nr 4 — wymagania OC Wykonawcy

e) zalgcznik nr 5 — lista podwykonawcéw oraz zakres powierzanych im robét (zgodnie z
ofertg Wykonawcy)

f) zatacznik nr 6 — zasady uczciwego kontraktowania

g) zalacznik nr 7 — wymagania bhp, ppoz. i ochrony srodowiska

h) zatacznik nr 8 — Instrukcja dla Wykonawcéw (Czesé | SIWZ)

i) zatacznik nr 9 — Instrukcja Bezpieczehstwa i Higieny Pracy dla ZSC

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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