
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO 
 
 
 
 

BRAN A BUDOWLANA 
 
 
 
 
 
OBIEKT: BUDYNEK GOSPODARCZY  
 

ADRES:                        DZIAŁKA O NR EW. 1443/2 
                                               OBR B: Czarna S dziszowska 
              WOJ. PODKARPACKIE 
                                               GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI 
 

INWESTOR:                        NADLE NICTWO GŁOGÓW  
                                               ul. Fabryczna 57 
                                               36-060 Głogów Małopolski 
 

BIURO PROJEKTOWE: BUDOWNICTWO  
FIRMA DORADCZO - INWESTYCYJNA JAN PLUTA 

39-340 Padew Narodowa, Wojków 63. 
ADRES BIURA: ul. Pisarka 3a/8, 39-300 Mielec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA OPRACOWANIA:   PA DZIERNIK  2016 r. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
B-00.00.00. Wymagania ogólne 

3 

B-01.00.00 Roboty rozbiórkowe 
22 

B-02.00.00 Roboty ziemne 
25 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   
 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-00.00.00. 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót dla projektu pt. "ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO” 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowania jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  mo e wprowadzi  do niniejszej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub u ci lenia, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne 
warunki realizacji robót. 

1.3 Zakres robót obj tych specyfikacj  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych obj tych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4 Okre lenia podstawowe 

Ilekro  w SST jest mowa o: 

1.4.1 Obiekcie budowlanym 

nale y przez to rozumie : 
a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, 
b) budowl  stanowi c  cało  techniczno - u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

1.4.2 Budynku  

nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest stale zwi zany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3 Budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo budynek w zabudowie bli niaczej, szeregowej 
lub grupowej, słu cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  
cało , w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj cej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4 Budowli 



nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b d cy obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty 
antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemysłowe lub 
urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod 
wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów składaj cych si  na cało  u ytkow . 

1.4.5 Obiekcie małej architektury 

nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci: 
a) obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury, 
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) obiekty u ytkowe słu ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki, 
drabinki, mietniki. 

1.4.6 Tymczasowym obiekcie budowlanym 
nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie 
krótszym od jego trwało ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
tak e obiekt budowlany nie poł czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz dzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7 Budowie 

nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow , 
rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego. 

1.4.8 Robotach budowlanych 

nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9 Remoncie 

nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie  budowlanym  robót budowlanych 
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji. 

1.4.10 Urz dzeniach budowlanych 

nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z  obiektem budowlanym zapewniaj ce 
mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego  przeznaczeniem,  jak przył cza i urz dzenia 
instalacyjne, w tym słu ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod mietniki. 

1.4.11 Terenie budowy 

nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni  
zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy. 



1.4.12 Prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane  

nale y przez to rozumie  tytuł prawny wynikaj cy z prawa własno ci, u ytkowania wieczystego, 
zarz du, ograniczonego prawa  rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13 Pozwoleniu na budow  

nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj c  na rozpocz cie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14 Dokumentacji budowy 

nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z zał czonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy słu ce 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi k  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metod  monta u - tak e dziennik monta u. 

1.4.15 Dokumentacji powykonawczej 

nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16 Terenie zamkni tym 

nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: 

obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b d cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

bezpo redniego wydobywania kopaliny ze zło a, b d cy w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17 Aprobacie technicznej 

nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj c  jego przydatno  do 
stosowania w budownictwie. 

1.4.18 Wła ciwym organie 

nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła ciwo ci okre lonych w rozdziale 8. 

1.4.19 Wyrobie budowlanym 

nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym poł czeniu stanowi cym integraln  cało  u ytkow . 

1.4.20 Organie samorz du zawodowego 



nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach 
zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 
z pó n. zm.). 

1.4.21 Obszarze oddziaływania obiektu 

nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 
terenu. 

1.4.22 Opłacie 

nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw  
obowi zkowe kontrole dokonywane przez wła ciwy organ. 

1.4.23 Drodze tymczasowej (monta owej) 

nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan , przeznaczon  do ruchu pojazdów 
obsługuj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich 
zako czeniu. 

1.4.24 Dzienniku budowy 

nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez wła ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i 
okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót. 

1.4.25 Kierowniku budowy 

osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do wyst powania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za 
prowadzon  budow . 

1.4.26 Rejestrze obmiarów 

nale y przez to rozumie  akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi k  z ponumerowanymi 
stronami, słu c  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , 
szkiców i ewentualnie dodatkowych zał czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27 Laboratorium 

nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania 
niezb dnych bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28 Materiałach 

nale y przez to rozumie  wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie  ró ne tworzywa i 
wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 



1.4.29 Odpowiedniej zgodno ci 

nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót  dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice 
tolerancji nie zostały okre lone -z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30 Poleceniu Inspektora nadzoru 

nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.4.31 Projektancie 

nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b d c  autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.32 Rekultywacji 

nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33 Cz ci obiektu lub etapie wykonania 

nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spełniania  przewidywanych funkcji 
techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34 Ustaleniach technicznych 

nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spełniania przewidywanych funkcji 
techniczno – u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.35 Grupach, klasach, kategoriach robót 

nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie  (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z 
pó niejszymi zmianami) 

1.4.36 Inspektorze nadzoru inwestorskiego 

nale y przez to rozumie  osob  posiadaj c  odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk  
zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj c  samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu  budowlanego, reprezentuj c  
interesy inwestora na budowie i wykonuj c  bie c  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, 
bior c  udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37 Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) 

nale y przez to rozumie  opracowan  przez projektanta lub dostawc  urz dze  technicznych i 
maszyn, okre laj c  rodzaje i kolejno  lub współzale no  czynno ci obsługi, przegl dów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja 



techniczna obsługi (eksploatacji) jest równie  składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

1.4.38 Istotnych wymaganiach 

nale y przez to rozumie  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maj  spełnia  roboty budowlane. 

1.4.39 Normach europejskich 

nale y przez to rozumie  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako „standardy europejskie 
(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 

1.4.40 Przedmiarze robót 

nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejno ci technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalaj cych szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41 Robocie podstawowej 

nale y przez to rozumie  minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania 
pod wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót. 

1.4.42 Wspólnym Słowniku Zamówie  

nale y przez to rozumie  systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 
na potrzeby zamówie  publicznych. Składa si  ze słownika głównego oraz słownika uzupełniaj cego. 
Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 
2151/2003, stosowanie kodów CPV do  okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z 
ówczesnych Pa stw Członkowskich UE stało si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidziało obowi zek stosowania klasyfikacji CPV 
pocz wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43 Zarz dzaj cym realizacj  umowy 

nale y przez to rozumie  osob  prawn  lub fizyczn  okre lon  w istotnych postanowieniach umowy, 
zwan  dalej zarz dzaj cym, wyznaczon  przez zamawiaj cego, upowa nion  do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarz dzaj cy realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach). 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za ich zgodno  z 
dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 



Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i 
współrz dne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzgl dniaj cym  podział  
na  dokumentacj  projektow : 
- dostarczon  przez Zamawiaj cego, 
- sporz dzon  przez Wykonawc . 

1.5.3 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowi  zał czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich 
wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie mo e wykorzystywa  
bł dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomi  Inspektora nadzoru, który do- kona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe 
wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b d  uwa ane za warto ci docelowe, od 
których dopuszczalne  s   odchylenia  w  ramach  okre lonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  
materiałów  i  elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b d  zgodne z dokumentacj  
projektow  lub SST i maj  wpływ na niezadowalaj c  jako  elementu budowli, to takie materiał/ 
zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w 
tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki 
niezb dne do ochrony robót, wygody społeczno ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odr bnej zapłacie i przyjmuje si , e jest wł czony w cen  umown . 

1.5.5 Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce 
ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie: 



a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 
dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub 
uci liwo ci dla osób lub własno ci społecznej, a wynikaj cych ze ska enia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania. 
Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie miał szczególny wzgl d na: 
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpo arowa 

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie 
utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne b d  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane po arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7 Ochrona własno ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi współpracował, dostarczaj c wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na mu przez Zamawiaj cego. 

1.5.8 Ograniczenie obci e  osi pojazdów 

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci gły b dzie o ka dym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b d  dopuszczone na wie o 
uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiadał za napraw  
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9 Bezpiecze stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i 
higieny pracy. W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj cych odpowiednich 
wymaga  sanitarnych. Wykonawca  zapewni  i  b dzie  utrzymywał  wszelkie  urz dzenia  
zabezpieczaj ce,  socjalne  oraz  sprz t  i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 



Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wypełnieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zapłacie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materiały i urz dzenia u ywane do 
robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11 Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w 
sposób ci gły b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj c kopie 
zezwole  i inne odno ne dokumenty. 

2. Materiały 

2.1 ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotycz ce,  zamawiania  
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi zany jest 
do prowadzenia ci głych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania, e materiały uzyskane 
z dopuszczalnego ródła spełniaj  wymagania SST w czasie post pu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od wła cicieli i odno nych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złó  miejscowych, wł czaj c w to ródła wskazane przez Zamawiaj cego 
i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem 
eksploatacji zło a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj c  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spełnienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materiałów 
z jakiegokolwiek zło a. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi zane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowi  inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b d  
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b d  wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru. Eksploatacja ródeł materiałów 
b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym 



Materiały nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z 
terenu budowy, b d  zło one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka dy rodzaj robót, w 
którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b d  one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj  jako  i wła ciwo  do robót 
i były dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b d  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. Sprz t 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umow . 
Sprz t b d cy własno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spełniał normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce 
jego u ytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i wła ciwo ci przewo onych materiałów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

4.2 Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych 



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b d  spełnia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci e  na osie i innych parametrów technicznych. 

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci e  na osie mog  by  
dopuszczone przez wła ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa  si  z cz ci opisowej i graficznej, 
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji monta u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub kontraktem oraz za 
jako  zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  
projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pełn  obsług  geodezyjn  przy wykonywanych na pi mie 
przez Inspektora nadzoru. 
Nast pstwa jakiegokolwiek bł du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na własny 
koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót  
b d  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a tak e w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b d  wykonywane przez  Wykonawc  
nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro b  wstrzymania robót.  Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jako ci robót 

6.1 Program zapewnienia jako ci 

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacj  projektow , SST. Program zapewnienia jako ci winien zawiera : 
- organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 



- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e 
wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilo  rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jako ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn  kontrol  jako ci robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materiałów oraz robót. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materiałów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj c  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . 
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b d  tak powa ne, e mog  wpłyn  
ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych 
materiałów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materiałów. 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki b d  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materiałów, które 
budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan  przez Wykonawc  
usuni te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 
Pojemniki do pobierania próbek b d  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b d  odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 



Wszystkie badania i pomiary b d  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z bada  

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak 
najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b d  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u ródła ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu 
kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
bada  dostarczonych przez Wykonawc . 
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materiałów i prowadzi  badania niezale nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze  si   wył cznie  na  własnych  
badaniach  przy  ocenie  zgodno ci  materiałów  i  robót  z  dokumentacj  projektow  i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione 
zostan  przez Wykonawc . 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami 
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
- Polsk  Norm  lub 
- Aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli 

nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spełniaj  wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia 
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj  tych wymaga  b d  odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy  

6.8.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i 
Wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. 



Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy b d  dokonywane na bie co i b d  dotyczy  przebiegu robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy b d  czytelne, dokonane trwał  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b d  
oznaczone kolejnym numerem zał cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych 

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz ce jako ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b d  przedło one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . 
Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy 
robót. 

6.8.2 Ksi ka obmiarów 

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach 
przyj tych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materiałów, orzeczenia o 
jako ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b d  gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  zał czniki do odbioru robót. 
Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru. 



6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nast puj ce 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budow , 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale , 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b d  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b d  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  
projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b d  wpisane do ksi ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. Bł dne 
dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie 
przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej płatno ci na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie okre lonym w umowie. 

7.2 Zasady okre lania ilo ci robót i materiałów 

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 

7.3 Urz dzenia i sprz t pomiarowy 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b d  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b d  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 



7.4 Wagi i zasady wdra ania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. 
B dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci gły zachowanie dokładno ci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych, 
c) odbiorowi cz ciowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu r kojmi 
f) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych 
robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , 
SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór cz ciowy 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego 
robót dokonuje  si   dla  zakresu  robót  okre lonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  
przy  odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4 Odbiór ostateczny (ko cowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilo ci) oraz jako ci. 
Całkowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w 
obecno ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny 



jako ciowej na podstawie przedło onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniaj cych i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj cych w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje 
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem 
tolerancji i nie ma wi kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  
warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1. dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 

uzupełniaj ce lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych, 
4. protokoły odbiorów cz ciowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jako ci (PZJ), 
8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na przeło enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
wła cicielom urz dze , 

10. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b d  
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupełniaj ce b d  zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5 Odbiór po upływie okresu r kojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z 
usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancji. 



Odbiór po upływie okresu r kojmi i gwarancji b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)". 

9. Podstawa płatno ci 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstaw  płatno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  
ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj t  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw  płatno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  
i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b dzie uwzgl dnia  
wszystkie czynno ci, wymagania i badania składaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b d  obejmowa : 
- robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami, 
- warto  zu ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- warto  pracy sprz tu wraz z narzutami, 
- koszty po rednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wył czeniem podatku VAT. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i  wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót: 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzier awy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i 

drena u, 
f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 

9.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie,  przykrycie  i  usuni cie  tymczasowych oznakowa   pionowych,  
poziomych, barier i wiateł, 

b) utrzymanie płynno ci ruchu publicznego. 

9.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuni cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  ponosi 
Wykonawca. 

10. Przepisy zwi zane 



10.1 Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 
z pó n. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

10.2 Rozporz dzenia 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemów oceny 
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre lenia polskich 
jednostek organizacyjnych  upowa nionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,  
zakresu  i  formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w 
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O rodek  Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-01.00.00. 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych dla projektu pt. "ROZBIÓRKA BUDYNKU 
GOSPODARCZEGO” 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj tych specyfikacj   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie rozbiórek obiektu. 

1.4 Okre lenia podstawowe  

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj  
projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. Materiały  

Niniejsza specyfikacja nie zakłada stosowania materiałów przy realizacji robót ni  obj tych. 
Ogólne wymagania dotycz ce materiałów podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

3. Sprz t  

Wykonawca przyst puj cy do wykonania prac rozbiórkowych winien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z maszyn i sprz tu gwarantuj cych wła ciw , to jest spełniaj c  wymagania ST jako  
robót.  
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako  wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak te  przy 
wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz tu, itp. Sprz t u ywany przez Wykonawc  winien uzyska  akceptacj  Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 



4. Transport 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn  na 
jako  wykonanych robót.  
Materiały przewo one na rodkach transportu powinny by  zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc .  
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót  

Przed przyst pieniem do wykonywania robót nale y przeprowadzi  dokładne badania stanu 
konstrukcji i poszczególnych elementów składowych budynku, rozezna  otoczenie i ustali  metod  
przeprowadzenia rozbiórki.  
W przypadku zastosowania r cznej metody mo liwy jest odzysk cz ci materiałów, które powinny 
zosta  wywiezione z miejsca rozbiórki. 
Usuwanie poszczególnych elementów budowlanych obiektu nie mo e narusza  stateczno ci 
elementów przyległych oraz elementów na nich opartych. 
Roboty rozbiórkowe obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich zb dnych elementów 
(rozbiórk ), wydobycie rozkruszonego materiału, segregacj  wszelkich odpadów i załadunek na rodki 
transportowe, wywóz i utylizacj  lub składowanie odpadów, zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 
Elementy demontowane, materiały odzyskiwane oraz gruz powinny by  przenoszone r cznie lub 
przeno nikami w wydzielone miejsce ich składowania lub bezpo rednio na rodki transportu 
wywo ce je poza lokalizacj  inwestycji.  
Zabronione jest wykonanie rozbiórki przy silnych wiatrach, zrzucenie na ziemi  elementów z 
rozbiórki.  
Przebieg robót rozbiórkowych powinien by  odnotowany w dzienniku rozbiórki lub dzienniku 
budowy. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jako ci robót  

Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia zało onej jako ci wykonywanych robót przy 
prowadzeniu rozbiórki istniej cych obiektów budowlanych, jak równie  kompletno ci wykonanych 
prac w szczególno ci w zakresie robót podziemnych (zanikaj cych).  
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi s : szt., m, m2, m3  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj te niniejsz  specyfikacj  podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno ci 

Płaci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Ogólne zasady podstaw płatno ci podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 



10. Przepisy zwi zane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i 
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pó niejszymi zmianami.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-02.00.00. 

ROBOTY ZIEMNE 

 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce 
wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I-V kategorii i ich zasypania dla projektu pt. 
"ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO” 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewno , e podstawowe wymagania b d  spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót obj tych specyfikacj  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 
wykonanie robót ziemnych wyst puj cych przy realizacji obiektu. 

1.4 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacj  
projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

Niniejsza specyfikacja nie zakłada stosowania materiałów przy realizacji robót ni  obj tych. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne mog  by  wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do niwelacji terenu powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre lono 
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej 
wilgotno ci. 



Ogólne wymagania dotycz ce materiałów podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.. 

3. Sprz t 

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urz dzenia do hydromechanizacji, itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi, itp.), 
- zag szczania (walce, ubijaki, płyty wibracyjne, itp.), 
- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, igłofiltry, szalunki, cianki szczelne), itp. 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. Transport 

Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego obj to ci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległo ci transportu. 
Wydajno  rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwi kszenie odległo ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze  
Wykonawcy dotycz cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi kszone odległo ci nie zostały 
wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. Wykonanie robót 

Je eli na terenie robót ziemnych napotka si  na nie przewidziane w dokumentacji obiekty 
podziemne lub materiały, takie jak: 
- urz dzenia i przewody instalacyjne (wodoci gowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, 

telekomunikacyjne), 
- kanały, dreny, 
- resztki konstrukcji, 
wówczas roboty nale y przerwa  do czasu uzgodnienia dalszego post powania. 

5.1 Wykonanie wykopu 

Prace obejmuj  wykonanie wykopu w podło u gruntowym o budowie warstwowej i zró nicowanej 
litologii. Przyj te metody wykonywania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed napływem 
wód gruntowych nie mog  spowodowa  zmiany wła ciwo ci geotechnicznych posadowienia 
istniej cych budynków, elementów oraz instalacji. Nie wolno dopuszcza  do spływu wód opadowych 
do wykopu z otaczaj cego terenu. W tym celu nale y zapewni  odpowiednie wyprofilowanie terenu 
otaczaj cego wykop. W razie potrzeby, od strony spadku terenu nale y wykona  rowy ochronne 
zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy. Nale y w odst pach, co maksymalnie 
20 m zapewni  wyj cia z wykopów przy u yciu np. drabin lub schodków. 

ciany wykopów nale y tak kształtowa  i obudowywa , aby nie nast piło obsuni cie si  gruntu; 
nale y przy tym uwzgl dni  wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszy  stateczno  
gruntu. Stateczno  cian lub skarp winna by  zachowana w ka dych warunkach atmosferycznych. 

ciany wykopu nie mog  by  podkopywane; powstałe nawisy, jak równie  odsłoni te przy 



wydobywaniu gruntu resztki budowli, nawierzchni drogowych, itp., które mog  spa  lub ze lizn  
si , nale y niezwłocznie usun . 
Wymiary wykopów w planie powinny by  dostosowane do: 
- wymiarów fundamentów w planie, 
- gł boko ci wykopu, 
- zakresu i technologii robót, które maj  by  wykonane w wykopie (rozbiórka), 
- przyj tego sposobu zabezpieczenia cian wykopu, 
- szeroko ci potrzebnej przestrzeni roboczej. 
Szeroko  przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by  mniejsza ni  0,8 m (zaleca si  1,2 do 
2,0 m od kraw dzi ciany). 
W celu ochrony gruntu na dnie wykopu, nale y wykona  wykopy o gł boko ci mniejszej od 
projektowanej, co najmniej o 30 cm. Pozostawiona warstwa winna by  usuni ta r cznie i bezpo rednio 
przed wykonaniem robót. Przy wykonywaniu wykopów nie obudowanych nale y wykona  skarpy o 
bezpiecznym nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu nale y przyjmowa  na podstawie oblicze  
statycznych. 
Przy wykonywaniu wykopów obudowywanych (podpartych lub rozpartych) powinny by  zachowane 
nast puj ce wymagania: 
- górne kraw dzie elementów przy ciennych powinny wystawa  ponad teren, co najmniej 10 cm dla 

ochrony przed wpadni ciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów, 
- wykop zabezpieczy  i oznakowa  w sposób zabezpieczaj cy przed wpadni ciem pracowników, osób 

postronnych oraz maszyn i sprz tu budowlanego, 
- z wykopu nale y zapewni  awaryjne wyj cia, według warunków podanych wcze niej, 
- w ka dej fazie robót, pracownicy powinni znajdowa  si  w obudowanej cz ci wykopu, 
- w razie potrzeby dokonywa  po redniego przerzutu urobku, poprzez pionowe pomosty, 
- stateczno  obudowy powinna by  zapewniona w ka dym stadium robót, od rozpocz cia i 

konstruowania obudowy do osi gni cia projektowanego dna wykopu, 
- obudow  cian wykopu w gruncie mo na usun  za ka dym razem na wysoko  nie wi ksz  ni  0,3 

m, 
- pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach braku technicznych 

mo liwo ci je usuni cia, lub w tedy gdy wydobywanie elementu zagra a bezpiecze stwu pracy lub 
konstrukcji wykonywanego lub s siedniego obiektu – winno to zosta  zaakceptowane przez 
Inwestora oraz Projektanta. 

Ukopany urobek powinien by  niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na 
odkład przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu. 
W przypadku konieczno ci wykonania odkładów ziemnych powinny by  one wykonane w postaci 
nasypów o wysoko ci do 1,5 m pochylenie skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %. Odkłady mog  
by  wykonywane po obu stronach wykopu. Odległo  podnó a skarpy odkładu ziemnego od górnej 
kraw dzi wykopu powinna wynosi  co najmniej podwójn  jego gł boko  i nie mniej ni  3 m. 
Zasypanie wykopu winno odbywa  si  w pierwszej kolejno ci przy wykorzystaniu gruntu uprzednio 
wydobytego z wykopu. 
Do zasypania wykopu zaleca si  u y  gruntów składaj cych si  z piasków rednich i grubych. 
Materiał winien by  wolny od zanieczyszcze  typu: ostre korzenie, darnina, odpadki budowlane, 
okruchy kamienne, gruz stare fragmenty nawierzchni, itp. 
Materiał nie powinien by  zamarzni ty. 
Zasypanie wykopu nale y wykonywa  warstwami, które po uło eniu nale y zag szcza  
mechanicznie lub r cznie. Mi szo  warstwy zasypki winna by  dobrana w zale no ci od przyj tej 
metody zag szczania. Zag szczanie gruntu przy zasypywaniu wykopów nale y wykona  zgodnie 
z zasadami przytoczonymi we wcze niejszych akapitach. 



5.2 Odwodnienie wykopu 

Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Nale y uwzgl dni  ewentualny wpływ kolejno ci i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymaga  dotycz cych 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie post pu robót ziemnych. 
Zakres robót odwadniaj cych nale y dostosowa  do rzeczywistych warunków gruntowych i wodnych 
w trakcie wykonywania robót. 
Wykonawca dokona uzgodnie  z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z 
wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne opłaty nale y uj  w cenie za 
odwodnienie wykopów. Do obowi zków Wykonawcy nale y ocena warunków gruntowo wodnych i 
wykonanie niezb dnych Robót Tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienie wykopów, 
zabezpieczenia itp.). 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6. Kontrola jako ci robót 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z wymaganiami okre lonymi 
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególn  uwag  
nale y zwróci  na: 
- sprawdzenie obszaru i gł boko ci wykopu, 
- zapewnienie stateczno ci cian wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu, 
- zag szczenie zasypanego wykopu i nasypu. 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. Obmiar robót 

Jednostk  obmiarow  jest: m3, kpl 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty obj te niniejsz  specyfikacj  podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. Podstawa płatno ci 

Płaci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Ogólne zasady podstaw płatno ci podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10. Przepisy zwi zane 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-86/B-02480 Grunty budowane. Okre lenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych tom I – Budownictwo 

ogólne cz  1 
 


