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UMOWA NR SA.271............ 2016
zawartawdniu ............. 2016 r., w Gtogowie pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Gtogow z siedzibg w Glogowie Mtp., ul. Fabryczna 57, 36-060 Gtogow
Mtp. reprezentowane przez:

1. Nadles$niczego Nadlesnictwa Gtogow — Jerzego Chiopek,
NIP 813-00-04-118, REGON 690028679,
zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajagcym
a
........................................................................ , prowadzgcym dziatalnos¢
gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG Rzeczypospolitej Polskiej/ KRS
................................................... prowadzonego przez ...............cceeevevenennn... pod

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca.

Na podstawie zamoéwienia udzielonego przez Zamawiajgcego, w trybie przetargu
nieograniczconego na podstawie Regulaminu udzielania zamowien publicznych w
Nadlesnictwie Gtogobw o wartosci szacunkowej do 30 tys. euro. Postepowanie jest
zwolnione ze stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pézn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8
powyZzszej ustawy strony zawierajg umowe tresci nastepujgcey:

§1

Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ okreslone w dokumentacji
budowlanej roboty budowlane pn.: Rozbiérka 5 budynkéw w Nadlesnictwie Gtogéw:

1. ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO nr 1 O NR INW. 184/62

Adres: Rudna Mata 15, 36-060 Gtogéw Matopolski

Lokalizacja: DZIALKA O NR EW. 37/199 (wspétrzedne 50°07'31.4"N 21°58'06.7"E)
Obreb ewidencyjny: Rudna Mata

Gmina: Gtogow Matopolski

2. ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO nr 2

Adres: ul. Lesna Wola 22, 36-060 Gtogéw Matopolski

Lokalizacja: DZIALKA O NR EW. 37/199 (wspétrzedne 50°09'32.1"N 21°58'57.7"E)
Obreb ewidencyjny: Gtogow Matopolski

Gmina: Gtogéow Matopolski

3. ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO nr 3

Adres: Wysoka Gtogowska 591 36-061 Wysoka Gtogowska

Lokalizacja: DZIALKA O NR EW. 2411 (wspétrzedne 50°10'41.9"N 22°00'42.9"E)
Obreb ewidencyjny: Wysoka Gtogowska

Gmina: Gtogéow Matopolski
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4. ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO nr 4

Adres: Turza 255 36-050 Sokotéw Matopolski

Lokalizacja: DZIALKA O NR EW. 750/1 (wspétrzedne 50°15'40.4"N 22°04'48.3"E)
Obreb ewidencyjny: Turza

Gmina: Sokotéw Matopolski

5. ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO nr 5

Adres: Krzywa 219 36-120 Sedziszoéw Matopolski

Lokalizacja: DZIALKA O NR EW. 1443/2 (wspétrzedne 50°06'33.4"N 21°45'37.4"E)
Obreb ewidencyjny: Krzywa

Gmina: Sedziszow Matopolski

Elementy z eternitu zostaty juz usuniete przed rozbiérkg budynkéw przez
wyspecjalizowang firme zajmujacg sie utylizacjg eternitu.

Zakres wykonania zamodwienia obejmuje catosciowg rozbiorke kazdego z wymienionych
budynkdéw i obiektow wraz z dowozem ziemi w miejsce wykopdow i wyplantowaniem
terenu po rozbiérce. W wyniku prac rozbiorkowych powstaty gruz nalezy poddac
rozkruszeniu i recyklingowi (oddzieleniu czesci metalowych). Wywdz powstatego
rozdrobnionego kruszywa do 10 km oraz jego wbudowanie w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Drewno i metal z rozbiérki jest do wykorzystania na potrzeby wlasne Wykonawcy.
Wykonawca powinien pomniejszy¢ oferte o wartos¢ oszacowanych do odzyskania
elementow powstatych z rozbidrki.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzagtniecia i utylizacji pozostatych odpadéw z
rozbidrki oraz Smieci.

Teren po rozhiérce powinien zosta¢ wyréwnany.

W ceng wkalkulowano likwidacje pozostatego ogrodzenia dziatki na dziatce nr 1443/2.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot, okresla: dokumentacja projektowa z opisem
technicznym oraz STWIOR stanowigce integralng czes¢ umowy.

§ 2

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

a) Netto ....ceveverienenans ztotych (Stownie: ... ztotych
(TR /100)

b) brutto (z ...... %  podatkiem  VAT).................. ztotych  (stownie:
................................. ztotychii .........../100)

W tym:

1) 1. ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO nr 1 O NR INW. 184/62,
WartoS¢ netto .........ccceevvveenen. zt

VAT ... Y%, 4. e zt

Wartos¢ brutto ..........ceeeenen. z,
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2) ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO nr 2
WartoS¢ netto .........ccccovnveneen. zt

VAT ..... Y0, e e zt

Wartosc¢ brutto ....................... z,

3) ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO nr 3

Wartosé netto .....ccooeeeveeeeiinl. zt
VAT ..... %0, 4. e zt
Wartos¢ brutto ..........cceeeenen. z,

4) ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO nr 4

Wartos¢ netto........cccoeveneenn.. zt
VAT ..... Y0, . e, zt
WartosS¢ brutto ........cooeeneennnen. z,

5) ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO nr 5

Wartosé netto ........ccccovveneenn.. zt
VAT ..... b T | zt
Wartos¢ brutto ........cccoeeneennnen. z,

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§3

1. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy zostang wykonane
zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich czesci przedmiotu umowy
nastepowaé bedg w nastepujgcy sposéb:

a) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow,
Wykonawca sktadajgc fakture koncowg, ktéra opiewa na zakres wykonywany réwniez
przez Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce
i Podwykonawce w protokotach stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
koncowej potwierdzonych przez Wykonawce i Podwykonawce;

b) Zaptata catosci naleznosci bedzie nastepowata w catosci, na rzecz Wykonawcy;

C) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania naleznosci Podwykonawcom.
Wykonawca w terminie dziesieciu dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury koncowej
przez Zamawiajgcego ztozy kserokopie potwierdzone przez bank, przelewow
dokonanych na rachunki Podwykonawcow albo ztozy oSwiadczenia Podwykonawcéw, ze
wszystkie naleznosci Podwykonawcéw z tytutu zrealizowanych przez nich czesci
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przedmiotu zamowienia zostaty przez Wykonawce uregulowane. Brak przekazania przez
Wykonawce ww. dokumentéw spowoduje zatrzymanie z faktur koncowych
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.

3. Brak zachowania przez Wykonawce warunkow okreslonych w pkt c zwalnia
Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
dotyczgcej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci
w stosunku do podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

§4
1. Umowa obowigzuje na okres realizacji przedmiotu umowy.
2.Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy,
termin zakonczenia na dzien 30.12.2016r.
3.Przez zakonczenie przedmiotu umowy nalezy rozumieC date protokotu koncowego
odbioru robét budowlanych.

§5

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie terenu (frontu) robét do 7 dni od podpisania umowy,

b) zapewnienie odbioru wykonanych robét w terminach okreslonych w umowie,

C) niezwtoczne rozwigzywanie probleméw technicznych,

d) przekazanie dokumentacji technicznej budowlanej dotyczgcej realizacji zamowienia
Wykonawcy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z projektem, przedmiarem robdt,
obowigzujgcymi  przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot, ze wskazéwkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztukg budowlang, zgtoszenie wykonanych robdt do odbioru pisemnie do
Zamawiajgcego,

b)prowadzenie robdét z zapewnieniem warunkéw zgodnych z przepisami BHP, p.poz i
ochrony przed kradziezg oraz z poszanowaniem wszelkich regulacji prawnych
obowigzujgcych w zakresie ochrony srodowiska naturalnego, ppPOZ.
i z uzyciem sprzetu spetniajgcego wszelkie normy krajowe i unijne w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony s$rodowiska pod rygorem naprawienia wszelkich szkod
spowodowanych naruszeniem powyzszych obowigzkow.

c) utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot
uporzgdkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na
odbidr robat,

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci bgdz urzgdzen

w toku realizacji zamowienia z winy Wykonawcy, naprawienie ich

i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt,

- zawarcie uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ na placu budowy w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej i
przedtozenia ich Zamawiajgcemu.
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§ 6

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy przy uzyciu wilasnego
sprzetu lub sprzetu ktéorym dysponuje (do ktdérego posiada tytut prawny) oraz materiatow
zgodnych z dokumentacjg techniczng. Zastosowane materiaty winny posiadac
certyfikaty/atesty/deklaracje na znak bezpieczehstwa (w tym ppoz.), atesty winny byc
zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach Ilub aprobatg
techniczng, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne
z wtasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas
koncowego odbioru przedmiotu umowy, oraz udostepni, na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamowienia.

§7
1. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie Pan .................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane (w zakresie realizowanego przedmiotu zamowienia) Nr ......cccvvvviiiiiinannns
WYOBNE PIZEZ .. e enes dnia ...coeeeeinnnn. r. oraz
aktualne zaswiadczenie ......ccccveviiiiiiiiiiiennn. o czlonkostwie w Okregowej Izbie

InZynieréw.
2. Nadzor nad robotami objetymi umowg ze strony Zamawiajgcego petnit bedzie Pan

§8

1. Ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o fakture kohcowg
wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu kornicowego odbioru robat.

2. Naleznosc¢ bedzie ptatna przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury
przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

§9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
ceny umownej brutto, okreslonej w § 2, . ... zt., (stownie:
....................... ztotychii ............/100), najpdzniej w dniu zawarcia umowy.

2. Zabezpieczenie wniesione zostanie w formie ....................... — okreslonej w art.
148 ust 1 pkt ........... Ustawy Pzp.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Wykonawca wptaca na konto:

Banku Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzesz6w na numer konta 44 1540 1131
2001 6200 1368 0001,

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form dopuszczonych przez Ustawe Prawo zamowien publicznych.
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5. Kwota zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrécona w terminie 10 dni
od daty protokotu korncowego odbioru robat.

§ 10

1. Wykonawca posiada polise OC ktérej kserokopie przedstawia Zamawiajgcemu oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonywanych robot
wzgledem o0so6b trzecich.

§ 11
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamdwienia, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
3. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtosi pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.
7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 10000 zt bez wzgledu na przedmiot umowy na dostawy lub ustugi.
9. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w ktérej termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14, Zamawiajgcy poinformuje
o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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10. Powyzsze uregulowania stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.
§12

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbiorow,
pisemnie do siedziby Nadlesnictwa Gfogéw, a Zamawiajgcy wyznaczy termin
I rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a)jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

-jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia, o ktérym mowa w § 12 pkt.
oswiadczenie Kierownika Budowy o uporzgdkowaniu terenu i zakonczeniu prac.

6. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 13

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokosciach:

a) Wykonawca od Zamawiajgcego:

- 1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opéznienia w odbiorze zakresu robot
przewidzianych lub pozostatego zakresu przedmiotu umowy, liczgc od 22 dnia po
zgtoszeniu zakonczenia robot przez Wykonawce,

b) Zamawiajgcy od Wykonawcy:

1 % wynagrodzenia umownego za przekroczenie ustalonego w umowie terminu
zakonczenia robot z zakresu przedmiotu umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od
ustalonego dnia zakonczenia przedmiotu umowy,
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) 0,5 % wynagrodzenia umownego, za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych po
odbiorze, w okresie gwarancyjnym za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

II) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujgcych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 2,

[Il) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 11 ust. 1
oraz § 11 ust. 10 niniejszej umowy w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 2 a) niniejszej umowy;

IV) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 11 ust. 8 oraz § 11 ust. 10
niniejszej umowy w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 a)
niniejszej umowy,

V) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym
mowa w § 11 ust.9 w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 a)
niniejszej umowy

VI) w razie braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 a) niniejszej umowy;

2. Niezaleznie od kar umownych strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych gdy wartos¢ szkody przekroczy wysokos¢ kar
umownych.

3. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na wtasny koszt.

§ 14
1. Oprocz wyjatkdow wynikajgcych z  Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢

w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim
przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 13, ust. 1 b) Ill),

b) Zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) Zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy przez zajecie
wierzytelnosci, ruchomosci, nieruchomosci, rachunku bankowego,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
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e) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 14
dni.

2. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

§ 15
1. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian
w umowie w stosunku do tresci umowy i oferty , na podstawie ktérej dokonano wyboru
wykonawcy, jesli wystgpi co najmniej jedna z nizej wymienionych okolicznosci:

a) wystgpi zmiana wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej nastepujgcej
w wyniku dozwolonego przeksztatcenia podmiotu, bgdz dziedziczenia oraz
w przypadkach szczegolnej sukcesji z mocy prawa (np. taczenie, dzielenie,
przeksztatcenie spotek),

b) w wyniku zmiany stawki podatku VAT, nalezny podatek VAT naliczany zostanie do
ceny netto w fakturze wg stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w dniu wystawienia
faktury, co nie dotyczy przypadkow objecia wykonawcy, ktéry w dniu podpisania umowy
nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym w zakresie tego podatku,

C) w razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia umowy, 0
charakterze dziatania sity wyzszej (np. niesprzyjajgce warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu zamowienia) lub wystgpienia robot
dodatkowych, ktére uniemozliwiatyby terminowe wykonanie zobowigzan - strony
zobowigzujg sie do wspolnego okreslenia nowego terminu realizacji przedmiotu
zamowienia,

d) w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy i wykonawca nie
przewidzieli w chwili zawarcia umowy. Wskazane okolicznosci nie mogg by¢ wywotane
przez Zamawiajgcego, jak i wykonawce, ani przez nich  zawinione
i muszg wywotywacé ten skutek, iz, umowa nie bedzie mogta byé wykonana wedle
pierwotnej tresci, w szczegdlnosci z uwagi na razgcg strate grozgca jednemu z nich lub
niemoznos¢ osiggniecia celu umowy,

e) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia okolicznosci
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przyjetg technologia,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii wykonania robét w celu
osiggniecia zaktadanych parametrow przedmiotu zaméwienia, przy czym zmiana ta nie
bedzie powodowac zmiany wartosci zamowienia podanej przez wykonawce w ztozone;j
ofercie,

f) wystapi mozliwos¢ zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,
W szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy bgdz
zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy.
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g) poza przypadkami okreslonymi powyzej termin wykonania umowy ,moze ulec zmianie
w przypadku zaistnienia réznic pomiedzy stronami umowy w ocenie przyjetych
rozwigzan technicznych, technologicznych, gdy wymagane bedzie zasiegniecie opinii
nadzoru autorskiego, czy specjalistow innych branz,

h) ograniczenie przedmiotu umowy w stosunku do zakresu nie stanowi niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania, a w zwigzku z tym nie jest podstawa do
podnoszenia jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajgcego.

2. Kazda zmiana i uzupetnienie umowy (z wyjgtkiem zmiany stawki podatku VAT),
bedzie wymaga¢ aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i odbywac sie
bedg z poszanowaniem obowigzkéw wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w tym
zasad ogolnych.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego.

§ 17
Spory zwigzane z realizacjg niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 18
Umowe sporzadzono w dwoch egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego oraz
jeden dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ umowy stanowig:
1. Oferta Wykonawcy
2. Dokumentacja projektowa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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