[image: cid:image005.png@01D7113F.E990ED00]
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na:

Remont  bieżący kotłów nr 1, 2 i 3 w zakresie usuwania spieków ze ścian komory paleniskowej, separatora, skrzyni powietrza, zanieczyszczeń poremontowych na kotle i urządzeniach pomocniczych w TAURON Wytwarzanie S.A - Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie - Elektrownia II
Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji 
w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące postępowania i  są zainteresowani realizacją usług objętych badaniem rynku.

Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do składania ofert, stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku. W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON. 
	
I. Wykaz urządzeń:
Kocioł  nr 1 - OFz-201, 
Kocioł nr 2 i 3 - CFB-260 nr 2 i 3.  

II. Zakres prac:   
   
     Kocioł OFz-201
	  Zakres prac K-1 Kocioł OFz – 201
	ILOŚĆ

	Prace związane z usunięciem biomasy w zbiornikach i podajnikach zgrzebłowych i taśmowych
	

	I. URZĄDZENIA PODAWANIA BIOMASY LEŚNEJ I AGRO
	

	1 Usunięcie zalegającej biomasy w zbiornikach przy kotłowych i placowych 
	
20 m3

	2 Usunięcie zalegającej biomasy z podajników zgrzebłowych TKF str. L i P 
	2 m3

	3 Usunięcie zalegającej biomasy z podajników zgrzebłowych biomasy leśnej i agro 
	15 m3

	4 Prace porządkowe w rejonie podajników rurowych 
	2 m3

	5 Prace porządkowe w rejonie podajników taśmowych 
	6 m3

	6 Prace porządkowe w rejonie SM (separatora metalu) 
	2 m3

	7 Prace porządkowe w rejonie podajników ślimakowych i celkowych 
	18 m3

	Prace związane z usunięciem spieków wykonywane w terminach uzgodnionych z zamawiającym
	 

	I. SKOS CYKLONÓW
	 

	1 Skucie spieków z cyklonów 
	10 m3

	II. KANAŁY POWIETRZA I SPALIN
	 

	1 Czyszczenie kanałów powietrza i spalin z popiołu
	1 kpl.

	III. SYFONY 
	 

	1 Skucie spieków z syfonów
	2 kpl.

	2 Usunięcie spieków z syfonów 
	15 m3

	IV. KOCIOŁ
	 

	1 Czyszczenie komory paleniskowej po odstawieniu kotła do remontu 
	15 m3

	V. PRZEWAŁ
	 

	1 Usunięcie zalegającego popiołu z przewału kotła
	5 m3

	VI. CYKLONY
	 

	1 Usunięcie zalegającego popiołu z nurników str. L i P 
	2 m3

	VII. MIĘDZYCIAG
	 

	1 Usunięcie zalegającego popiołu z międzyciągu kotła 
	5 m3

	2 Usunięcie zalegającego popiołu z przegrzewacza pary (SH III)
	1 203 m3

	3 Usunięcie zalegającego popiołu z przegrzewacza pary (SH II)
	602 m3

	4 Usunięcie zalegającego popiołu z przegrzewacza pary (SH I)
	3 138 m3 

	5 Usunięcie zalegającego popiołu z lejów i rurociągów pod SH-II i III
	1 kpl.

	6 Usunięcie zalegającego popiołu z podgrzewacza wody
	1 kpl.

	7 Usunięcie zalegającego popiołu z podgrzewacza powietrza
	1 kpl.

	Prace po zakończeniu remontu
	 

	I. Budynek kotłowni i elektrofiltru
	 

	1.Czyszczenie (miejscowe kucie) kanałów spłucznych po uprzednim zdemontowaniu krat
	98 szt.

	2.Usunięcie zanieczyszczeń z kanałów spłucznych 
	5 m3

	3.Czyszczenie placu wokół elektrofiltru
	1 kpl.

	4.Usunięcie zalegającego popiołu w lejach elektrofiltru (szt.6)
	10 m3

	5.Usunięcie zalegającego popiołu z posadzki pod lejami elektrofiltru (szt.6)
	10 m3

	6.Usunięcie zalegających materiałów poremontowych z poziomów od 45 do 0m w obrębie kotła i elektrofiltru
	1 kpl.

	Uwagi: Nieterminowe wykonanie prac spowoduje opóźnienie prac remontowych kotła. Wszystkie materiały pochodzące z czyszczenie kotła utylizuje Wykonawca który dostarcza kartę przekazania odpadów Zamawiającemu.
	 



Kocioł CFB-260 nr 2:
	Zakres prac K-2 Kocioł CFB – 260                                                                                                                                  
	
ILOŚĆ

	Prace związane z usunięciem węgla i popiołu z podajników zgrzebłowych
	

	I. URZĄDZENIA PODAWANIA WĘGLA I ODPROWADZANIA POPIOŁU
	

	1 Usunięcie zalegającego węgla z zasobników (szt.2) oraz podajników zgrzebłowych (szt. 6)
	10 m3

	2 Usunięcie zalegającego popiołu z podajników zgrzebłowych (szt. 3)
	10 m3

	3 Prace porządkowe w rejonie podajników ślimakowych popiołu oraz elektrofiltru
	10 m3

	Prace związane z usunięciem spieków wykonywane w terminach uzgodnionych z zamawiającym
	

	I. Skos separatora
	

	1. Skucie spieków na skosie za pomocą lanc i młota udarowego
	100 m2

	2. Skucie spieków wokół okna przerzutowego z komory paleniskowej do separatora 
	30 m2

	3. Usunięcie popiołu z półki okna przerzutowego z komory paleniskowej do separatora             
	2 m3

	4. Skucie spieków na tylnej ścianie komory separatora 
	100 m2

	5. Skucie spieków w 4 narożach separatora
	60 m2

	6. Usunięcie spieków z przewału kotła
	2 m3

	7. Usunięcie (uprzednio skutych spieków w separatorze) z zaworów skrzelowych A i B 
	15 m3

	II. Kanały powietrza i spalin
	

	1. Czyszczenie kanałów z popiołu
	5 m3

	III. Zawór skrzelowy
	

	1. Udrożnienie okien przelotowych (25x30x15cm x24szt.)
	2 kpl.

	2. Skucie i czyszczenie ścian zaworów skrzelowych (2,5x0,7x2,5m)
	2 kpl.

	3. Usunięcie spieków z zaworów skrzelowych przez właz Ø550mm
	2 kpl.

	4. Udrożnienie dysz powietrza w dnie zaworów skrzelowych A i B 
	32 szt.

	IV. MIĘDZYCIAG
	

	6. Usunięcie spieków z między ciągu kotła str. A i B 
	5 m3

	Prace związane z odstawieniem kotła do remontu i jego przygotowaniem do uruchomienia
	

	I. Kocioł
	

	1. Usunięcie zalegającego popiołu z komory paleniskowej (5x11,5m) z pomiędzy dysz strzałkowych (ok.5 m3)
	5 m3

	2. Skucie spieków z ścian komory paleniskowej (wokół wszystkich otworów wlotowych instalacji kotła)
	25 m2

	3. Usunięcie zalegającego złoża i popiołu z komór (2,5x2,5x0,7m) INTREXU A i B z pomiędzy wystających dysz powietrza (193dysze w 1 komorze), prace wykonywane w pozycji leżącej 
	5 m3

	4. Skucie spieków z ścian komór INTREXU A i B w komorach dysz wraz z oknami przerzutowymi 
	2 m3

	5. Usunięcie spieków z pomiędzy wężownic przegrzewacza INTREX A i B 
	6 m3

	6. Usunięcie zalegającego obmurza oraz materiału złoża ze skrzyni powietrza pod komorą paleniskową oraz Intrex A i B 
	10 m3

	7. Udrożnienie dysz powietrza w komorze paleniskowej (1kpl.-1331 dysz) oraz w dnie komory INTREX A i B (2kpl.-193 dysze w 1 komorze)
	1 717 szt.

	II. Kocioł i II-gi ciąg
	 

	1.Usunięcie zalegającego popiołu z podgrzewacza wody
	6390 m2

	2.Usunięcie zalegającego popiołu z podgrzewacza powietrza
	8586 m2

	3.Usunięcie zalegającego popiołu w leju (str. L i P) II-go ciągu po czyszczeniu przegrzewaczy i podgrzewaczy 
	20 m3

	4. Usunięcie zalegających materiałów poremontowych z kotła i II-go ciągu
	1 kpl.

	Prace po zakończeniu remontu
	

	I. Budynek kotłowni i elektrofiltru
	

	1.Czyszczenie (miejscowe kucie) kanałów spłucznych po uprzednim zdemontowaniu krat 
	125 szt.

	2.Usunięcie zanieczyszczeń z kanałów spłucznych 
	5 m3

	3.Czyszczenie placu wokół elektrofiltru
	1 kpl.

	4.Usunięcie zalegającego popiołu w lejach elektrofiltru szt.6 
	10 m3

	5.Usunięcie zalegających materiałów poremontowych z poziomów od 41,5 do 0m w obrębie kotła i elektrofiltru
	1 kpl.

	Uwagi: Nieterminowe wykonanie prac spowoduje opóźnienie prac remontowych kotła. Wszystkie materiały pochodzące z czyszczenie kotła utylizuje Wykonawca który dostarcza kartę przekazania odpadów Zamawiającemu.
	 

	 
Kocioł CFB-260 nr 3:

	 



	Zakres prac K-3  Kocioł CFB - 260                                                                                                                                   
	
ILOŚĆ

	Prace związane z usunięciem węgla i popiołu z podajników zgrzebłowych
	

	I. URZĄDZENIA PODAWANIA WĘGLA I ODPROWADZANIA POPIOŁU
	

	1 Usunięcie zalegającego węgla z zasobników (szt.2) oraz podajników zgrzebłowych (szt. 6)
	10 m3

	2 Usunięcie zalegającego popiołu z podajników zgrzebłowych szt. 3 
	10 m3

	3 Prace porządkowe w rejonie podajników ślimakowych popiołu oraz elektrofiltru 
	10 m3

	Prace związane z usunięciem spieków wykonywane w terminach uzgodnionych z zamawiającym
	

	I. Skos separatora
	

	1. Skucie spieków na skosie za pomocą lanc i młota udarowego
	100 m2

	2. Skucie spieków wokół okna przerzutowego z komory paleniskowej do separatora 
	30 m2

	3. Usunięcie popiołu z półki okna przerzutowego z komory paleniskowej do separatora             
	2 m3

	4. Skucie spieków na tylnej ścianie komory separatora 
	100 m2

	5. Skucie spieków w 4 narożach separatora
	60 m2

	6. Usunięcie spieków z przewału kotła 
	2 m3

	7. Usunięcie (uprzednio skutych spieków w separatorze) z zaworów skrzelowych A i B 
	15 m3

	II. Kanały powietrza i spalin
	

	1. Czyszczenie kanałów z popiołu 
	5 m3

	III. Zawór skrzelowy
	

	1. Udrożnienie okien przelotowych (25x30x15cm x24szt.)
	2 kpl.

	2. Skucie i czyszczenie ścian zaworów skrzelowych (2,5x0,7x2,5m)
	2 kpl.

	3. Usunięcie spieków z zaworów skrzelowych przez właz Ø550mm
	2 kpl.

	4. Udrożnienie dysz powietrza w dnie zaworów skrzelowych A i B 
	32 szt.

	IV. MIĘDZYCIAG
	

	6. Usunięcie spieków z między ciągu kotła str. A i B 
	5 m3

	Prace związane z odstawieniem kotła do remontu i jego przygotowaniem do uruchomienia
	

	I. Kocioł
	

	1. Usunięcie zalegającego popiołu z komory paleniskowej (5x11,5m) z pomiędzy dysz strzałkowych 
	5 m3

	2. Skucie spieków z ścian komory paleniskowej (wokół wszystkich otworów wlotowych instalacji kotła)
	25 m2

	3. Usunięcie zalegającego złoża i popiołu z komór (2,5x2,5x0,7m) INTREXU A i B z pomiędzy wystających dysz powietrza (193dysze w 1 komorze), prace wykonywane w pozycji leżącej 
	5 m3

	4. Skucie spieków z ścian komór INTREXU A i B w komorach dysz wraz z oknami przerzutowymi 
	2 m3

	5. Usunięcie spieków z pomiędzy wężownic przegrzewacza INTREX A i B 
	6 m3

	6. Usunięcie zalegającego obmurza oraz materiału złoża ze skrzyni powietrza pod komorą paleniskową oraz Intrex A i B 
	10 m3

	7. Udrożnienie dysz powietrza w komorze paleniskowej (1kpl.-1331 dysz) oraz w dnie komory INTREX A i B (2kpl.-193 dysze w 1 komorze)
	1 717 szt.

	II. Kocioł i II-gi ciąg
	 

	1.Usunięcie zalegającego popiołu z podgrzewacza wody
	6390 m2

	2.Usunięcie zalegającego popiołu z podgrzewacza powietrza
	8586 m2

	3.Usunięcie zalegającego popiołu w leju (str. L i P) II-go ciągu po czyszczeniu przegrzewaczy i podgrzewaczy 
	20 m3

	4. Usunięcie zalegających materiałów poremontowych z kotła i II-go ciągu
	1 kpl.

	Prace po zakończeniu remontu
	

	I. Budynek kotłowni i elektrofiltru
	

	1.Czyszczenie (miejscowe kucie) kanałów spłucznych po uprzednim zdemontowaniu krat 
	125 szt

	2.Usunięcie zanieczyszczeń z kanałów spłucznych 
	5 m3

	3.Czyszczenie placu wokół elektrofiltru
	1 kpl.

	4.Usunięcie zalegającego popiołu w lejach elektrofiltru (szt.6)
	10 m3

	5.Usunięcie zalegających materiałów poremontowych z poziomów od 41,5 do 0m w obrębie kotła i elektrofiltru
	1 kpl.

	Uwagi: Nieterminowe wykonanie prac spowoduje opóźnienie prac remontowych kotła. Wszystkie materiały pochodzące z czyszczenie kotła utylizuje Wykonawca który dostarcza kartę przekazania odpadów Zamawiającemu.
	 

	 
	 


Wszystkie prace wykonywane bezpośrednio po odstawieniu kotła, ręcznie, na wysokości, przez właz, transport usuniętego materiału na bieżąco poza teren kotłowni.

Uwaga: 
1. Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji zadania tj; ładowarką próżniową, kołową do usuwania osadów, środkami umożliwiającymi załadunek odpadów na środki transportu, środkami transportowymi umożliwiającymi wywiezienie do wyznaczonego miejsca składowania.
2. Prace czyszczeniowe należy wykonywać metodami nie powodującymi erozji powierzchni ogrzewalnych oraz wymurówki, do czyszczenia nie wolno używać również metod z wykorzystaniem wody.                                                                                                                       
3. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć swoich pracowników przed wpływem wszelkiego rodzaju szkodliwych substancji i materiałów, oraz zapewni im odzież roboczą, odzież ochronną i środki ochrony osobistej, jak również odpowiednie narzędzia.
4. Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić inne prace nie ujęte w zakresie a niezbędne do należytego wykonania zadania.
5. Warunkiem podpisania protokołu odbioru jest przekazanie kart BDO.

III. Warunki realizacji planowanego Zamówienia:
1) Miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie S.A – Oddział Elektrownia Jaworzno w Jaworznie – Elektrownia II
2) Rozliczenie –  30 dni  od otrzymania   poprawnie  wystawionej  faktury.  
3) Przewidywany termin realizacji prac:  od dnia  05.06.2023r do 27.10.2023r. 
przy czym Wykonawca będzie realizować przedmiot umowy w planowanych terminach postojów bloków odpowiednio w zakresie:
 - dla bloku nr 1 -	30.09.2023 r. do 27.10.2023 r. 
- dla bloku nr 2 -	17.07.2023 r. do 15.08.2023 r. 
 - dla bloku nr 3 -	05.06.2023 r. do 04.07.2023 r.
4) Gwarancja:  należytego wykonania zadania
5) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: cena netto 100%.
6) Wadium –  wymagane,
7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –  nie wymagane

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1)   Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jednej usługi odpowiadającej swoim zakresem Przedmiotowi Umowy tj. wykonał usuwanie spieków w remontach planowych kotłów fluidalnych   a wartość netto tej usługi powinna być nie mniejsza niż 200 000,00 PLN..

2) Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował osobami w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, pozwalające na realizacje prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ( tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1210),tj.:

|X|	osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E” i ,,D”, do wykonywania pracy  w zakresie   remontów, montażu do następujących urządzeń i sieci: Grupa 2 pkt 1 (załącznik nr 1) lub Grupa 2 pkt 1 (załącznik nr 2)  – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. z 2022 poz. 1392,
ponadto:
|X|	osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi np.: suwnic, wciągników i wciągarek  sterowanych z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) lub z kabiny, żurawi, podestów ruchomych  – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
|X| osobami posiadającymi uprawnienia sygnalisty − hakowego,
|X| osobami posiadającymi kwalifikacje (poparte odpowiednimi certyfikatami lub innymi świadectwami): 
a) alpinistyczne IRATA, ODTL lub PZA,
b) na obsługę ładowarki próżniowej.

Dopuszcza się posiadanie w/w uprawnień łącznie

Zapraszając do udziału w planowanym postępowaniu, prosimy o informację czy przedstawiony przez nas zakres i termin realizacji prac  oraz wymagania stawiane potencjalnym Oferentom, pozwolą Państwu na złożenie oferty i uczestniczenie w postępowaniu. Umożliwi nam to – niezależnie od publikacji ogłoszenia na Platformie Zakupowej Grupy TAURON – wysłanie informacji o planowanym postępowaniu  bezpośrednio do Państwa, na wskazany adres mailowy.
 
Odpowiedź na powyższe zapytanie prosimy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: mirela.kastelik@tauron - wytwarzanie.pl .
 
[bookmark: _GoBack]W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek  uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:  grzegorz.lukasek@tauron-wytwarzanie.pl ,. 
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