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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU DOKUMENTACII

PROJEKTOWEJ] I ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktorg nalezy realizowaé przedmiot zamdwienia:
Warunki przylgczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe

2) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
ROzyn, Lubomino gmina wiejska,

3) Przedmiot i zakres zamowienia:
Zadanie: 1 Opracowanie dokumentadji pt "Skablowanie LSN D.MIASTO-LIDZBARK [3327] na odc.l.gt. od stupa nr 232
do stupa nr 240 na l.kabl. XRUHAKXS 120mm2 o dt. 0,92 km (odcinki: 3327/19, 3327/19a Rézyn)"zgodnie z
zatgczonymi wytycznymi z RD Lidzbark Warm.
Zadanie: 2 Wykonanie rob6t podstawie opracowanej dokumentacji "Skablowanie LSN D.MIASTO-LIDZBARK [3327]
na odc.l.gt. od stupa nr 232 do stupa nr 240 na l.kabl. XRUHAKXS 120mm2 o dt. 0,92 km (odcinki: 3327/19, 3327/19a
Rézyn)”

B) ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ
1) Forma i zawarto$¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujgcych przepiséw, wytycznych oraz
standardéw technicznych obowigzujacych u Zamawiajacego a w szczegdlnoéci zgodnie zapisami specyfikacji
technicznej, ,Informacja dla projektantdw dotyczacg uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz ENERGA

OPERATOR SA”, oraz zasadami przygotowania dokumentacji tj:

1. Projekt nalezy opracowaé na kopii aktualnej mapy zasadniczej. w skali 1:500 (odstepstwa od w/w skali sg
dopuszczane tylko za zgodg prowadzacego zadanie). Na mapach muszg byé naniesione granice wladania oraz
numery dziatek (Dz. U. Nr 25 z 95 r. poz. 133).

2. Do projektu, nalezy dotaczy¢ kompletny wykaz wiascicieli nieruchomosci uzyskany na podstawie danych
odpowiednich organéw oraz dokumentéw. W oparciu o te dokumenty Projektant sporzadza wykaz dziatek, na
ktérych jest przewidziana budowa projektowanych urzadzen.

3. Tytuly prawne do nieruchomosci nalezy pozyskiwac zgodnie z zasadami i na wzorach dokumentéw okreslonych, w
chwili ich pozyskiwania, w Wytycznych dla Wykonawcdw opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw
do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajacego.

Wszystkie uzgodnienia nalezy dokonywac w formie nie budzacej watpliwosci, co do uzgodnionej lokalizagji sieci.
Projektowane urzadzenia i sieci na mapach musza zawieraC wspétrzedne (istniejace, projektowane oraz
posadowienia urzadzen), jesli okreslenie takich wspétrzednych jest mozliwe, a takze domiary tzn.: odlegtosci od
charakterystycznych obiektéw w terenie. W celu uczytelnienia mapy dopuszcza sie sporzadzenie wykazu
wspétrzednych punktéw charakterystycznych dla projektowanej sieci, stanowigcego zatacznik do projektu
zagospodarowania terenu lub dotgczenia do dokumentagji pliku w formacie Autodesk Auto CAD (.dwg) lub (.dxf)
zawierajgcego mape/trase z projektowanymi urzadzeniami prawidtowo osadzonymi w ukladzie wspéirzednych
2000.

6. W obszarze objetym projektowaniem istniejace urzadzenia elektroenergetyczne oraz pozostate sieci uzbrojenia

terenu podlegajg inwentaryzacji /naniesieniu na mape.

7. Projekt powinien uwzgledniac aspekty Srodowiskowe zawarte w obowigzujacych przepisach prawa, w tym
miejscowego, oraz wytycznych wewnetrznych,

8. Dla linii napowietrznych SN i nN sporzadzaé obowigzkowo profile linii w skali pionowej 1:200 i poziomej 1:2000 w
przypadku skrzyzowan i zblizen z istniejaca infrastruktura naziemna (w tym drogi, budynki) wraz z zaznaczonymi
na tych profilach normatywnymi i rzeczywistymi odlegtosciami poziomymi i pionowymi. Dla linii kablowych SN i nN
profile s3 wymagane kazdorazowo przy skrzyzowaniach z istniejacg infrastrukturg i uzbrojeniem terenu, drogami,
zbiornikami, ciekami wodnymi oraz torami kolejowymi, tam gdzie zastosowano technologie przewiertu lub
przepychu. (odstepstwa od w/w skali s dopuszczane tylko za zgoda prowadzacego zadanie).

9. Szata graficzna projektu powinna by¢ czyteina, przejrzysta i estetyczna. Dokumentacje oprawi¢ w okiadke
przystosowang do formatu A4, w sposéb uniemozliwiajacy dekompletacje projektu, strony ponumerowaé zgodnie
ze spisem tresci.

10. Opis techniczny winien byc opracowany w sposob przejrzysty i zwiezly, nie zawierajacy cytowanych fragmentéw
tresci norm i przepiséw a jedynie odwotania oraz powinien zawierac:

a) dane ogdlne inwestycji oraz podstawe opracowania projektu,
b) stan istniejacy siedi,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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c) zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen,
d) charakterystyke terenu, na ktérym przewiduje sie budowe urzadzen elektroenergetycznych obejmujaca :
di. istniejgce zagospodarowanie terenu podziemne i nadziemne, w tym sieci uzbrojenia terenu i inne obiekty
budowlane, zawierajace opis miejsc kolizji, skrzyzowan oraz zblizen do projektowanych urzadzen,
d2. istniejace rzedne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu,
d3. istniejace i projektowane nawierzchnie (trawniki, kostka, asfalt, itp),
d4. wielkos¢ powierzchni pasa drogowego zajmowanej przez projektowane urzadzenia elektroenergetyczne w
przypadku umieszczenia ich w pasie drogowym, okreslona w m2, wraz z wyliczeniem (dtugo$¢ x szerokos¢ dla
poszczegdlnych wymiaréw kabli, rur lub urzadzen) z doktadnoscig do czterech miejsc po przecinku i z podziatem
na kategorie nawierzchni, tj. trawniki, asfalt, kostka itd. oraz przeznaczeniem pasa drogowego, tj. jezdnia,
chodnik, pobocze itd,
d5. wykaz innych istniejagcych opracowan w obszarze projektowanych sieci i urzadzen, dopuszcza sie
przedstawienie innych istniejgcych opracowar na mapie zasadniczej.
11. Projekt ztozy¢ w nastepujacej kolejnosci (wg wymagan rozporzadzania MTBIGM oraz wytycznych Zamawiajacego):
11.1Tom I Projekt Budowlano-Wykonawczy:
a) Strona tytutowa,
b) Decyzja o pozwoleniu na budowe (o ile jest wymagana) badz zgtoszenie lub oswiadczenie o braku sprzeciwu i
uwag do zgloszenia (gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowe),
c) Spis tresci,
d) Oswiadczenie projektanta wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane,
e) Kserokopie dokumentu stwierdzajacego przygotowanie zawodowe (uprawnienia budowlane w zakresie
odpowiednim do realizowanego opracowania projektowego) oraz aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do
Izby Inzynieréw Budownictwa uczestniczacych w procesie projektowania,
f) Warunki przylaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe, (gdy
takie wystawiono), wraz z zatacznikami graficznymi (gdy takie zawieraja),
g) Opis Techniczny zawierajacy informacje dot. projektu zagospodarowania terenu,
h) Konieczne obliczenia techniczne oraz rozwigzania techniczne, a w szczegélnosci:
- obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej oraz spadkéw napiec. Dla nowo projektowanych obwoddéw
niskiego napiecia spadek napiecia na ich koncach nie moze przekracza¢ poziomu 5%,
- dobdr urzadzen, uziemien oraz ustojow,
- sylwetki projektowanych stanowisk stupowych z tacznikami SN oraz stupowych stacji transformatorowych,
- szczeg6towy rysunek rzutu projektowanej kubaturowej stacji transformatorowej SN/nn na dzialce przeznaczonej
pod jej lokalizacje wraz z doktadnymi domiarami do granic nieruchomosci gruntowej lub innych punktéw statych w
terenie.
i) Zestawienia montazowe i demontazowe dla linii kablowych i napowietrznych oraz wykaz podstawowych
materiatdw dla pozostatych elementéw sieci
j) Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny
k) Szczegdtowe schematy jednokreskowe zawierajgce inwentaryzacje istniejgcych urzadzen oraz elementy
projektowane, sporzadzone w sposob czytelny wraz ze wszystkimi niezbednymi oznaczeniami i opisami istniejacych
oraz nowo projektowanych urzadzen
I) Profile o ktérych mowa w pkt. B 1.8
m) Karty katalogowe dotyczace urzadzen nie objetych standardami
n) Uzgodnienie z Zamawiajacym koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego wraz z zatgcznikami (dopuszcza sie
uzgodnienie na projekcie zagospodarowania terenu opisanego w pkt. j),
0) Uzgodnienia, zgody i decyzje nie stanowigce prawa do nieruchomosci oraz kserokopie dokumentéw
stanowigcych prawo do nieruchomosci wydanych w formie decyzji administracyjnej,
p) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja srodowiskowa,
pozwolenie wodno-prawne (o ile sa wymagane),
r) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
11.2Tom II , Tytuty prawne do nieruchomosci”
a) Strona tytutowa,
b) Spis tresci,
c) Oéwiadczenie jednostki opracowujacej dokumentacje o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane,
d) Kompletny wykaz wiascicieli nieruchomosci uzyskany na podstawie danych odpowiednich organéw oraz
dokumentéw
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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12.

13.

14.

e) Tabele z wykazem tytutéw prawnych do nieruchomosci pozyskanych zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw
opracowanymi na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych
urzadzen elektroenergetycznych (wg szablonu Zamawiajacego).

f) Wszelkie dokumenty dotyczace tytutdw prawnych do nieruchomosci, w szczegdlnosci:

- potwierdzajace pozyskane prawa, w tym decyzje administracyjne, porozumienia/inne umowy, o$wiadczenia woli i
akty notarialne,

- zZwigzane z realizacjg procesu pozyskiwania praw, w tym oryginaly protokotéw rokowar, notatki z przebiegu
negocjacji itp.

- wypisy z Rejestru Gruntéw, protokoty z badania ksiag wieczystych (dopuszcza sie rdwniez aktualne wydruki z
elektronicznej ksiggi wieczystej) lub informacja o braku ksiegi (uzyskana z Sgdu Rejonowego wiaéciwego dla
miejsca potozenia nieruchomosci) dla wszystkich nieruchomosci na trasie projektowanych urzadzen.

g) uzgodniong koncepcje zasilania/rozwigzania technicznego wraz z mapa z wkreslong projektowang infrastruktura
elektroenergetyczna.

Tom II nalezy zatytutowac , Tytuly prawne do nieruchomosci — oryginaly” oraz wykonac 2 kopie pt. , Tytuly prawne
do nieruchomosci — kopia 1" i , Tytuty prawne do nieruchomoéci — kopia II”.

Tom II pn. ,Tytuly prawne do nieruchomosci” jest integralng czescia catej dokumentacji projektowej wykonywanej
w ramach zlecenia oraz podlega zatwierdzeniu w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych. Wniosek o uzgodnienie
zgromadzonych tytutéw prawnych do nieruchomosci winien by¢ kazdorazowo poprzedzony uzyskaniem przez
Wykonawce zatwierdzenia koncepdji zasilania/rozwigzania technicznego. W zakresie dokumentacji projektowej
dotyczacej wylacznie linii nn, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zatwierdzenie tytutéw prawnych moze byé¢
dokonywane przez Dziat Dokumentacji Energetyczne;.

Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ w jednym egzemplarzu, jako oddzielny tom dokumentacji projektowej
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami w oparciu o $rednie stawki SECOCENBUD opublikowane na
dziei ztozenia dokumentacji do uzgodnienia w EOP. Do dokumentacji dotaczyé przedmiar robét. Kosztorys
inwestorski jak réwniez przedmiar winny by¢ podpisane przez sporzadzajacego.

Dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu na ptycie CD/DVD opisanej numerem
umowy i/lub OBI/OBM. Opracowanie ma by¢ wierng kopig, Tomu I i Tomu II papierowego egzemplarza projektu
(zawierajacego oryginaly uzgodnien, decyzji zgloszen, itp.). Projekt w wersiji elektronicznej nalezy zapisac w
nastepujacych plikach:

a) Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany
wykonac w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielko$¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekracza¢ 50 MB.
W przypadku przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzieli¢ na czesci,

b) Plik o nazwie ,Mapa”, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami — w formacie Autodesk
AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jesdli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy ja umiesci¢ w
omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku, gdy oérodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sie skanowanie podktadu graficznego. Elementy
projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukfadzie wspétrzednych PUWG 2000 na warstwie/-ach o nazwie —
~numer OBI/OBM-opis”. W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. uktadzie
dopuszcza sie dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965, z informacjg o numerze strefy tego ukiadu. Nalezy
dostarczy¢ jeden plik, niezaleznie od ilosci etapéw, zawierajacy wszystkie elementy projektowanej infrastruktury.
Nazwy symboli poszczegdlnych elementéw nalezy jednoznacznie okreslaé poprzez wskazanie rodzaju
projektowanej infrastruktury (np. ProjStacja, ProjSN, itp.),

¢) Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie , Tytuly prawne do nieruchomosci” zawierajacy
zeskanowane dokumenty (wraz z zatgcznikami) potwierdzajace pozyskane prawa, w tym decyzje administracyjne,
porozumienia/inne umowy, oswiadczenia woli i akty notarialne oraz zwigzane z realizacjg procesu pozyskiwania
praw, w tym oryginaty protokotdw rokowan, notatki z przebiegu negocjacji itp. Skan wykonaé w kolorze, w
rozdzielczosci minimum 300x300dpi),

d) Tabele z wykazem praw wiasnosciowych pozyskanych zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw opracowanymi
na podstawie ,,Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych (w wersji edytowalnej z rozszerzeniem XLS, wg szablonu Zamawiajacego), z podziatem na:
- zgody zwigzane z przytgczeniem nowych odbiorcow,

- zgody zwigzane z budowa badz rozbudowg infrastruktury elektroenergetycznej ale nie zwigzanej bezposrednio z
przytaczeniem nowych odbiorcéw.

€) Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robt w wersji elektronicznej w formacie Adobe Acrobat (.pdf) oraz ATH.
Wszystkie egzemplarze dokumentacji majg by¢ wierng kopia Tomu I i Tomu II papierowego egzemplarza projektu
(zawierajgcego oryginaty uzgodnief, decyzji, zgtoszen, itp.). W przypadku opracowan wielkoformatowych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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Zamawiajacy dopuszcza umieszczenie jedynie w egzemplarzach bedacych kopig samych tresci uzgodnien
wydanych w formie zatgcznika graficznego.

15. Do dokumentagji dotgczy¢ podziat geodezyjny dziatki wraz z decyzjg podziatowa pod projektowang kubaturowa
stacje transformatorowa w przypadku gdy stacja taka jest przedmiotem projektu, podziat geodezyjny zostat
dokonany oraz w/w dokumenty dostepne sg dla Wykonawcy.

Realizacja prac projektowych:

1. Projektant kazdorazowo uzgadnia u Zamawiajacego koncepcje zasilania/rozwigzania technicznego, zgodng z
Warunkami przylaczenia do sieci/Warunkami przebudowy sieci/Warunkami budowy sieci/Wytycznymi
programowymi.

Przedmiotowa koncepcje nalezy przediozy¢ do uzgodnienia réwniez w wersji elektronicznej (*.pdf oraz Autodesk
AutoCAD *dwg lub *dxf).

2. Do uzgodnienia koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego Wykonawca dotgczy kompletne (wraz z zatgcznikami
graficznymi) kopie Warunkéw przytaczenia do sieci/Warunkéw przebudowy sieci/Warunkow budowy
sieci/Wytycznych programowych.

3. Wykonawca dokona uzgodnien branzowych na naradzie koordynacyjnej. Odstepstwo od obowigzku uzgodnienia na
naradzie koordynacyjnej mozliwe jest jedynie za zgodg Zamawiajgcego. Opracowania projektowe, dla ktdrych
Zamawiajacy wyrazit zgode na odstepstwo od uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ branzowo w zakresie wszystkich kolizji z istniejaca infrastruktura.

W przypadku wydania niekorzystnych dla ENERGA - OPERATOR SA decyzji administracyjnych/postanowien,
Wykonawca winien kazdorazowo sktadaé od nich odwolania/zazalenia, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Wymagane jest przekazywanie kopii calej korespondengji (zaréwno otrzymanej, jak i wysytanej)
do wiasciwej komdrki merytorycznej Zamawiajgcego; przekazywanie ww. korespondencji winno odbywac sig na
biezgco, bez zbednej zwiloki.

4, W przypadku nie uzyskania wymaganych zgdd, tj. niemoznosci przeprowadzenia sieci zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego koncepcja — Projektant zobowigzany jest opracowac kolejne warianty- mozliwosci przebiegu i
lokalizacji urzadzen, ktére podlegajg ponownemu uzgodnieniu i zatwierdzeniu u Zamawiajacego. Nalezy
udokumentowa¢ w takich przypadkach odmowy wiascicieli gruntéw na przeprowadzenie proj. infrastruktury
elektroenergetycznej wg pierwotnych zatozen.

5. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu celem ostatecznego uzgodnienia/zatwierdzenia kompletng dokumentacje
projektowg zawierajgca:

a) dokumentacje, Tom I ,Projekt Budowlano-Wykonawczy”, w wersji papierowej opracowang zgodnie z zasadami
okreslonymi w dziale B pkt 1.11.1 ( z pominieciem punktu B pkt. 1.11.1 ppkt b),

b) dokumentacje, Tom II , Tytuly prawne do nieruchomos$ci”, w wersji papierowej opracowang zgodnie z zasadami
okreslonymi w dziale oraz B pkt. 1.11.2 oraz uprzednio zatwierdzong przez Wydziat Nieruchomosci,
c) dokumentacje w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD opracowang zgodnie z zasadami okreslonymi w dziale B
pkt 13.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie terminy nie dtuzsze niz podane ponizej na wykonanie nastepujacych czynnosci:
a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego u Zamawiajacego i udzielenie
odpowiedzi Wykonawcy — 10 dni roboczych,

b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiajacego — zgodnie z zapisami obowigzujgcych OWU.

7. Projektant, z upowaznienia Zamawiajacego podpisze oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i wystapi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, badz dokona
zgtoszenia, ktdre winno by¢ skierowane do wiasciwego urzedu administracji panstwowej w imieniu
Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy moze dokonaé przesuniecia termindw realizacji na podstawie przedtozonych przez Projektanta
dokumentdw potwierdzajgcych wystapienie szczegolnych okolicznosci.

9. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na ktorych
umieszczone sg urzadzenia stanowigce wiasnos¢ innych podmiotdw, Projektant uzgadnia lub informuje te
podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwigzaniu technicznym urzadzen Zamawiajacego.
Informacje o podmiotach bedacych wiascicielami urzadzen umieszczonych na stupach energetycznych i/lub
stacjach transformatorowych SN/nN oraz o zasadach na jakich te urzadzenia zostaty umieszczone na
infrastrukturze nalezacej do ENERGA-OPERATOR SA, Projektant jest zobowigzany pozyskac z wiasciwego
terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiajacego.

10. Wykonawca kierujac korespondencje (papierowq lub elektroniczng) do Zamawiajacego kazdorazowo zobowigzany
jest oznaczac¢ jg w nagtowku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania inwestycyjnego OBI/OBM.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE PROJEKTOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN I TYPOWYCH

ROZWIAZAN

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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1

2)

3)

Rozwigzania projektowe muszg znajdowac sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajacego lub by¢ zgodne ze standardami technicznymi obowigzujacymi dla urzadzen SN i nN
eksploatowanych przez Zamawiajacego, dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego. Materiat nie objety ww.
uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wplywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwigzania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

1)

2)
3)

Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru dokumentacji projektowej wg nastepujacych schematow:
1. odbiér koncowy dokumentagiji tj.:
- czterech egzemplarzy Tomu I w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu I w wersji elektronicznej
wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe (jesli byta wymagana) lub zgtoszeniem oraz kosztorysem inwestorskim i
przedmiarem robdt,
- trzech egzemplarzy Tomu II w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu II w wersji elektroniczne;j.
2. odbidr etapowy:
a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce dwéch egzemplarzy Tomu I w wersji papierowej oraz jednego
egzemplarza Tomu II w wersji papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robét,
b) Etap 2 — odbidr koricowy dokumentacji, tj:
- pozostatych dwdch egzemplarzy Tomu I w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu I w wersji
elektronicznej wraz z prawomocng decyzja o pozwoleniu na budowe,
- dwdch egzemplarzy Tomu II w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu II w wersji elektronicznej.
Zamawiajacy poinformuje wykonawce w trakcie trwania umowy o sposobie odbioru dokumentacji.
Potwierdzeniem odbioru dokumentacji i podstawg do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokot
odbioru kofcowego dokumentacji (wg szablonu Zamawiajacego).

E) ZASADY PROWADZENIA ROBOT

1)

Rozpoczecie robdt:
1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym

harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowa formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby modc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie

wspotpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowa¢ technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest:
a) uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob realizacji pracy:
- Wykonawca bedzie realizowac¢ we wiasnym zakresie przelaczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajacego,
zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,
- w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.
b) zapewnic zasilanie odbiorcow z agregatu/agregatéw pradotwdrczych w nastepujacej konfiguracii:

Eﬁgat 125kV A-1szt, agregat S0kVA -1szt

- miejsce instalacji agregatu/agregatow pradotwérczych Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z Zamawiajacym.
- parametry jakoSciowe dostarczanej energii elektrycznej z agregatéw muszg by¢ nie gorsze niz okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego

- odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody na osobie i mieniu oraz zwigzane z tym roszczenia, wynikajace z jakosci
dostarczanej energii elektrycznej podczas pracy agregatu, spoczywa na Wykonawcy
- w przypadku wykorzystywania agregatow bez synchronizacji proces przylaczenia agregatu i przetgczania zasilania
nalezy organizowac tak, aby przerwa zwigzana z przelgczeniem odbiorcéw z zasilania z systemu
elektroenergetycznego na zasilanie z agregatu pradotworczego nie przekraczata 3 minut. Rowniez w sytuacji
powrotu przelgczenia zasilania z agregatu na zasilanie z systemu przerwa w zasilaniu odbiorcéw nie powinna
przekroczy¢ 3 minut

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie prac z wytaczeniem jezeli realizacja prac
zwigzanych z procesem przytaczenia/odlaczenia agregatu oraz dokonania przelaczen zasilania wymaga wylaczenia
dtuzszego niz 3 minuty Zamawiajgcy dopuszcza realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,,Standardami

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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dotyczacymi ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Wéwczas maksymalny, taczny czas wylgczenia nie moze przekroczy¢ 15min.

c) uzgodnié¢ z Zamawiajagcym terminy i czasy wylgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaja rozliczeniu
powykonawczemu i sa podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w
przypadku ich przekroczenia

- Maksymalny, taczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczyc 7 godzin(jedno wylaczenie)

- W przypadku realizacji prac z wytaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wytgczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatow informujacych o planowanym:
wylaczeniu, dla tych prac, w ktorych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajgcego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersiji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow

wylaczen.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wylaczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 oraz B.1.4 lub
na zadanie Zamawiajgcego, dopuszcza sie realizacje prac z wylgczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi
ograniczenia przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasow wylgczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegaja rozliczeniu powykonawczemu i sa podstawa
do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Umow, w przypadku ich przekroczenia.
Whiosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robdt i
wytgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢é Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed
planowanym pierwszym wytgczeniem.

3) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli
jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

10.

11.

Realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego instrukcjami i standardami technicznymi dostgpnymi
ha stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatow z demontazu, okreslonych w
zataczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajacemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza okreslonymi w ppkt.2.
Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadow, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na srodowisko.
Usuwania na whasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub moggcych negatywnie oddzialywac na nie w przysztosci, ktdre wynikly z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podigczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napigciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kv ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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12. Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt oplate w drodze decyzji.

13. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacja robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

14. Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

15. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzer elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkdw:

a) badania linii kablowych nN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

b) badania linii kablowych SN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne - pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiajacy.
c) badania linii kablowych WN:

- badania podstawowe — prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

- badania diagnostyczne ~ prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,

Zakres badan podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN okreslony jest w ,Instrukcji wykonania
badan linii kablowych WN i SN” obowigzujacej w ENERGA-OPERATOR SA.

16. Dla linii kablowej SN 15 kV o diugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajgcego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajgcym szczegdly zwigzane z przeprowadzeniem badar diagnostycznych, w tym sposéb
przygotowania kabla do badan.

17. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badar, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badari diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

18. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw
cenotwoérczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego
z siedzibg Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki
i wskazniki przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dia pozostatych — wg minimalnego.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

20. Wykonania, na etapie skfadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

21. Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajacego odrebnych
umédw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw.
Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzgdzeniach Zamawiajgcego, na ktérych jednocze$nie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
siec¢ oSwietlenia drogowego, siec telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materialy i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

Miezqune materiaty po opracowaniu dokumentacji projektowej |

PowyZsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub
Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Gtéwnego w Olsztynie, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty odebrania rezerwacji na materialy objete dostawa inwestorska od Zamawiajgcego. Materialy s3
wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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b) wymaganymi ditugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez EOP),

c) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztoZzenia rezerwacji- przypadki szczegdlne
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzacg sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wilasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dia linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotow Wykonawcdw
zewngtrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA'

F) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujgce dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagaija
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy.

4) Do zamknieé¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja rozlgcznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z rozlgcznika SN,

c) parametryzacja kanatu transmisji,

d) sprawdzenie poprawnosci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajacej za dany obszar.

G) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robot zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Badania w czasie wykonywania rob6t i po wykonaniu robét:

1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:

a) posadowienie stupow (wlasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddw roboczych i ich tgczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewoddw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu podlegajg miedzy innymi:
a) trasy rowéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegdw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364
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4)

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.

3. Linie kablowe nN — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinkéw kablowych)

obejmuja:

a) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nN,

¢) pomiar rezystangji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancji lub ciggtosci zyt roboczych.

4. Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoly
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnionej.

Préby i badania dla linii kablowych WN i SN nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Instrukcjg badania linii kablowych WN i
SN” obowiazujacej w ENERGA —OPERATOR SA.

5. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
¢) posadowienie stupow (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.

H) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbiér czeSciowy lub odbiér etapowy,

2. odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbiér techniczny,

4. odbiér koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg

warunkdéw zawartych w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbior koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych

na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze potozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i
elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspotrzednych WGS ,,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy o$rodki geodezyjne
nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. ukladzie WGS ,,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965
strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacja powykonawcza (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W
nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowa¢ polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajgce
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii, Mufy
kablowe nalezy oznaczac w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslaé liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Stacje transformatorowe WN/SN
(budynki, fundamenty pod konstrukcje urzadzen aparatury WN, maszty oraz ciagi komunikacyjne, ogrodzenie),
stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgatezniki kablowe SN oraz ztacza 0,4kV winny posiadaé
zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkolen w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel; 89 6121364
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Zamawiajacego.
L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO | ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
D.

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1. Standardach technicznych dostepnych na stronie Zamawiajacego.

2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcéw opracowanych na podstawie ,,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejgcych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajacego.

3. Informacjach dla Projektantéw dotyczace uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz ENERGA-OPERATOR SA
dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego.

4. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z pdzn.zm.) oraz
normach branzowych.

5. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z pézn.zm.).

2) Przy realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na
stronie internetowej Zamawiajacego,

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

3) Strona internetowa Zamawiajacego http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml
oraz http://www.bip.energa-operator.pl.

ZALACZNIKI

Zalaczniki:
- wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach,
- wytyczne programowe,

- zataczniki graficzne

Wydziat Zarzafzania Inwestyciain

Coazifi w Ofyztyoie

Specjalista ds. {7 -jnwestycjami
Mirgsta welec

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Mirostaw Pawelec, tel: 89 6121364



