Przebudowa o$wietlenia w m. Konin, ul. 11 Listopada (od bloku nr 25 do 33 -
stacja 50739), Okolna, Dzialkowa (na wysokos$ci bloku nr 31 - stacja 50833)

ZaKkres rzeczowy:

1. Prace demontazowe:

e Demontaz istn. latarni betonowych o wysokosci 10 metréw wraz z oprawami zgodnie z
zalaczonym planem nr 1 — latarnie oznaczone od numeru 1 do 10 (10 kpl.),

e Demontaz istn. latarni stalowych o wysokosci 6 metrow wraz z oprawami zgodnie z
zalgczonym planem nr 1 i 2 — latarnie oznaczone od numeru 11 do 24 (14 kpl.),

2. Prace montazowe:

e Montaz nowych stupow do wkopania prod. Elmonter typu CN 9/3/60/W ostonigtych
termokurczliwymi rurami z klejem prod. Radpol z nowymi wysiggnikami W 16/1/1/1,5-
60/10 i montowanymi na nich nowymi oprawami prod. PHILIPS typu BGP203 LED90-
4S/740 DM12 11 DDF2 RAL7035 zgodnie z zalgczonym planem nr 1 — latarnie oznaczone
nrl,2,3,4,5 6,7 (7kpl.),

e Montaz nowych stupow do wkopania prod. Elmonter typu CN 7/3/60/W oslonigtych
termokurczliwymi rurami z klejem prod. Radpol z nowymi wysiegnikami W 16/1/1/1,5-
60/10 i montowanymi na nich nowymi oprawami prod. PHILIPS typu BGP202 LED60-
4S/740 DM12 11 DDF2 RAL7035 zgodnie z zataczonym planem nr 1 — latarnie oznaczone
nr 8.9, 10 (3 kpl.),

e Montaz nowych stupéw do wkopania prod. Elmonter typu CN 5/3/60/W ostonigtych
termokurczliwymi rurami z klejem prod. Radpol i montowanymi na nich nowymi
oprawami prod. Rosa typu OPA-1 S-70W ze zrédiem $wiatta SON-T Pia Plus serii
MASTER 70W, kloszem przezroczystym Auris PC UV zgodnie z zalgczonym planem nr
1 — latarnie oznaczone nr 11, 12, 13 ( 3 kpl.),

e Montaz nowych stupow do wkopania prod. Elmonter typu CN 9/3/60/W oslonigtych
termokurczliwymi rurami z klejem prod. Radpol z nowymi wysiggnikami W 16/1/1/1,5-
60/10 i montowanymi na nich nowymi oprawami prod. PHILIPS typu BGP203 LED120-
4S/740 DM12 11 DDF2 RAL7035 zgodnie z zalagczonym planem nr 2 — latarnie oznaczone
nr 16, 17,21 ( 3 kpl.),

e Montaz nowych stupow do wkopania prod. Elmonter typu CN 9/3/60/W ostonigtych
termokurczliwymi rurami z klejem prod. Radpol z nowymi wysiggnikami W 16/1/1/0,5-
60/10 i montowanymi na nich nowymi oprawami prod. PHILIPS typu BGP203 LED120-
4S/740 DM12 11 DDF2 RAL7035 zgodnie z zalaczonym planem nr 2 — latarnie oznaczone
nr 14, 15, 18, 19, 20 ( 5 kpl.),

Montaz nowych przewodow YDY 2x2,5mm? zasilajacych oprawy — 21 kpl.,
Montaz nowych izolowanych ztacz kablowych IZK - 21 kpl.,

e Montaz uziemienia (bednarka 25x4, oraz pilony Galmar @17,2 wg potrzeb) do uzyskania
opornosci nie wiekszej niz 30Q, ktore przylaczy¢ do stupanr 1, 10, 15, 21 (4 kpl.).

e Uzupelnienie nawierzchni (ziemia i kostka brukowa) po demontowanych latarniach nr 22,
23, 24 — 3kpl.

Opis techniczny:
W celu wymiany i demontazu latarni nalezy stupy (24 szt.) odkopac i dokonac ich demontazu. Po

demontazu urzadzen w sieci o$wietleniowej zgodnie z zalgczonym planem nr 1 i 2 nalezy w ich
miejsce zamontowac nowe latarnie (21 szt.). Wszystkie nowe stupy nalezy zabezpieczy¢ rurg



termokurczliwa duzych srednic RDK Radpol (od wngki stupa do otworu kablowego). Typ stupow
oraz pozostalych urzadzen podany jest w zakresie rzeczowym zadania. Nawierzchni¢ nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Wszelkie naprawy uszkodzonych przez Wykonawce robot
urzadzen podziemnych, obowiazek zajecia pasa drogowego. projekt organizacji ruchu,
dopuszczenie do prac przez RD Konin, uzgodnienie z wlasciwym operatorem sieci o§wietleniowej
ti. firma ELMIAR Franciszek Nowicki. Polwiosek Nowy 4. 62-561 Slesin, zakup wszystkich
materialéw nalezy do Wykonawey. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wskazania
materialéw pochodzacych z demontazu (opraw), ktére Wykonawca zobowigzany jest zwrocic
Zleceniodawcy w miejscu i w terminie przez niego okreslonym. Instalowana aparatura, osprzet,
przewody winny posiada¢ atesty dopuszczajace do zastosowania na terenie kraju. Montowane
urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe. W przypadku zbyt krétkich istniejacych kabli
zasilajacych latarnie, kable te nalezy polaczy¢ za pomoca tulejek i muf termokurczliwych JLP-
(X4 16-35 z dwoma nowymi odcinkami kabla o dlugosci 2m. i takim samym przekroju. Po
wykonaniu zapasu kabla, prace zanikajace podlegaja odbiorowi przez pracownika Spotki (w
godzinach od 7:30 do 14:30 w dni robocze). Stup polaczy¢ zotto — zielong linkg Lgy 1x16mm? ze
zlaczem zerowym w stupie. Istniejace uziemienia przytaczy¢ do nowych stupow. Zalgczone plany
nr 112 stanowig integralng czg¢s¢ zadania.

Ze zgloszeniem do odbioru nalezy dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:

e schemat powykonawczy (nalezy oznaczy¢ typy opraw i przewoddéw linii zasilajace]
wszystkich urzadzen zasilanych ze stacji wymienionej w zakresie rzeczowym zadania)
odzwierciedlajacy uwarunkowania geograficzne (ulice, skrzyzowania, budynki
uzytecznosci publicznej itp.):

e protokot odbioru pasa drogowego:
atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow, dla ktérych nie podano typu:

protokoty z pomiaréw (skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli wychodzacych z latarni oraz rezystancji uziemienia — jesli wystepuje. Wzory
protokotéw dostepne na stronie internetowej Spotki).

Miejsca wymiany latarni pokazane sa na zalaczonych planach, ktére stanowig integralng cz¢s¢
zadania.
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Konin, ul. 11 Listopada

Plan nr 1
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Konin, ul. Okélna, Dziatkowa

Plan nr 2
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® - |atarnia do demontazu (3kpl.)

@ o - latarnia do wymiany (8kpl.)




