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OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Prace objgte niniejszym zamowieniem beda prowadzone w funkcjonujagcym obiekcie.
W zwiazku z tym wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposob ograniczajacy
do minimum czynniki zaktocajgce prace wykonywang przez pracownikow zamawiajgcego. Wyko-
nawca organizujac prace powinien uwzgledni¢ nastepujace wymagania zamawiajgcego:

wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamowienia przedstawi zamawiajagcemu harmo-
nogram prac i po uzgodnieniu bedzie mogl przystapi¢ do ich realizacji. Harmonogram prac po-
winien by¢ zaproponowany W sposob, ktory zapewnia realizowanie ustawowych zadan Urzedu
Statystycznego w Warszawie,

Sprzatanie pomieszczen, w ktorych prowadzone sg prace oraz ciggéw komunikacyjnych,
z ktorych korzysta wykonawca w trakcie realizacji zadania, bedzie prowadzone na biezaco, tak
by nie zaktocato to pracy Urzedu,

kolor farby do malowania $cian musi by¢ zaakceptowany przez zamawiajacego. Nalezy zasto-
sowa¢ farbe akrylowa lub lateksowa,

wykonawca ma obowigzek przygotowaé pomieszczenia do remontu, tj. zabezpieczy¢ folig
ochronng wszystkie meble, sprzet komputerowy i biurowy oraz podtogi przed ubrudzeniem
I zapyleniem,

wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne przed zniszczeniem folig
ochronng,

wykonawca musi zabezpieczy¢ miejsca pracy poprzez oddzielenie tych miejsc
od pozostatej czgsci budynku tak, by zminimalizowa¢ mozliwo$¢ przedostawania si¢ pylu poza
teren wykonywania robot,

wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi normami z zachowaniem przepisow bhp
i ppoz,

uzyte materialy musza mie¢ aktualne dokumenty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie, wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiatow wyko-
nawca zobowigzany jest okaza¢ zamawiajacemu dokumenty ich dotyczace, w szczegdlnos$ci
certyfikaty zgodnos$ci z normami,

wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wykonanych robot oraz zastosowane materiaty,
a takze za szkody powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wymaga rowniez, aby:

wszelkie ucigzliwe prace, w tym w szczegolnosci wywolujace hatas i1 kurz, odbywaty si¢ poza
godzinami pracy urzedu, tj. przed godz. 7.30 i po godz.15.30, a w dni wolne od pracy bez ogra-
niczen godzinowych, zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robot w kazdym dniu
kalendarzowym,

wykonawca wskazat kierownika rob6t do nadzorowania prac 1 wspotpracy z zamawiajacym,
pracownicy wykonawcy na terenie budynku przebywali w ubraniach roboczych o jednakowym
kroju i kolorystyce z widoczng nazwa firmy,

po zakonczeniu pracy wykonawca przywrocit porzadek 1 czysto$¢ na terenie objetym pracami
oraz na drogach komunikacyjnych, z ktorych korzystal oraz przywrécit do stanu pierwotnego
ustawienia mebli i sprzetu biurowego,
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- wszelkie pozostatosci np. gruz, zdemontowane drzwi oraz inne materiaty rozbiorkowe, wyko-
nawca wywiozl z terenu zamawiajacego na swoj koszt, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
w tym zakresie,

- po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wykonawca winien dostarczy¢ zamawiajacemu z3-
dane dokumenty tj. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiaty
I wyroby, karty gwarancyjne producenta na zastosowane wyposazenie itp.

CZESC INFORMACYJNA
Spotkanie wykonawcow

Zamawiajacy przewiduje zorganizowanie spotkania wykonawcow w celu zapoznania ich
z budynkiem objetym remontem. Brak uczestnictwa w spotkaniu nie zwalnia wykonawcy
od prawidlowego wykonania zadania zgodnie z oczekiwaniem zamawiajacego.

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowla-
nego

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spelniajac wymagania ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz. 690, z p6zn. zm.) i innych ustaw i rozporzadzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Ogodlne wymagania dotyczace projektowania i wykonania prac

Wszystkie projekty oraz dokumentacja powykonawcza zostanie sprawdzona i uzgodniona
z wlasciwymi organami ppoz. oraz bhp. oraz podpisana przez rzeczoznawcdéw w poszczegolnych
dziedzinach o ile bedzie to prawem wymagane.

Odbior przedmiotu zamowienia

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ wymagane dokumenty.

Odbioru dokonaja osoby wyznaczone w umowie przez zamawiajacego przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy.
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OPIS ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH I WYKONCZENIOWYCH

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
1 wykonczeniowych w czesci budynku LIPSK — siedziby Urzedu Statystycznego w Warszawie, zI0-
kalizowanego przy ul. 1 Sierpnia 21 w Warszawie.

Zakres robot objetych specyfikacjg
Niniejsza ST obejmuje wymagania ogolne wspdlne dla ponizszych elementow:

malowanie obejmuje pomieszczenia:

- biurowe na czterech kondygnacjach,

- socjalne, sanitariaty i ciagi komunikacyjne na czterech kondygnacjach

- klatki schodowe (w tym porgczy, balustrad, itp.) — wykaz pomieszczen objetych malowa-
niem w zalgczeniu,

malowanie listew przypodtogowych w remontowanych pomieszczeniach biurowych i ciggach

komunikacyjnych,

montaz $cianek dzialowych dla nowego uktadu funkcjonalnego w sali na parterze (Scianki z ptyt

gipsowo-kartonowych, akustyczne z uwzglednieniem wymogow ochrony przeciwpozarowej)

wraz z przerobka instalacji elektrycznej i przeciwpozarowej w tych pomieszczeniach,

wymiana wykladziny dywanowej w pomieszczeniu 202, kolor i rodzaj wyktadziny w uzgodnie-

niu z zamawiajacym,

przystosowanie pomieszczen 418 1 519 na pomieszczenia socjalne (podtaczenie wody, dostawa

i montaz zlewozmywakow wraz z szafkami, bateriami kuchennymi oraz dostawa i potozenie

glazury),

uzupeknienie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu 8§,

w pomieszczeniach socjalnych wymiana tapety zmywalnej na glazurg,

montaz drzwi z zamkiem kodowanym 1 domofonem na parterze,

wymiana 14 drzwi wewnetrznych (wraz futrynami, zamkami, klamkami i szyldami) na parterze

oraz w pomieszczeniu nr 420 na IV pietrze — rodzaj i kolor drzwi, model klamek

1 szyldow do uzgodnienia z zamawiajagcym. Zamawiajacy wymaga, aby byly one modelem,

barwa i wykonczeniem zblizone do juz zamontowanych w obiekcie,

wymiana zamkow z klamkami 1 szyldami w 5 drzwiach na IV pigtrze (klamki i szyldy takie jak

w pozostatych drzwiach na tym pietrze),

trwale 1 estetyczne oznakowanie pigter od strony klatek schodowych 1 wind na wszystkich kon-

dygnacjach (wzor oznakowania do uzgodnienia z zamawiajacym),

malowanie drzwi toalet z futrynami na poziomach 0 — IlI,

malowanie drzwi wraz z futrynami do pomieszczen biurowych na IV pietrze,

wymiana opasek wokot drzwi na IV pigtrze (opaski takie jak w pozostatych drzwiach

na pigtrze),

demontaz brudnic w pomieszczeniach i na korytarzu na IV pigtrze,

skucie opaski z gresu wokot drzwi windy na parterze i wykonczenie powierzchni,

wykonanie $cianki dziatowej z ptyt gipsowo — kartonowych (wraz z wyciszeniem) mi¢dzy po-

mieszczeniami 123 i 123b,

wymiana tapicerki w drzwiach drewnianych pomi¢dzy dwoma pokojami na drugim pigtrze,

skucie 1 potozenie nowej terakoty na schodach wejsciowych od strony potudniowe;,
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- uporzadkowanie terenu, wnetrz i przekazanie gotowej czeSci obiektu do eksploatacji zamawia-
jacemu.

UWAGA:

W pomieszczeniach biurowych, ciagach komunikacyjnych i pomieszczeniach technicznych su-
fity nie wymagaja malowania. Przy malowaniu pomieszczen nalezy przygotowa¢ powierzch-
nie poprzez m.in. usuniecie ze Scian gwozdzi, wkretow, demontaz brudnic (IV pietro), podkle-
jenie odstajacej tapety, szpachlowanie dziur i ubytkow itp. Wszystkie roboty malarskie wy-
magaja co najmniej dwukrotnego nalozenia farby.

Przy sporzadzaniu harmonogramu robét i realizacji remontu nalezy uwzgledni¢ fakt,
ze w tym samym czasie w obiekcie moze by¢ wykonywana rozbudowa instalacji hydrantowej,
polegajaca na zastapieniu suchych pion6w wewnetrzng instalacja hydrantowa.

Front robot

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca powinien zaznajomic si¢ z obiektem budowlanym gdzie wy-
konywane beda prace budowlane 1 wykonczeniowe oraz przygotowaé front robot
i zaplecze budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy. Odbidr miej-
sca budowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przez wykonawce oraz przedstawiciela zamawia-
jacego. Odebranie frontu robot powinno by¢ udokumentowane spisanym i podpisanym protokotem.
Wykonywane roboty powinny by¢ uzgadniane i koordynowane na biezaco z kierownikiem robot.
Przed przystapieniem do robot nalezy uzgodnié¢ zakres, sposdb demontazu istniejacych elementow
oraz uzgodni¢ miejsce sktadowania zdemontowanych elementow.

Wykonawca

Wykonawca musi wykaza¢ si¢ niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi mu na wykonywanie
robot objetych zakresem remontu.

Wykonawca robot budowlanych i wykonczeniowych odpowiedzialny jest za prowadzenie robot
zgodnie z przepisami BHP, zawarta umowa oraz za stosowanie odpowiednich materiatow.

Roboty wykonywane sa zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru wyznaczonego przez zamawia-

jacego.

Materialy

Wykonawca powinien poda¢ z odpowiednim wyprzedzeniem przed dostawg inspektorowi nadzoru
oraz kierownikowi budowy materiaty, jakie beda dostarczone na plac budowy celem uzyskania
ich akceptacji. Z chwilg ich zatwierdzenia, nalezy uzgodni¢ z kierownikiem budowy terminy do-
stawy oraz miejsce ich sktadowania. Dostarczone na budowe materiaty musza by zgodne z normami
oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty lub dopuszczenia.

Sprzet
Wykonawca robot jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzgdzi i elektronarzedzi wtasciwych
do wykonywanych prac i spetniajagcych wymagania BHP oraz energooszczednych.
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Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyng ujemnie
na przewozone materialy i nie spowodujg ich uszkodzenia. Przewozone materiaty i urzadzenia po-
winny by uktadane zgodnie z warunkami transportu okre§lonymi przez ich wytworce.

Kontrola jakosci i odbioru robot

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru tzw. roboty zanikajace,
aby mozna bylo okresli¢ ich jako$¢ wykonania oraz potwierdzi¢ zgodno$¢ z otrzymang do realizacji
dokumentacjg. Na wykorzystywane do remontu materiaty wykonawca uzyskuje aprobate inspektora
nadzoru.

Kolejne fragmenty wykonanych robot, préby montazowe itp. powinny by¢ zapisane
w dzienniku budowy.

Odbior koncowy

W trakcie odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajgcemu:

- dokumentacj¢ powykonawcza,

— atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia,

- karty gwarancyjne zastosowanych urzadzen,

- protokoly oceny, badan i pomiarow,

- o$wiadczenie wykonawcy, ze wszystkie roboty wykonal zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczng.

Etapowos$¢ wykonywanych prac modernizacyjnych

Prace remontowe beda prowadzone na kondygnacjach:

parter,

I pigtro,

II pigtro,

III pigtro,

IV pietro,

V pigtro,

. klatki schodowe — 4 szt.

Podczas trwania prac remontowych klatki schodowe majg stanowi¢ wydzielone strefy komunika-
cyjne (stuzaca do obstugi prac na poszczegolnych kondygnacjach oraz dla pracownikow zamawia-
jacego), ktorych wykonczenie powinno stanowi¢ ostatni etap remontu.

Noook~wdPE

Zestawienie pomieszczen do malowania oraz wykonania innych robot.

Nr pomieszczenia RePrE] p;]oi;nleszcze- Wykonczenie podlogi AL do(rr:glowanla Uwagi
Wymiana drzwi wraz z fu-
1 Wezet cieplny Pos. betonowa - tryng 140/210
Wymiana drzwi wraz z fu-
2 Archiwum Ptytki PCW - tryna na stalowe 140/210
El 60
. Wymiana drzwi wraz z fu-
3 Podwezet cieplny Pos. betonowa - iryna 140/210
Wymiana drzwi wraz z fu-
4 Pom. gospodarcze Pos. betonowa - tryna 70/205
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Nr pomieszczenia ek pnoigwieszcze- Wykonczenie podlogi e do(mglowania Uwagi
. Wymiana drzwi wraz z fu-
5 Przedsionek Terakota - tryna 90/205
5a Akumulatorownia Terakota -
5b Magazyn Terakota -
Pomieszczenie ) Kratki wentylacyjne do
8 UPS Terakota wymiany
Wymiana drzwi wraz z fu-
9 Rozdzielnia nn Pos. betonowa - tryna na stalowe EI60
100/205
11 Toaleta Terakota 5,73 Wymiana drzwi we-
wnetrznych 2 szt.
. Wymiana drzwi wraz z fu-
12 Wentylatorownia Pos. betonowa - tryna na stalowe 140/210
12a Czerpnia powie- Pos. betonowa -
trza
. . Wymiana drzwi wraz z fu-
13 Szatnia Wyktadzina PCW - iryna 90/205
. Wymiana drzwi wraz z fu-
14 Bufet Wyktadzina PCW - trynami 140/210, 90/205
15 Zaplecze bufetu | Wyktadzina PCW - Malowanie drzwi
Montaz $cianek dziato-
_ wych oraz drzwi drewnia-
17 Dawna Sala ,0 b Terakota 122,06 nych 100/205 EI60,
stugi klientow 90/205 — 2 szt. wedlug za-
taczonego rysunku
18 Dyzurka ochrony Terakota 7,35
22 Biuro Wyktadzina PCW 10,92
S16 Toaleta Terakota 3,31 Malowanie drzwi
S20 Toaleta Terakota 2,36
S20a Toaleta Terakota 4,39
S21 Toaleta Terakota 1,81
S21a Toaleta Terakota 3,47
. . . Malowanie futryny i li-
K01 Komunikacja Wyktadzina PCW 11,52 kwidacja zawias
Lo . Wymiana drzwi wraz z fu-
K02 Komunikacja Wyktadzina PCW 2,40 ryna 90/205
K03 Komunikacja Wyktadzina PCW 164,37
K04 Komunikacja Wyktadzina PCW 21,92
K05 Komunikacja Wyktadzina PCW 3,84
K08 KI. schodowa Lastryko 16,83
K10 KI. schodowa Lastryko 20,75
102 Sala konferen- | \o 1} dvwanowa 33,53
cyjna
102a Toaleta Terakota 2,53
103 Biuro Wykt. dywanowa 20,21
103a Kantorek Terakota 2,22
104 Biuro Wykt. dywanowa 22,93
105 Biuro Wykt. dywanowa 23,26
106 Biuro Wykt. dywanowa 22,84
107 Biuro Wykt. dywanowa 22,98
108 Biuro Wykt. dywanowa 22,93
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Nr pomieszczenia Rtz pnoigwmszcze- Wykonczenie podlogi G do(mglowanla Uwagi
109 Biuro Wykt. dywanowa 22,73
110 Biuro Wykl. dywanowa 22,94
111 Biuro Wykt. dywanowa 22,44
112 Biuro Wykt. dywanowa 22,46
113 Biuro Wykt. dywanowa 23,02
114 Biuro Wykt. dywanowa 22,95
115 Biuro Wykl. dywanowa 22,81
116 Biuro Wykl. dywanowa 22,94
117 Biuro Wykt. dywanowa 32,15
119 Biuro Wykt. dywanowa 13,52
120 Biuro Wykl. dywanowa 20,56
Wymagane szczegolne za-
bezpieczenie wyposazenia
By¢ moze zaistnieja trud-
121 Serwerownia Wykt. dywanowa 13,60 lowe
W malowaniu Scian z
uwagi
na zamontowane szafy
typu RACK
122 Biuro Wykl. dywanowa 13,65
123 Biuro Wykt. dywanowa 27,69 Montaz $cianki dziatowej
123b Biuro Wyktl. dywanowa 27,68
124a Biuro Wyktl. dywanowa 27,66
124 Biuro Wykl. dywanowa 13,41
125 Biuro Wykl. dywanowa 18,05
125a Biuro Wykt. dywanowa 2,27
Polozenie glazury przy
126 Socjalne Wyktadzina PCW 8,53 zlewozmywaku o po-
wierzchni okoto 2,5 m?
S117a Toaleta Terakota 2,14 Malowanie drzwi
S117b Toaleta Terakota 11,76 Malowanie drzwi
S127 Toaleta Terakota 3,46 Malowanie drzwi
S127a Toaleta Terakota 9,67 Malowanie drzwi
Malowanie drzwi, dostawa
S127b Toaleta Terakota 2,92 i montaz w $cianie drzwi-
czek rewizyjnych
S128 Toaleta Terakota 2,18 Malowanie drzwi
K101 KI. schodowa Lastryko 13,55
K101a Komunikacja Wyktadzina PCW 16,90
K102 Komunikacja | Wyktadzina PCW 2,77 Ma'owjgc'jeafg;{gs' likwi-
K103 Komunikacja Wyktadzina PCW 166,18
K104 Komunikacja Wyktadzina PCW 12,36
K105 Komunikacja | Wykladzina PCW 2,71 o i sy
K106 KI. schodowa Lastryko 13,55
K106a Komunikacja Wyktadzina PCW 17,01 Malowanie futryny
K107 KI. schodowa Lastryko 25,10
K108 KI. schodowa Lastryko 25,10
202 Biuro Wykt. dywanowa 32,64 e
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Nr pomieszczenia Rtz pnoigwmszcze- Wykonczenie podlogi G do(mglowanla Uwagi
203 Biuro Wykt. dywanowa 22,62
204 i 205 Salagz.?;eren- Wyktl. dywanowa 92,16 Kolor §cian jasny bez
206 Biuro Wykt. dywanowa 45,88
207 Biuro Wykt. dywanowa 45,93
208 Biuro Wykt. dywanowa 45,37
209 Biuro Wykt. dywanowa 22,70
210 Biuro Wykl. dywanowa 22,57
211 Biuro Wykt. dywanowa 22,71
212 Biuro Wykt. dywanowa 31,61
Potozenie glazury przy
215 Socjalne Wyktadzina PCW 12,96 zlewozmywaku o po-
wierzchni okoto 2,5 m?
216 Biuro Wykt. dywanowa 13,35
217 Biuro Wykt. dywanowa 20,60
218 Biuro Wykl. dywanowa 13,33
219 Biuro Wykl. dywanowa 13,67
220 Biuro Wykl. dywanowa 13,62
221 Biuro Wykt. dywanowa 13,67
222 Biuro Wykl. dywanowa 13,65
223 Biuro Wykl. dywanowa 13,63
224 Biuro Wykl. dywanowa 13,69
225 Biuro Wykt. dywanowa 13,49
226 Biuro Wykt. dywanowa 20,47
227 Biuro Wykt. dywanowa 46,65
S213 Toaleta Terakota 0,84 Malowanie drzwi
S214 Toaleta Terakota 1,08 Malowanie drzwi
S214a Toaleta Terakota 11,85 Malowanie drzwi
S228 Toaleta Terakota 2,22 Malowanie drzwi
S228a Toaleta Terakota 7,01 Malowanie drzwi
S229 Toaleta Terakota 3,75 Malowanie drzwi
K201 KI. schodowa Lastryko 13,55
K201la Komunikacja Wyktadzina PCW 16,84 Malowanie drzwi
K202 Komunikacja | Wykladzina PCW 2,78 A A
K203 Komunikacja Wyktadzina PCW 10,29
K204 Komunikacja Wyktadzina PCW 139,57
K205 Komunikacja Wyktadzina PCW 12,36
K206 Komunikacja | Wykladzina PCW 2,71 o i s
K207 KI. schodowa Lastryko 13,55
K207a Komunikacja Wyktadzina PCW 16,90
K208 KI. schodowa Lastryko 25,10
K209 KI. schodowa Lastryko 25,10
302 Biuro Wykt. dywanowa 26,55
302a Biuro Wykt. dywanowa 6,22
303 Biuro Wykt. dywanowa 22,89
304 Biuro Wykt. dywanowa 22,85
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305 Biuro Wykt. dywanowa 22,94

306 Biuro Wykt. dywanowa 22,69

307 Biuro Wykt. dywanowa 22,86

308 Biuro Wykt. dywanowa 22,73

309 Biuro Wykt. dywanowa 22,67

310 Biuro Wykt. dywanowa 22,77

311 Biuro Wykt. dywanowa 22,87

312 Biuro Wykt. dywanowa 22,57

313 Biuro Wykt. dywanowa 22,65

314 Biuro Wykt. dywanowa 22,86

315 Biuro Wykt. dywanowa 22,61

316 Biuro Wykt. dywanowa 22,83

317 Biuro Wykt. dywanowa 31,41

Polozenie glazury przy
320 Socjalne Wyktadzina PCW 12,98 zlewozmywaku o po-
wierzchni okolto 2,5 m?

321 Biuro Wykl. dywanowa 13,28

322 Biuro Wykl. dywanowa 20,57

323 Biuro Wykt. dywanowa 13,38

324 Biuro Wykt. dywanowa 13,54

325 Biuro Wykt. dywanowa 13,58

326 Biuro Wykt. dywanowa 13,56

327 Biuro Wykl. dywanowa 13,49

328 Biuro Wykt. dywanowa 13,60

329 Biuro Wykt. dywanowa 13,55

330 Biuro Wykt. dywanowa 13,36

331 Kasa Wykt. dywanowa 20,20

332 Biuro Wykt. dywanowa 13,21

333 Socjalne Wyktadzina PCW 13,33

S318 Toaleta Terakota 1,90 Malowanie drzwi
S319 Toaleta Terakota 11,94 Malowanie drzwi
S334 Toaleta Terakota 2,03 Malowanie drzwi
S335 Toaleta Terakota 2,17 Malowanie drzwi
S335a Toaleta Terakota 9,57 Malowanie drzwi
K301 KI. schodowa Lastryko 13,55
K301a Komunikacja Wyktadzina PCW 16,90

K302 Komunikacja Komunikacja 2,78 Malowggéfaf;;xgs' likwi-
K303 Komunikacja Komunikacja 11,92

K304 Komunikacja Komunikacja 157,85

K305 Komunikacja Komunikacja 12,36

K306 Komunikacja Komunikacja 2,71 Malowjgc'faf;;xgs' likw-
K307 KI. schodowa Lastryko 13,55
K307a Komunikacja Wyktadzina PCW 17,05

K308 KI. schodowa Lastryko 25,10

K309 KI. schodowa Lastryko 25,10
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Wymiana zamka, klamek
414 Biuro Wyktl. dywanowa 45,45 i szyldow, wymiana opa-
ski wokot drzwi
Wymiana zamka, klamek
415 Biuro Wykl. dywanowa 22,52 i szyldow, wymiana opa-
ski wokot drzwi
Wymiana zamka, klamek
416 Biuro Wyktl. dywanowa 31,68 i szyldow, wymiana opa-
ski wokot drzwi
Przystosowanie pomiesz-
418 Socjalne Wykt. dywanowa 13,04 czenia na pomieszczenie
socjalne
Wymiana zamka, klamek
. i szyldow, malowanie
419 Biuro Wykl. dywanowa 13,19 drzwi, wymiana opaski
wokoét drzwi
Wymiana drzwi wraz z
futryng 90/205 z zam-
420 Biuro Wykt. dywanowa 20,37 kiem, klamkami i szyl-
dami
i opaska
Wymiana zamka, klamek
. i szyldow, malowanie
420a Biuro Wykt. dywanowa 11,83 drzwi, wymiana opaski
wokot drzwi
K401 KI. schodowa Lastryko 13,55
K401a Komunikacja Wyktadzina PCW 16,84
K404 Komunikacja Wyktadzina PCW 36,42 Cze$é korytarza
K405 Komunikacja Wyktadzina PCW 12,86
. . Malowanie futryn i likwi-
K406 Komunikacja Wyktadzina PCW 2,71 dacja zawias
K407 KIl. schodowa Lastryko 13,55
K407a Komunikacja Wyktadzina PCW 16,90
K408 KI. schodowa Lastryko 25,10
K409 KI. schodowa Lastryko 25,10
Przystosowanie pomiesz-
519 Socjalne Wyktadzina PCW 13,09 czenia na pomieszczenie
socjalne
K501 KI. schodowa Lastryko 13,55
K501a Komunikacja Wyktadzina PCW 16,87
K507 KI. schodowa Lastryko 13,55
K507a Komunikacja Wyktadzina PCW 17,00
K508 KI. schodowa Lastryko 25,10
K509 KI. schodowa Lastryko 25,10
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