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1. Podstawa opracowania projektu. 
[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409 zpóźn. zm.), 
[2.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z późn. zm.), 

[3.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2015, poz. 460 z późn. 
zm.), 

[4.] Aktualnie obowiązujące normy techniczne oraz wytyczne do projektowania, 
[5.] R. Edel – „Odwodnienie dróg”, WKiŁ Warszawa 2006, 
[6.] Mapa do celów projektowych, 
[7.] Pomiary oraz wizja w terenie. 

2. Dane ogólne 

2.1. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 1090R relacji Trześń-

Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrnie 
i Grębów” 

2.2. Adres inwestycji. 
Projektowana inwestycja przebiegać będzie przez działki wykazane w tabeli 1. 

stanowiące obecny pas drogowy drogi gminnej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy 
Grębów.  

Opis Obręb Numer działki 
Wykaz działek inwestora 
stanowiących obecny pas 
drogowy 

Grębów, Zabrnie 349/6, 349/7, 349/5. 

Tabela 1 Wykaz działek 
 

2.3. Inwestor. 
Inwestorem zadania jest: 

Powiat Tarnobrzeski 
ul. 1 Maja 4 

39-400 Tarnobrzeg 

2.4. Zespół projektowy. 
2.4.1. Projekt opracowany przez: 

Geo-Projekt Invest Sp. z o.o. 
ul. Niepodległości 10A 

23-204 Kraśnik 

3. Opis stanu istniejącego. 

3.1. Plan sytuacyjny. 
Przebudowywana droga znajduje się na terenie typowo rolnym, w sąsiedztwie luźnej 

zabudowy domów jednorodzinnych. Droga powiatowa w stanie istniejącym posiada przekrój 
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normalny o szerokości około 6,00m z poboczami gruntowymi o szerokości 0,75m. Ruch pieszy 
i rowerowy odbywa sie w ciągu drogi powiatowej po jezdni i poboczu.  

 

3.2. Zadrzewienie. 
Na terenie projektowanej inwestycji znajduje się kilka drzew. Ogólnie na terenie 

występuje zróżnicowany drzewostan o różnorakim stanie zdrowotnym w części kolidujący 
z inwestycją. 

 

3.3. Urządzenia uzbrojenia terenu. 
W pasie drogi powiatowej zlokalizowane są sieci: elektryczna, teletechniczna, 

wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa.  
 

4. Zakres projektowanych robót. 
Inwestycja swym zakresem będzie obejmować: 

• roboty ziemne 
• przebudowę drogi powiatowej w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej 

o szerokości 2,50m, 
• remont/budowę rowów trapezowych, 
• przebudowę przepustu 3x∅150 z rozbiórką istniejącej ścianki czołowej 

iwykonaniem nowej ścianki czołowej 
• przebudowę istniejących zjazdów. 
• montaż barier, 
• uporządkowanie terenu robót. 

Planowana przebudowa drogi poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz jego płynność. Nowa 
nawierzchnia drogi i nowe zagospodarowanie jej najbliższego otoczenia stanowić będą element 
poprawiający estetykę. 

 

5. Stan projektowany. 

5.1. Rozbiórki. 
Na podstawie przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych założono w projekcie rozbiórkę 

istniejącej ścianki czołowej przepustu 3x∅150 oraz barier ochronnych.  

5.2. Plan sytuacyjny 
Początek ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowano w okolicy tablicy D-43 (km 10+628) 

natomiast koniec przed rondem na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 871 (km 12+075).  

5.3. Przekroje normalne 
Jako przekrój ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano jezdnię z bezfazowej kostki 

betonowej o szerokości 2,50m i spadku poprzecznym wynoszącym 2%. Na całym odcinku 
objętym opracowaniem zaprojektowano profilowanie i przebudowę istniejących rowów 
trapezowych.  

5.4. Powiązanie z istniejącą siecią drogową. 
Przebudowywana droga powiatowa nr 1090R  na odcinku objętym opracowaniem jest 

powiązana z istniejąca siecią drogową tj: 
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- droga gminna w km 12+079 
- droga wojewódzka nr 871 

5.5. Komunikacja zbiorowa. 
Planowana inwestycja drogowa nie zmienia istniejącej komunikacji zbiorowej.  

5.6. Ruch pieszy i rowerowy. 
Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej ruch pieszych i rowerzystów będzie się 

odbywał po projektowanym ciągu pieszo-rowerowym.  

5.7. Obiekty inżynierskie. 
Projektuje się przebudowę istniejącego przepustu 3x∅150 w zakresie rozbiórki 

istniejącej ścianki czołowej, wydłużenia przepustu o 3 mb i budowy nowej ścianki czołowej. 
Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne zawarto w części rysunkowej (rys. 5.1) 

5.8. Odwodnienie. 
W ramach poprawy odwodnienia przewiduje się odtworzenie istniejących rowów 

otwartych. 

5.9. Zieleń. 
Projektowana inwestycja koliduje z istniejącym zadrzewieniem w pasie drogowym. Nie 

przewiduje się wykonania nasadzeń kompensacyjnych. 
 

Projektant: 
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TABELE ROBÓT ZIEMNYCH 
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Nr 
przekroju 

km 
przekroju 

Odl. pom 
przekr. 

Powierzchnia Średnia Grunt z 
wykopu do 

wbudowania 
w nasyp 

Objętość 
Wykop 

na odkład 

Zużycie 
na 

miejscu 

Odkład Dokop 

Suma W (-) N (+) W (-) N (+) W (-) N (+) W (-) N (+) 

    m m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

PPoprz-1 10+628,00 0,00 0,14 1,06 0,15 1,23 T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PPoprz-2 10+650,00 22,00 0,15 1,40 0,15 1,39 T 3,30 30,47 0,00 3,30 0,00 27,17 27,17 
PPoprz-3 10+680,00 30,00 0,15 1,37 0,27 1,29 T 8,10 38,70 0,00 8,10 0,00 30,60 57,77 
PPoprz-4 10+710,00 30,00 0,39 1,21 0,44 1,19 T 13,05 35,70 0,00 13,05 0,00 22,65 80,42 
PPoprz-5 10+740,00 30,00 0,48 1,17 0,40 1,19 T 12,00 35,55 0,00 12,00 0,00 23,55 103,97 
PPoprz-6 10+770,00 30,00 0,32 1,20 0,46 0,65 T 13,80 19,50 0,00 13,80 0,00 5,70 109,67 
PPoprz-7 10+800,00 30,00 0,60 0,10 1,03 0,05 T 30,75 1,50 0,00 1,50 29,25 0,00 80,42 
PPoprz-8 10+830,00 30,00 1,45 0,00 1,16 0,02 T 34,65 0,60 0,00 0,60 34,05 0,00 46,37 
PPoprz-9 10+860,00 30,00 0,86 0,04 0,86 0,04 T 25,80 1,20 0,00 1,20 24,60 0,00 21,77 
PPoprz-
10 

10+890,00 
30,00 

0,86 0,04 
1,00 0,15 T 29,85 4,35 0,00 4,35 25,50 0,00 -3,73 

PPoprz-
11 

10+920,00 
30,00 

1,13 0,25 
1,07 0,28 T 31,95 8,25 0,00 8,25 23,70 0,00 -27,43 

PPoprz-
12 

10+950,00 
30,00 

1,00 0,30 
1,05 0,27 T 31,50 7,95 0,00 7,95 23,55 0,00 -50,98 

PPoprz-
13 

10+980,00 
30,00 

1,10 0,23 
1,19 0,22 T 35,55 6,60 0,00 6,60 28,95 0,00 -79,93 

PPoprz-
14 

11+010,00 
30,00 

1,27 0,21 
1,36 0,22 T 40,80 6,60 0,00 6,60 34,20 0,00 -114,13 

PPoprz-
15 

11+040,00 
30,00 

1,45 0,23 
1,29 0,27 T 38,70 7,95 0,00 7,95 30,75 0,00 -144,88 

PPoprz-
16 

11+070,00 
30,00 

1,13 0,30 
1,06 0,22 T 31,65 6,60 0,00 6,60 25,05 0,00 -169,93 

PPoprz-
17 

11+100,00 
30,00 

0,98 0,14 
1,29 0,10 T 38,55 2,85 0,00 2,85 35,70 0,00 -205,63 

PPoprz-
18 

11+130,00 
30,00 

1,59 0,05 
1,24 0,17 T 37,05 5,10 0,00 5,10 31,95 0,00 -237,58 

PPoprz-
19 

11+160,00 
30,00 

0,88 0,29 
0,48 0,83 T 14,25 24,75 0,00 14,25 0,00 10,50 -227,08 

PPoprz-
20 

11+190,00 
30,00 

0,07 1,36 
0,13 0,78 T 3,90 23,40 0,00 3,90 0,00 19,50 -207,58 

PPoprz-
21 

11+220,00 
30,00 

0,19 0,20 
0,66 0,35 T 19,80 10,50 0,00 10,50 9,30 0,00 -216,88 

PPoprz-
22 

11+250,00 
30,00 

1,13 0,50 
1,23 0,45 T 36,90 13,35 0,00 13,35 23,55 0,00 -240,43 
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PPoprz-
23 

11+280,00 
30,00 

1,33 0,39 
0,92 0,47 T 27,45 14,10 0,00 14,10 13,35 0,00 -253,78 

PPoprz-
24 

11+310,00 
30,00 

0,50 0,55 
0,56 0,49 T 16,65 14,55 0,00 14,55 2,10 0,00 -255,88 

PPoprz-
25 

11+340,00 
30,00 

0,61 0,42 
0,65 0,44 T 19,35 13,20 0,00 13,20 6,15 0,00 -262,03 

PPoprz-
26 

11+370,00 
30,00 

0,68 0,46 
0,66 0,42 T 19,80 12,60 0,00 12,60 7,20 0,00 -269,23 

PPoprz-
27 

11+400,00 
30,00 

0,64 0,38 
0,59 0,35 T 17,55 10,35 0,00 10,35 7,20 0,00 -276,43 

PPoprz-
28 

11+430,00 
30,00 

0,53 0,31 
0,47 0,30 T 14,10 8,85 0,00 8,85 5,25 0,00 -281,68 

PPoprz-
29 

11+460,00 
30,00 

0,41 0,28 
0,90 0,18 T 26,85 5,25 0,00 5,25 21,60 0,00 -303,28 

PPoprz-
30 

11+490,00 
30,00 

1,38 0,07 
1,38 0,17 T 41,40 5,10 0,00 5,10 36,30 0,00 -339,58 

PPoprz-
31 

11+520,00 
30,00 

1,38 0,27 
1,22 0,22 T 36,45 6,45 0,00 6,45 30,00 0,00 -369,58 

PPoprz-
32 

11+550,00 
30,00 

1,05 0,16 
0,92 0,12 T 27,60 3,45 0,00 3,45 24,15 0,00 -393,73 

PPoprz-
33 

11+580,00 
30,00 

0,79 0,07 
0,96 0,04 T 28,65 1,05 0,00 1,05 27,60 0,00 -421,33 

PPoprz-
34 

11+610,00 
30,00 

1,12 0,00 
1,91 0,00 T 57,30 0,00 0,00 0,00 57,30 0,00 -478,63 

PPoprz-
35 

11+640,00 
30,00 

2,70 0,00 
1,79 0,06 T 53,70 1,65 0,00 1,65 52,05 0,00 -530,68 

PPoprz-
36 

11+670,00 
30,00 

0,88 0,11 
1,18 0,06 T 35,25 1,65 0,00 1,65 33,60 0,00 -564,28 

PPoprz-
37 

11+700,00 
30,00 

1,47 0,00 
1,42 0,04 T 42,60 1,05 0,00 1,05 41,55 0,00 -605,83 

PPoprz-
38 

11+730,00 
30,00 

1,37 0,07 
1,37 0,14 T 41,10 4,05 0,00 4,05 37,05 0,00 -642,88 

PPoprz-
39 

11+760,00 
30,00 

1,37 0,20 
0,98 0,27 T 29,25 7,95 0,00 7,95 21,30 0,00 -664,18 

PPoprz-
40 

11+790,00 
30,00 

0,58 0,33 
0,87 0,30 T 26,10 9,00 0,00 9,00 17,10 0,00 -681,28 

PPoprz-
41 

11+820,00 
30,00 

1,16 0,27 
0,79 0,66 T 23,55 19,80 0,00 19,80 3,75 0,00 -685,03 

PPoprz-
42 

11+850,00 
30,00 

0,41 1,05 
0,40 1,69 T 11,85 50,55 0,00 11,85 0,00 38,70 -646,33 

PPoprz-
43 

11+880,00 
30,00 

0,38 2,32 
0,21 3,06 T 6,30 91,65 0,00 6,30 0,00 85,35 -560,98 
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PPoprz-
44 

11+910,00 
30,00 

0,04 3,79 
0,20 3,62 T 6,00 108,60 0,00 6,00 0,00 102,60 -458,38 

PPoprz-
45 

11+940,00 
30,00 

0,36 3,45 
0,33 3,20 T 9,90 96,00 0,00 9,90 0,00 86,10 -372,28 

PPoprz-
46 

11+970,00 
30,00 

0,30 2,95 
0,25 2,97 T 7,35 88,95 0,00 7,35 0,00 81,60 -290,68 

PPoprz-
47 

12+000,00 
30,00 

0,19 2,98 
0,18 2,51 T 5,25 75,30 0,00 5,25 0,00 70,05 -220,63 

PPoprz-
48 

12+030,00 
30,00 

0,16 2,04 
0,28 1,73 T 8,25 51,90 0,00 8,25 0,00 43,65 -176,98 

PPoprz-
49 

12+060,00 
30,00 

0,39 1,42 
0,72 0,80 T 21,60 24,00 0,00 21,60 0,00 2,40 -174,58 

PPoprz-
50 

12+075,00 
15,00 

1,05 0,18 
0,53 0,18 T 7,88 2,70 0,00 2,70 5,18 0,00 -179,76 

 
Suma 1200,98 1021,22 0,00 371,10 829,88 650,12 -179,76 

 
 

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH         

Wykop na odkład (grunty nienadające się w nasyp) 0,00 m3 

Nadmiar wykopu (odkład)     179,76 m3 

Wykop w nasyp (bez trasportu, zużycie na miejscu): 371,10 m3 

Wykop w nasyp (z transportem)   650,12 m3 
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ZAHUMUSOWANIE, ODHUMUSOWANIE  

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZE ŚŃ-GRĘBÓW W 
ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POMI ĘDZY 

MIEJSCOWO ŚCIAMI ZABRNIE I GR ĘBÓW" 

Nr 
przekroju 

Km 
przekroju 

Odl. pom 
przekr. 

Zahumusowanie Odhumusowanie gr. 10cm 

Szerokość Pow. 
Pow. 

warstwy 
narastająco 

Szerokość Pow. 
Pow. 

warstwy 
narastająco 

m m m2 m2 m m2 m2 
1 2 3 7 8 9 4 5 6 

PPoprz-1 10+628,00 
0,00 

1,24 
0,00 0,00 

3,92 
0,00 0,00 

PPoprz-2 10+650,00 
22,00 

1,34 
38,06 38,06 

3,92 
92,07 92,07 

PPoprz-3 10+680,00 
30,00 

2,12 
71,40 109,46 

4,45 
141,15 233,22 

PPoprz-4 10+710,00 
30,00 

2,64 
82,05 191,51 

4,96 
153,75 386,97 

PPoprz-5 10+740,00 
30,00 

2,83 
82,05 273,56 

5,29 
156,15 543,12 

PPoprz-6 10+770,00 
30,00 

2,64 
81,60 355,16 

5,12 
149,40 692,52 

PPoprz-7 10+800,00 
30,00 

2,80 
84,60 439,76 

4,84 
157,20 849,72 

PPoprz-8 10+830,00 
30,00 

2,84 
87,00 526,76 

5,64 
170,40 1020,12 

PPoprz-9 10+860,00 
30,00 

2,96 
90,60 617,36 

5,72 
174,00 1194,12 

PPoprz-10 10+890,00 
30,00 

3,08 
94,05 711,41 

5,88 
178,95 1373,07 

PPoprz-11 10+920,00 
30,00 

3,19 
97,50 808,91 

6,05 
183,90 1556,97 

PPoprz-12 10+950,00 
30,00 

3,31 
102,30 911,21 

6,21 
188,70 1745,67 

PPoprz-13 10+980,00 
30,00 

3,51 
108,15 1019,36 

6,37 
193,65 1939,32 

PPoprz-14 11+010,00 
30,00 

3,70 
113,55 1132,91 

6,54 
198,75 2138,07 

PPoprz-15 11+040,00 
30,00 

3,87 
117,60 1250,51 

6,71 
202,35 2340,42 

PPoprz-16 11+070,00 
30,00 

3,97 
120,00 1370,51 

6,78 
201,75 2542,17 

PPoprz-17 11+100,00 
30,00 

4,03 
122,25 1492,76 

6,67 
201,60 2743,77 

PPoprz-18 11+130,00 
30,00 

4,12 
121,95 1614,71 

6,77 
211,35 2955,12 

PPoprz-19 11+160,00 
30,00 

4,01 
79,50 1694,21 

7,32 
169,80 3124,92 

PPoprz-20 11+190,00 
30,00 

1,29 
30,60 1724,81 

4,00 
112,80 3237,72 

PPoprz-21 11+220,00 
30,00 

0,75 
66,45 1791,26 

3,52 
149,10 3386,82 

PPoprz-22 11+250,00 
30,00 

3,68 
108,45 1899,71 

6,42 
192,90 3579,72 

PPoprz-23 11+280,00 
30,00 

3,55 
105,00 2004,71 

6,44 
187,95 3767,67 

PPoprz-24 11+310,00 
30,00 

3,45 
102,15 2106,86 

6,09 
192,90 3960,57 

PPoprz-25 11+340,00 
30,00 

3,36 
99,45 2206,31 

6,77 
201,60 4162,17 

PPoprz-26 11+370,00 
30,00 

3,27 
96,75 2303,06 

6,67 
198,75 4360,92 

PPoprz-27 11+400,00 
30,00 

3,18 
93,75 2396,81 

6,58 
196,35 4557,27 

PPoprz-28 11+430,00 
30,00 

3,07 
90,60 2487,41 

6,51 
194,40 4751,67 

PPoprz-29 11+460,00 
30,00 

2,97 
87,30 2574,71 

6,45 
188,40 4940,07 
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PPoprz-30 11+490,00 
30,00 

2,85 
83,55 2658,26 

6,11 
187,35 5127,42 

PPoprz-31 11+520,00 
30,00 

2,72 
79,80 2738,06 

6,38 
185,70 5313,12 

PPoprz-32 11+550,00 
30,00 

2,60 
76,20 2814,26 

6,00 
173,55 5486,67 

PPoprz-33 11+580,00 
30,00 

2,48 
73,65 2887,91 

5,57 
169,35 5656,02 

PPoprz-34 11+610,00 
30,00 

2,43 
74,85 2962,76 

5,72 
171,45 5827,47 

PPoprz-35 11+640,00 
30,00 

2,56 
80,70 3043,46 

5,71 
177,00 6004,47 

PPoprz-36 11+670,00 
30,00 

2,82 
88,65 3132,11 

6,09 
184,05 6188,52 

PPoprz-37 11+700,00 
30,00 

3,09 
91,20 3223,31 

6,18 
185,85 6374,37 

PPoprz-38 11+730,00 
30,00 

2,99 
88,95 3312,26 

6,21 
186,30 6560,67 

PPoprz-39 11+760,00 
30,00 

2,94 
88,35 3400,61 

6,21 
188,70 6749,37 

PPoprz-40 11+790,00 
30,00 

2,95 
88,35 3488,96 

6,37 
187,35 6936,72 

PPoprz-41 11+820,00 
30,00 

2,94 
87,90 3576,86 

6,12 
190,95 7127,67 

PPoprz-42 11+850,00 
30,00 

2,92 
100,35 3677,21 

6,61 
202,65 7330,32 

PPoprz-43 11+880,00 
30,00 

3,77 
120,30 3797,51 

6,90 
212,70 7543,02 

PPoprz-44 11+910,00 
30,00 

4,25 
134,10 3931,61 

7,28 
218,40 7761,42 

PPoprz-45 11+940,00 
30,00 

4,69 
136,50 4068,11 

7,28 
214,05 7975,47 

PPoprz-46 11+970,00 
30,00 

4,41 
129,00 4197,11 

6,99 
207,75 8183,22 

PPoprz-47 12+000,00 
30,00 

4,19 
121,80 4318,91 

6,86 
201,15 8384,37 

PPoprz-48 12+030,00 
30,00 

3,93 
114,60 4433,51 

6,55 
193,35 8577,72 

PPoprz-49 12+060,00 
30,00 

3,71 
96,00 4529,51 

6,34 
186,60 8764,32 

PPoprz-50 12+075,00 
15,00 

2,69 
20,18 4549,69 

6,10 
45,75 8810,07 

Suma:     4549,69 
  

  8810,07 

Bilans humusu 

Odhumusowanie gr. 10cm: 8810,07 m2 

Zahumusowanie gr. 10cm: 4549,69 m2 

Humus na odkład 4260,39 m2 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Spis rysunków: 
Plan orientacyjny   skala 1:25000   rys. 0.1 
Plan sytuacyjny   skala 1:500  rys. 1.1-1.3 
Profil podłużny   skala 1:100/1000  rys. 2.1-2.3 
Przekroje normalne  skala 1:50  rys. 3.1 
Przekroje poprzeczne  skala 1:100  rys. 4.1-4.7 
Przepust w km 11+207  skala 1:20  rys. 5.1 
Szczegóły konstrukcyjne   skala 1:50 i 1:20  rys. 6.1-6.3 
 


