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1. Podstawa opracowania projektu.

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ID2013, poz. 1409 zpa. zm.),

[2.] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpsé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 zzp6zm.),

[3.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziyz. U. 2015, poz. 460 z pa.
zm.),

[4.] Aktualnie obowazujace normy techniczne oraz wytyczne do projektowania,

[5.] R. Edel — ,Odwodnienie drog”, WKit. Warszawa 2006,

[6.] Mapa do celéw projektowych,

[7.] Pomiary oraz wizja w terenie.

2. Dane o0qgdlne

2.1.Przedmiot inwestyciji.
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi pdause] nr 1090R relacji Trza-
Grebow w zakresie budowyciezki pieszo-rowerowej ponadzy miejscoweéciami Zabrnie
i Grgbow”
2.2.Adres inwestyciji.
Projektowana inwestycja przebiégdxdzie przez dzialki wykazane w tabeli 1.

stanowjce obecny pas drogowy drogi gminnej. Inwestycj&ali@aowana jest na terenie gminy
Grebow.

Wykaz dziatek inwestoraGrebow, Zabrnie 349/6, 349/7, 349/5.
stanowjcych obecny pa
drogowy

Tabela 1 Wykaz dziatek

2.3.Inwestor.
Inwestorem zadania jest:
Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
2.4.Zespot projektowy.
2.4.1.Projekt opracowany przez:

Geo-Projekt Invest Sp. z o.0.
ul. Niepodlegtéci 10A
23-204 Kranik

3. Opis stanu istniepceqo.

3.1.Plan sytuacyjny.

Przebudowywana droga znajduje sia terenie typowo rolnym, wgsiedztwie lunej
zabudowy domow jednorodzinnych. Droga powiatowatanie istniegcym posiada przekroj
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normalny o szerokmi okoto 6,00m z poboczami gruntowymi o szerakd®,75m. Ruch pieszy
i rowerowy odbywa sie w ggu drogi powiatowej po jezdni i poboczu.

3.2.Zadrzewienie.
Na terenie projektowanej inwestycji znajduje silka drzew. Ogolnie na terenie
wystepuje zr@nicowany drzewostan o #orakim stanie zdrowotnym w gxi kolidujacy
Z inwestycy.

3.3.Urzadzenia uzbrojenia terenu.

W pasie drogi powiatowej zlokalizowaneg ssieci: elektryczna, teletechniczna,
wodochgowa, kanalizacyjna oraz gazowa.

4. Zakres projektowanych roboét.

Inwestycja swym zakresemgdizie obejmowé&
* roboty ziemne
e przebudow drogi powiatowej w zakresie budowégiezki pieszo-rowerowej
0 szerokéci 2,50m,
* remont/budow rowéw trapezowych,
e przebudow przepustu 3X 150 z rozbiork istniegcej scianki czotowej
iwykonaniem nowegcianki czotowej
* przebudow istniepcych zjazdow.
* monta& barier,
* uporzdkowanie terenu robot.
Planowana przebudowa drogi poprawi bezpigsteo ruchu oraz jego ptynsa Nowa
nawierzchnia drogi i nowe zagospodarowanie jej lnegbego otoczenia stanawbeda element
poprawiajicy estetyk.

5. Stan projektowany.

5.1.Rozbiodrki.
Na podstawie przgfych rozwizan konstrukcyjnych zalmno w projekcie rozbiork
istniejgcej scianki czotowej przepustu 8k150 oraz barier ochronnych.
5.2.Plan sytuacyjny

Pocatek sciezki pieszo-rowerowej zlokalizowano w okolicy tabli®¢43 (km 10+628)
natomiast koniec przed rondem na skmyaniu z drog wojewodzlg nr 871 (km 12+075).

5.3.Przekroje normalne

Jako przekroj @igu pieszo-rowerowego zaprojektowano jezdnibezfazowej kostki
betonowej o szerokoi 2,50m i spadku poprzecznym wynesym 2%. Na catym odcinku
objetym opracowaniem zaprojektowano profilowanie i |jwzdowe istniegcych rowdéw
trapezowych.

5.4.Powigzanie z istniepca siech drogowa.

Przebudowywana droga powiatowa nr 1090R na odonfligitym opracowaniem jest
powigzana z istnigjca sieci drogows tj:
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- droga gminna w km 12+079
- droga wojewddzka nr 871

5.5.Komunikacja zbiorowa.
Planowana inwestycja drogowa nie zmienia isgieij komunikacji zbiorowej.
5.6.Ruch pieszy i rowerowy.
Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej ruch giash i rowerzystow &dzie se
odbywat po projektowanym gju pieszo-rowerowym.
5.7.0biekty inzynierskie.

Projektuje s przebudow istniegcego przepustu 3Ix150 w zakresie rozbidrki
istniejgcej scianki czotowej, wydtaenia przepustu o 3 mb i budowy novéejanki czotowej.
Szczegotowe rozwrania konstrukcyjne zawarto wesei rysunkowej (rys. 5.1)

5.8.Odwodnienie.

W ramach poprawy odwodnienia przewiduje sidtworzenie istnigcych rowow
otwartych.

5.9.Zielen.

Projektowana inwestycja koliduje z istrjeym zadrzewieniem w pasie drogowym. Nie
przewiduje s wykonania nasadagkompensacyjnych.

Projektant:
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TABELE ROBOT ZIEMNYCH
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Nr - odl Powierzchnia Srednia Grunt z Objetosé Zuzycie | Odktad Dokop
. . - pom kopu do Wykop nel
przekroju| przekroju| przekr. | w (- N (+) W (-) N (+) vvé)yu d(?wania W (-) N () | na odkad| miejscu W () NM) | suma
m nt m? m? m? W nasyp m’ m’ m’ m’ m m’ m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PPoprz-1| 10+628,00  0,00| 0,14 1,06 0,15 1,23 T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PPoprz-2| 10+650,00 2200 0,15 1,40 0,15 1,39 T 330 3047 0,00 3,30 000 2717 2717
PPoprz-3| 10+680,00 30,000 0.15 1,37 0,27 1,29 T 8,10 38,70 0,00 8,10 0,00 30,60 57,77
PPoprz-4| 10+710,00 30,00] 0.39 1,21 0,44 1,19 T 13,06 35,70 0,00 13,05 0,00 22,65 80,42
PPoprz-5| 10+740,00 30,00 0.48 1,17 0,40 1,19 T 12,00 35,55 0,000 12,00 0,000 2355 103,97
PPoprz-6| 10+770,00 30,00 0,32 1,20 0,46 0,65 T 13,80 19,50 0,00 13,80 0,00 5,70 109,67
PPoprz-7| 10+800,00 30,00 0,60 0,10 1,03 0,05 T 30,75 1,50 0,00 1,50 29,25 0,00 80,42
PPoprz-8| 10+830,00 30,00 1,45 0,00 1,16 0,02 T 34,65 0,60 0,00 0,60 34,05 0,00 46,37
PPoprz-9| 10+860,00 30,00] 0.86 0,04 0,86 0,04 T 25,80 1,20 0,00 1,20 24,60 0,00 21,77
PPoprz- | 10+890,00 0,86 0,04

10 30,00 1,00 0,15 T 29,85 4,35 0,00 4,35 25,50 0,00 -3,73
PPoprz- |10+920,00Q || 1,13 0,25

11 30,00 1,07 0,28 T 31,95 8,25 0,00 8,25 23,70 0,00 -27,43
PPoprz- |10+950,00Q || 1,00 0,30 H
12 30,00 1,05 0,27 T 31,50 7,95 0,00 7,95 23,55 0,00 -50,98
PPoprz- |10+980,0Q 1,10 0,23

13 30,00 1,19 0,22 T 35,56 6,60 0,00 6,60 28,95 0,00 -79,93
PPoprz- |11+010,00Q || 1,27 0,21

14 30,00 1,36 0,22 T 40,80 6,60 0,00 6,60 34,20 0,00/ -114,13
PPoprz- |11+040,00Q || 1,45 0,23

15 30,00 1,29 0,27 T 38,70 7,95 0,00 7,95 30,75 0,00/ -144,88
PPoprz- |11+070,0Q 1,13 0,30

16 30,00 1,06 0,22 T 31,66 6,60 0,00 6,60 25,05 0,00/ -169,93
PPoprz- |11+100,00Q || 0,98 0,14

17 30,00 1,29 0,10 T 38,56 2,85 0,00 2,85 35,70 0,00/ -205,63
PPoprz- |11+130,00 1,59 0,05

18 30,00 1,24 0,17 T 37,06 5,10 0,00 5,10 31,95 0,00/ -237,58
PPoprz- |11+160,00 0,88 0,29

19 30,00 0,48 0,83 T 14,25 24,75 0,00 14,25 0,00 10,50| -227,08
PPoprz- |11+190,00Q || 0,07 1,36

20 30,00 0,13 0,78 T 3,90 23,40 0,00 3,90 0,00 19,50| -207,58
PPoprz- |11+220,00 0,19 0,20

21 30,00 0,66 0,35 T 19,80 10,50 0,00 10,50 9,30 0,00/ -216,88
PPoprz- |11+250,00Q || 1,13 0,50

22 30,00 1,23 0,45 T 36,90 13,35 0,00 13,35 23,55 0,00/ -240,43
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PPoprz- |11+280,00 || 1,33 0,39
23 30,00 0,92 0,47 T 27,45 14,10 0,00 14,10 13,35 0,00/ -253,78
PPoprz- |11+310,00Q || 0,50 0,55
24 30,00 0,56 0,49 T 16,65 14,55 0,00 14,55 2,10 0,00/ -255,88
PPoprz- |11+340,0Q 0,61 0,42
25 30,00 0,65 0,44 T 19,35 13,20 0,00 13,20 6,15 0,00/ -262,03
PPoprz- |11+370,00Q || 0,68 0,46
26 30,00 0,66 0,42 T 19,80 12,60 0,00 12,60 7,20 0,00/ -269,23
PPoprz- |11+400,00Q || 0,64 0,38
27 30,00 0,59 0,35 T 17,55 10,35 0,00 10,35 7,20 0,00/ -276,43
PPoprz- |11+430,0Q 0,53 0,31
28 30,00 0,47 0,30 T 14,10 8,85 0,00 8,85 5,25 0,00/ -281,68
PPoprz- |11+460,00Q || 0,41 0,28
29 30,00 0,90 0,18 T 26,85 5,25 0,00 5,25 21,60 0,00/ -303,28
PPoprz- |11+490,00 1,38 0,07
30 30,00 1,38 0,17 T 41,40 5,10 0,00 5,10 36,30 0,00/ -339,58
PPoprz- |11+520,00 1,38 0,27
31 30,00 1,22 0,22 T 36,46 6,45 0,00 6,45 30,00 0,00/ -369,58
PPoprz- |11+550,00Q || 1,05 0,16
32 30,00 0,92 0,12 T 27,60 3,45 0,00 3,45 24,15 0,00{ -393,73
PPoprz- |11+580,00 0,79 0,07
33 30,00 0,96 0,04 T 28,65 1,05 0,00 1,05 27,60 0,00/ -421,33
PPoprz- |11+610,00Q || 1,12 0,00
34 30,00 1,91 0,00 T 57,30 0,00 0,00 0,00 57,30 0,00/ -478,63
PPoprz- |11+640,0Q || 2,70 0,00
35 30,00 1,79 0,06 T 53,70 1,65 0,00 1,65 52,05 0,00/ -530,68
PPoprz- |11+670,0Q 0,88 0,11
36 30,00 1,18 0,06 T 35,26 1,65 0,00 1,65 33,60 0,00/ -564,28
PPoprz- |11+700,00Q || 1,47 0,00
37 30,00 1,42 0,04 T 42,60 1,05 0,00 1,05 41,55 0,00/ -605,83
PPoprz- |11+730,00Q || 1,37 0,07
38 30,00 1,37 0,14 T 41,10 4,05 0,00 4,05 37,05 0,00/ -642,88
PPoprz- |11+760,00 1,37 0,20
39 30,00 0,98 0,27 T 29,25 7,95 0,00 7,95 21,30 0,00/ -664,18
PPoprz- |11+790,00Q || 0,58 0,33
40 30,00 0,87 0,30 T 26,10 9,00 0,00 9,00 17,10 0,00/ -681,28
PPoprz- |11+820,00 1,16 0,27
41 30,00 0,79 0,66 T 23,55 19,80 0,00 19,80 3,75 0,00/ -685,03
PPoprz- |11+850,00 0,41 1,05
42 30,00 0,40 1,69 T 11,85 50,55 0,00 11,85 0,00 38,70, -646,33
PPoprz- |11+880,00Q || 0,38 2,32
43 30,00 0,21 3,06 T 6,30 91,65 0,00 6,30 0,00 85,35 -560,98
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,76

PPoprz- |11+910,0Q 0,04 3,79
44 30,00 0,20 3,62 T 6,00 108,60 0,00 6,00 0,00 102,60, -458,38
PPoprz- |11+940,0Q 0,36 3,45
45 30,00 0,33 3,20 T 9,90 96,00 0,00 9,90 0,00 86,10 -372,28
PPoprz- |11+970,0Q 0,30 2,95
46 30,00 0,25 2,97 T 7,35 88,95 0,00 7,35 0,00 81,60 -290,68
PPoprz- |12+000,0Q 0,19 2,98
47 30,00 0,18 2,51 T 5,25 75,30 0,00 5,25 0,00 70,05 -220,63
PPoprz- |12+030,0Q 0,16 2,04
48 30,00 0,28 1,73 T 8,25 51,90 0,00 8,25 0,00 43,65 -176,98
PPoprz- |12+060,0Q 0,39 1,42
49 30,00 0,72 0,80 T 21,60 24,00 0,00 21,60 0,00 2,40 -174,58
PPoprz- |12+075,0Q 1,05 0,18
50 15,00 0,53 0,18 T 7,88 2,70 0,00 2,70 5,18 0,00/ -179,7§
Suma 1200,98 | 1021,22 0,00 371,10 829,88 650,12 -179

BILANS ROBOT ZIEMNYCH

Wykop na odkiad (grunty nienadag st w nasyp) 0,0(

Nadmiar wykopu (odktad) 179,76

Wykop w nasyp (bez trasportu,zcie na miejscu): 371,1m°

Wykop w nasyp (z transportem) 650/18°
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Bilans robot ziemnych
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ZAHUMUSOWANIE, ODHUMUSOWANIE

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1090R RELACJI TRZE SN-GREBOW W
ZAKRESIE BUDOWY SCIE ZKI PIESZO-ROWEROWEJ POMI EDZY
MIEJSCOWO SCIAMI ZABRNIE | GR EBOW"

Zahumusowanie Odhumusowanie gr. 10cm

N < Odl. pom Pow. Pow.

przeliroju przerl?roju e Szerokse Pow n\;vrzrsstgqvgo Szerolket P n\;vrzrsstgqvgo
m m m? m? m m? m’

] 2 3 7 8 0 4 5 6
PPoprz-1 | 10+628,00 1,24 0.00 0.00 3,92 0,00 0.00
PPoprz-2 | 10+650,00 , 1,34 38,06 38.06 3,92 92.07 92,07
PPoprz-3 | 10+680,00 . 2,12 71.40 100.46 4,45 14115 23322
PPoprz-4 | 10+710,00 . 0 2,64 82.05 101,51 4,96 153,75 386,97
PPoprz-5 | 10+740,00 . 2,83 82.05 273 56 5,29 15615 54312
PPoprz-6 | 10+770,00 . 2,64 81,60 355,16 5,12 14940 692,52
PPoprz-7 | 10+800,00 5 54 2,80 84,60, 439,74 484 15720 849,72
PPoprz-8 | 10+830,00 . 2,84 87,00 526.76 5,64 170400 102012
PPoprz-9 | 10+860,00 . 2,96 90,60 617 36 5,72 17400 119412
PPoprz-10 10+890.00 5, 3,08 94,05 711,41 588 175095 137307
PPoprz-11| 10+920,00 ., 3,19 97,50 808,01 6,05 18390  1556,971
PPoprz-12|  10+950,00 ., 3,31 102,30 01121 6,21 188,70 174561
PPoprz-13| 10+980,00 ., 3,51 10815 10193 6,37 103,65  1939,32
PPoprz-14| 11+010,00 30,00 3,70 113,55 1132,91 6,54 108,75 213807
PPoprz-15/ 11+040,00 3,87 117,60 1250’5]] 6,71 202.35 234043
PPoprz-16/ 11+070,00 . o 3,97 120.00 1370,5]] 6,78 20175 254217
PPoprz-17| 11+100,00 o 4,03 12205 1492.7 6,67 20160 274377
PPoprz-18| 11+130,00 . oo 4,12 121,05 161471 6,77 21135 295512
PPoprz-19| 11+160,00 30,00 4,01 70,50 1694’2]" 7,32 169.80 3124.97
PPOpz-20| 11+180,00 o 1,29 30,60 1724,8]] 4,00 11280  3237.72
PPoprz-21| 11+220,00 o 0,75 66.45 179124 3,52 14910 3386.82
PPoprz-22| 11+250.00 5, 368 10545 189971 642 19290 3579,72
PPoprz-23| 11+280,00 30,00 3,55 105,00 2004’7]] 6,44 187.95 376767
PPoprz-24| 11+310,00 ., 3,45 10215  2106.8 6,09 102,00 396051
PPoprz-25| 11+340,00 ., 3,36 0045 220631 6,77 20160 416217
PPoprz-26| 11+370,00 ., 3,27 0675 230304 6,67 108,75  4360,93
PPoprz-27| 11+400,00 30,00 3,18 93,75 2396,81 6,58 196,35 455721
PPoprz-28| 11+430,00 30.00 3,07 90,60 2487’4]" 6,51 10440 475167
PPoprz-28| 11+460,00 . o 2,97 87.30 2574’7]" 6,45 188.40 494007

Geo-Projekt Invest Sp. z 0.0., al. Niepodl&égid 0A, 23-204 Kranik 10



PPoprz-30| - 11+490,00 44 45 2,85 83,55  2658,28 O 18735 512744
PPoprz-31|  11+520,00 4 5 212 79,80 2738,06 ©38 18570 531314
PPoprz-32| 11+550,00 4 4 2,60 76,20 2814,26 000 17355 5486,67
PPoprz-33[ 11+580,00 . o 2,48 7365 288791 5571 16935  5656,02
PPoprz-34| 11+61000 o o 2,43 7485 2962.76 5721 171458 582747
PPoPIZ-35] 11+640,00 o 2,56 8070 304346 571 17700 600447
PPoprz-36| 11+670,00 . 2,82 se.05 31321 609 o108 618854
PPoprz-37| 11+70000 . 3,09 o120 320331 618 e e earand
PPoprz-38  11+730.00 4, 4y 2,99 88,95 331226 621 186,30 656067
PPoprz-39| 11476000 54 44 2,94 88,35  3400,61 621 18870 674937
PPoprz-40 11+78000 o oo 2.95 68,35 3488.9¢ 637 lg7a 693672
PPoprz-41[ 11+820,00 . 2,94 8700 357686 6,12 190,95 712767
PPoprz-43| 11+880,00 . o 3,77 120,30 3797,5]" 6,90 21270 75430
PPoprz-44| 1191000 . o 4,25 13410 3931,6]" 7,28 21840 7761.43
PPoprz-45|  11+940,00 44 g 489 13650 4068,1]" 728 51408 797547
PPoprz-46| 11+970,0 30,00 441 129,00 4197,1]" 6,99 207,75 8183,24
PPoprz-47| 12+000.00 5, 1 419 15180 431801 86 50115 8384,37
PPoprz-48| 12+030,00 3,93 114,60 4433,5]" 6,55 10335 857774
PPoprz-49]  12+060.00 5, 5, 3,71 96,00, 452051 634 186,60 8764,33
PPopIZ50[ 12+07500 2,69 2018 454969 6,10 1575 881007
Suma 4549,6 8810,07
Bilans humusu
Odhumusowanie gr. 10cm: 8810,0%
Zahumusowanie gr. 10cm: 4549,69°
Humus na odktad 4260,39 m?
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CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow:

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Profil podtuzny

Przekroje normalne
Przekroje poprzeczne
Przepust w km 11+207
Szczegoty konstrukcyjne

skala 1:25000
skala 1:500
skala 1:100/1000
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:20
skala 1:501i 1:20

rys. 0.1
rys. 1.1-1.3
rys. 2.1-2.3
rys. 3.1
rys. 4.1-4.7
rys. 5.1
ry$-&3
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